

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 09/23/SlH/1602 – zhotovitel, č. SlH/9/2023 – objednatel

Akce: Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu v ul. Vodárenská
Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
1/Seznam subdodavatelů:

Položka	Prováděné práce	Subdodavatel	Předpokládaný objem prací
1	Pronájem zemních strojů	TERRAPRO	195 000 Kč
2	Doprava obsypového materiálu,zemina	Mikeš Pavel	190 000 Kč
3	Zkouška průchodnosti	Igor Holomčík	46 500 Kč
4	Přechodné dopravní značení	Znakom	88 200 Kč
5	Geodetické práce	Karel Kulíšek	21 895 Kč
6	Pronájem mobilního opl., WC, kancelář	Stavebniny DEK	116 500 Kč
7	Provedení DSPS	Stanislav Blaha	14 240 Kč
<u>2/Dodávka materiálu:</u>		součet všech sub.	672 335 Kč

Položka	Prováděné práce	Subdodavatel	Předpokládaný objem prací
1	Obsypový materiál	Kámen Brno	129 639 Kč
2	Opravy asfaltových povrchů	Colas cz	196 525 Kč
3	TLT potrubí, uzávěry, spojky	Výběrové řízení	2 472 614 Kč
		součet materiálu	2 798 778 Kč

Hodnota díla dle návrhu SOD v ceně 89% rozpočtu stavby je: 5 186 953,81 Kč
Součet subdodávek na akci je: 24,0 %
VAS provádí práce a dodávky v rozsahu: 76,0 %
Ve Žďáře nad Sázavou dne 31.8.2023 V Brně dne 31.8.2023

Ing. Radek Zlesák
předseda představenstva
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Jindřich Král
předseda představenstva
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.