

	Městská část Praha 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	Objednávka	Verze 1
			1 z 2

Dodavatel: Bonita Group Service s.r.o.
IČ/RČ: 27738795
Adresa: Čedlosy 583
664 24 Drásov

Č. j.: MCP11/23/051826/OŽP/Bas
Vyřizuje: 
Telefon: 

Datum: 03.08.2023

Objednávka č: **2023/0957**

Objednáváme u Vás dodávku a montáž herních prvků na dětském hřišti Šalounova u DDM.

Kód	Popis	Množství	Cena za MJ	DPH	Celkem s DPH
	Atyp 4U - 260 - dvouvěžová sestava se skluzavkou, šikmá lanová síť, šplhací lano, šplhací tyč a kreslicí tabule	1.00	167488,20	21 %	167488,20
	Montáž	1.00 ks	24502,50	21 %	24502,50
	Dopadová plocha písek (certifikovaný)	46.00 m2	471,90	21 %	21707,40
	Montáž - dopadová plocha písek	46.00 ks	348,48	21 %	16030,08
	Odvoz vykopaného materiálu dopadové plochy	1.00 ks	23595,00	21 %	23595,00
	Demontáž	2.00 hod.	2395,80	21 %	4791,60

Fakturu zašlete na níže uvedenou adresu a uvádějte v ní číslo naší objednávky.
Bez čísla objednávky nelze Vaši fakturu proplatit! Splatnost faktury je 21 dnů.

Sankční podmínky: v případě, že dodavatel nedodrží rozsah, resp. termín dodání dle objednávky, bude objednatelům účtována sankční pokuta ve výši 0,1 procenta z celkové ceny objednávky včetně DPH - za každý den prodlení dodavatele.

Předpokládaná cena: **258114,78 Kč včetně DPH**

Fakturováno bude dle skutečného rozsahu plnění předmětu objednávky.


Termín dodání: 31.10.2023


Mgr. Ivana Hovorková
2. místostarosta

Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

Souhlasím se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuji vůči nim žádné výhrady.





	Městská část Praha 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	Objednávka	Verze 1
			2 z 2

Datum:

2024.04.10



podpis dodavatele



Dodavatel

Bonita Group Service s r o.
 Čedlosy 583
 664 24 Drásov
 Banka Československá obchodní banka, a s
 IČO 27738795 DIČ CZ27738795

Odběratel

Městská část Praha 11
 Háje, Ocelíkova 672/1
 149 00 Praha
 IČO 00231126 DIČ CZ00231126

Vyřizuje
Kontaktní osoba
Způsob úhrady

Převodem

Datum vytvoření

14.06.2023

Způsob dopravy

Dodavatelem

Datum dodání
Kód akce

OP-2023-002326

Vytvořil

Ceny jsou uváděny

Bez daně

Objemová sleva(-), přírážka(+) v %

0,00

Sleva(-), přírážka(+) v %

Předmět

Kód zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena za jednotku	Cena celkem	Sazba DPH %	DPH	Celkem
	Atyp 4U-260 dvouvršková sestava se sk.uzavkou šikmá lanová síť špihací lano špihací tyč a kreslicí tabule	1 00ks	138 420,00	138 420,00	21 00	29 068,20	167 488,20
	Montáž	1 00ks	20 250,00	20 250,00	21 00	4 252,50	24 502,50
DP-PI-001	Dopadová plocha písek (certifikovaný)	46 00m2	390,00	17 940,00	21 00	3 767,40	21 707,40
DP-PI-001	Montáž - dopadová plocha písek	46 00ks	288,00	13 248,00	21 00	2 782,08	16 030,08
	Odvoz vykopaného materiálu dopadové plochy	1 00ks	19 500,00	19 500,00	21 00	4 095,00	23 595,00
PM-006	Demontáž	2 00hod	1 980,00	3 960,00	21 00	831,60	4 791,60

Cena celkem bez DPH

213 318,00

CZK

Celkem DPH

44 796,78

CZK

Celkem k úhradě
258 114,78
CZK
DOPRAVA ZDARMA

Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Předpokládaný termín realizace: 8-10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka – razítko a podpis na naše Potvrzení přijetí objednávky (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby).

V ceně montáže herního prvku je obsaženo:

- montáž prvku na místě realizace
- výkopové práce pro kotvení prvku
- osazení, ukotvení prvku do připravených základů
- betonáž základů prvku

V ceně montáže není obsaženo:

- případné terénní úpravy
- odvoz a uložení vykopané zeminy nad rámec naceněného