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Název stavby Rozstrent kapactty Materske skoly Petrkowce - docasna JKSO

ucebna - priloha ke ZL c. 3

EČO

Místo Ostrava - Petřkovice

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice 00845451 0200845451

Projektant Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. 26833611 2362121683

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 C228575148

Zpracoval Ing. Libor Kosub

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV

7. 9. 2023 CZ—CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 157 776,05 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízenístaveniště 0,00

2 Montáž 3 522 298,77 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 1 904 349,12 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 5 584 423,94 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0.00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 5 584 423,94

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 5 584 423,94 1 172 729,03

Cena s DPH 6 757 152,97

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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Rekapitulace objektů stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Stavba: Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - dočasná učebna - příloha ke ZL č. 3

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Místo: Ostrava - Petřkovice Datum: 7. 9. 2023

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice -

L22025e dočasná učebna - příloha ke ZL č. 3 5 584 423,94 0,00 1 172 729,03 6 757 152,97

80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Vedlejší a

D.0.0.0 ostatni náklady 153 760,00 0,00 32 289,60 186 049,60

80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ -

D.1.3.1 Architektonicko-stavební řešení 2 997 604,97 0,00 629 497,04 3 627 102,01

80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Stavebně

D.1.3.2 konstrukční řešení 507 494,64 0,00 106 573,87 614 068,51

80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ -

D.1.3.7 Vzduchotechnika 181 486,18 0,00 38112,10 219 598,28

80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Ústřední

D.1.4.1 vytápění 235 353,80 0,00 49 424,30 284 778,10

80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ -

D.1.4.2 Zdravotechnika (zemní práce) 153 305,25 0,00 32 194,10 185 499,35

80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ -

D.1.4.2a Zdravotechnika 781 051,06 0,00 164 020,72 945 071,78

80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ -

D.1.4.3 Elektroinstalace 292 877,54 0,00 61 504,28 354 381,82

80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Slaboproudé

D.1.4.4 rozvody 123 550,50 0,00 25 945,61 149 496,11

D.1.4.5 SO 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Interiér 157 940,00 0,00 33 167,40 191 107,40

Celkem 5 584 423,94 Kč 0,00 Kč 1 172 729,03 Kč 6 757 152,97 Kč
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 5:33:22?ipléeillgzzitlzengitisské školy Petřkovice - dočasná JKSO

Název objektu 22:21; Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Vedlejší a ostatní E Č 0

Misto Ostrava — Petřkovice

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice 00845451 0200845451

Projektant Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. 26833611 CZ26833611

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 C228575148

Zpracoval Ing. Libor Kosub

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV

07.09.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 153 760,00 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

7 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

? Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 153 760,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-13) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 153 760,00

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 153 760,00 32 289,60

Cena s DPH 186 049,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00      
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Objekt: 80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Vedlejší a ostatní náklady

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - dočasná učebna - příloha ke ZL č. 3

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

 

         

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

          
 

 

 

         

 

 

         

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Místo: Ostrava — Petřkovice Datum: 7. 9. 2023

, , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

ON Ostatní náklady 20 500,00 0,000

Soub

1 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi or 1,000 9 000,00 9 000,00 0,000

Soub

2 005241010R Dokumentace skutečného provedení or 1,000 11 500,00 11 500,00 0,000

VN Vedlejší náklady 95 360,00 0,000

Soub

3 005121 R Zařízení staveniště or 1,000 61 750,00 61 750,00 0,000

Soub

4 00523 R Zkoušky a revize or 1,000 5 200,00 5 200,00 0,000

Soub

5 005124010R Koordinační činnost or 1,000 16 910,00 16 910,00 0,000

Soub

6 00511 R Geodetické prace or 1,000 11 500,00 11 500,00 0,000

ON Ostatní náklady 13 700,00 0,000

Soub

7 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení or 1,000 6 500,00 6 500,00 0,000

Soub

8 005211030R Dočasná dopravní opatření or 1,000 4 200,00 4 200,00 0,000

Soub

9 005211010R Předání a převzetí staveniště or 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000

VN Vedlejší náklady 11 700,00 0,000

Soub

10 005111020R Vytyčení stavby or 1,000 4 500,00 4 500,00 0,000

Soub

11 005111021R VyWčeanženýmkýchsní or LOGO 480000 480000 0000

Soub

12 00524 R Předání a převzetí díla or 1,000 2 400,00 2 400,00 0,000

ON Ostatní náklady 12 500,00 0,000

soub

13 pcO1 Dílenská dokumentace, výrobní dokumentace or 1,000 6 000,00 6 000,00 0,000

soub

14 pc02 Sondy or 1,000 6 500,00 6 500,00 0,000

Celkem 153 760,00 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 5:33:22?ipléeillgzzitlzengitzsské školy Petřkovice - dočasná JKSO

Název objektu Žtoaťeíib-nrřřlsštzšiba a stavební úpravy ZŠ - Architektonicko- E Č 0

Místo Ostrava - Petřkovice

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice 00845451 0200845451

Projektant Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. 26833611 C226833611

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 C228575148

Zpracoval Ing. Libor Kosub

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

07.09.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

? Montáž 1 564 1 12,70 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

7 Montáž 1 433 492,27 11 0,00 16 Provoznivlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

? Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 2 997 604,97 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-13) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 997 604,97

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 2 997 604,97 629 497,04

Cena s DPH 3 627 102,01

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00      
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ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - dočasná učebna - příloha ke ZL č. 3

Objekt: 80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Architektonicko-stavební řešení

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Místo: Ostrava — Petřkovice Datum: 7. 9. 2023

, , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

1 Zemní práce 41 507,83 0,000

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě

1 113108315R00 do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 25,000 381,98 9 549,50 0,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100

2 122201101R00 m3 m3 8,418 194,55 1 637,72 0,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek

3 122201109R00 k cenám za lepivost horniny m3 4,209 38,66 162,72 0,000

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3,

4 132201210R00 hloubení strojně m3 1,313 658,34 864,40 0,000

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v

132201219R00 hornině 3, m3 0,656 32,65 21,42 0,000

139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 6,407 1 442,94 9 244,92 0,000

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na

7 162701105R00 vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 16,137 246,06 3 970,67 0,000

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých

8 162701109R00 dalsích i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 m3 80,684 20,85 1 682,26 0,000

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2

9 171201201 R00 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 16,137 19,12 308,54 0,000

Zášyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách S

10 174101102R00 urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním m3 2,387 616,87 1 472,47 0,000

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z

11 199000002R00 Katalogu odpadů m3 16,137 518,17 8 361,71 0,000

Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 16/32; OH = 2,60

12 583326831R Mg/m3; štěrkopísek t 4,773 886,55 4 231,50 0,000

2 Základy a zvláštní zakládání 1 201,52 0,000

| 13 |275313621 R00 IBeton základových patek prostý třídy C 20/25 Im3 I 0,281 4 275,86I 1 201 ,52I o,ooo|

3 Svislé a kompletní konstrukce 293 515,07 0,000

Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu

nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu

14 310239211RT2 vápenocementovou m3 0,375 9 477,94 3 554,23 0,000

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivě

tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 56 dB,

15 311238138R00 charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,54 MPa, m2 53,398 2 712,40 144 836,74 0,000

Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250

16 317168112R00 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 4,000 430,95 1 723,80 0,000

Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000

17 317168134R00 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,000 1 305,29 3 915,87 0,000

Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000

18 317168138R00 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,000 1 974,00 5 922,00 0,000

Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500

19 317168140R00 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,000 3 079,66 9 238,98 0,000

Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených

20 317944311RT3 otvorů profil | 120 t 0,058 52 118,53 3 022,87 0,000

Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost

21 331231114RT2 v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC) m3 0,720 10 279,92 7 401,54 0,000          
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, , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do

2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem

22 338171122R00 připravených jamek betonem C 25/30 kus 5,000 498,50 2 492,50 0,000

Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených AKU

tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,39 m2K/W, zvuková

neprůzvučnost 44 dB, součinitel prostupu tepla U=1,55

23 342248171 R00 W/m2K m2 30,785 1 413,75 43 522,29 0,000

Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek

24 342255022R00 pórobetonových tloušťky 75 mm m2 6,120 755,91 4 626,17 0,000

Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek

25 342255028R00 pórobetonových tloušťky 150 mm m2 43,470 1 021,78 44 416,78 0,000

26 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2 11,076 1 441,54 15 966,50 0,000

27 55346200V Sloupek plotový 60x60 mm vč. koncovky, Zn, délka 2600 mm kus 5,000 574,96 2 874,80 0,000

342 Stěny a příčky montované lehké 14 170,86 0,000

Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění,

jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm,

desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60

28 342261112RS2 mm m2 9,044 1 566,88 14 170,86 0,000

4 Vodorovné konstrukce 1 408,24 0,000

Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných

29 413232211RT2 nosníků výšky do 150 mm kus 8,000 176,03 1 408,24 0,000

416 Podhledy a mezistropy montované lehké 128 227,85 0,000

Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami

sádrokartonovými nosná konstrukce z profilfl CD s přímým

uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez

30 342264051 RT1 izolace m2 42,400 872,71 37 002,90 0,000

Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami

sádrokartonovými nosná konstrukce z profilfl CD s přímým

uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez

31 342264051 RT3 izolace m2 24,800 915,81 22 712,09 0,000

32 34201 D+M akustický podhled z dřevovláknitých desek m2 34,500 1 985,88 68 512,86 0,000

5 Komunikace 45 901,80 0,000

Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna

33 599000010RAO podkladu tl. 30 cm, asfaltobeton tl. 7 cm m2 20,000 2 295,09 45 901 ,80 0,000

61 Úpravy povrchů vnitřní 192 551,42 0,000

34 612425931 RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 13,075 899,43 11 760,05 0,000

35 612473181 R00 Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 141 ,106 334,90 47 256,40 0,000

Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá ňlcovaná, ,

36 612474550R00 sádrová, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování m2 177,323 467,72 82 937,51 0,000

Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s

37 612481211RT8 dodávkou síťoviny a stěrkověho tmelu m2 5,844 315,61 1 844,42 0,000

Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství

opravovaně plochy přes 10 do 30 %, hladkých Včetně

pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm

193 612421321ROO a pro zatížení do 1,5 kPa. m2 268,390 181,65 48 753,04 0,000

62 Úpravy povrchů vnější 412 488,46 0,000

Omítka stěn z hotových směsi vrchni tenkovrstvá, s vlákny,

fungicidnimi a algicidnimi přísadami, zatřená, tloušťka vrstvy

38 602011180RT7 2 mm, bila m2 6,831 477,53 3 262,01 0,000

Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové

omítky a zdivo), stěn, Penetrace funkce: zpevnění povrchu,

39 602011198R00 uprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) m2 6,831 45,48 310,67 0,000        
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, , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm,

40 622300131R00 včetně dodávky materiálu m2 159,771 158,82 25 374,83 0,000

Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 100

41 622325512R00 mm m2 1,000 829,18 829,18 0,000

Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200

42 622319527RV1 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 6,831 2 592,52 17 709,50 0,000

Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky

100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, rýhovana,

zrnitost 2 mm, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn,

43 622325132RT3 zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) m2 4,935 1 394,73 6 882,99 0,000

Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky

200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, rýhovana,

zrnitost 2 mm, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn,

44 622325137RT3 zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) m2 124,920 2 234,01 279 072,53 0,000

Zateplení ostění , expandovaným polystyrénem, tloušťky 30

45 622325153RV1 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 3,605 1 859,40 6 703,14 0,000

Povrchová úprava ostění zateplovacího systěmu , kontaktní

nátěr a omítka silikonová, Penetrace funkce: proti tvorbé

skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda

46 622325150RT3 (disperzní) m2 8,325 2 405,85 20 028,70 0,000

47 622904112R00 Očišténí fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 — 2 m2 159,771 63,67 10 172,62 0,000

Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 70 mm, s omítkou

48 622325131RTV silikonovou, zrno 2 mm m2 1,645 1 755,19 2 887,29 0,000

Izolace stěn EPS tl. 250 mm, bez PÚ, včetně kotvení a

49 622325500V Iepidla m2 6,990 1 972,65 13 788,82 0,000

50 622325517ROV Izolace suterénu, XPS tl. 200 mm, bez PÚ m2 18,480 1 378,04 25 466,18 0,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce 51 514,42 0,000

Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky

51 631342531 R00 přes 50 do 80 mm keramzitového, třídy LC 8/9 m3 1,582 5 548,14 8 777,16 0,000

Potér ze suchých směsí samonivelační polymercementova

stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez

52 632411105R00 penetrace m2 26,000 339,25 8 820,50 0,000

Potér litý anhydritový , pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná

53 632441111R00 plocha do 100 m2, tloušťka 35 mm m2 43,600 346,05 15 087,78 0,000

Potér litý anhydritový , pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná

54 632441112R00 plocha do 100 m2, příplatek za každých dalších 5 mm m2 398,800 41,13 16 402,64 0,000

55 632441491 R00 Potér litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 43,600 55,65 2 426,34 0,000

91 Doplňující práce na komunikaci 2 587,50 0,000

Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky

56 919735113ROO přes 100 do 150 mm m 23,600 109,64 2 587,50 0,000

94 Lešení a stavebni výtahy 80 278,38 0,000

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

57 941941041ROO šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 209,440 81,81 17134,29 0,000

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

příplatek za každý další i započatý mésíc použití lešení šířky

58 941941291R00 od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m m2 628,320 61,56 38 679,38 0,000

Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1

59 941941841R00 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 209,440 74,47 15 597,00 0,000

Lešení lehkě pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňově

60 941955002R00 podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 67,200 131,96 8 867,71 0,000

Dokončovací konstrukce na pozemních

95 stavbách 43 654,87 0,000

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo

občanskě výstavby — zametení a umytí podlah, dlažeb,

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích,

vyčišténí a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a

61 952901111R00 vyčištění jiných zasklených a natíra m2 120,000 123,52 14 822,40 0,000

D+M napis, barva světle šedá, RAI 9007 " ŠKOLA

62 9501 PETŘKOVICE" kus 1,000 13 500,00 13 500,00 0,000        
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63 9502 D+M LOGO ŠKOLY, rozměr 1200x1338 mm kus 1,000 7 270,00 7 270,00 0,000

65 9505 D+M purenit m 6,150 1 310,97 8 062,47 0,000

96 Bourání konstrukcí 114 517,30 0,000

66 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 18,960 142,08 2 693,84 0,000

Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z

desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové

67 963016111R00 konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm m2 49,000 187,30 9 177,70 0,000

Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do

68 965048150R00 50% m2 26,200 59,83 1 567,55 0,000

69 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 26,200 412,81 10 815,62 0,000

Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm,

70 965081713R00 plochy přes1 m2 m2 26,200 66,99 1 755,14 0,000

Vyvěšení nebo zavéšení dřevěných křídel oken, plochy do

71 968061112R00 1,5 m2 kus 2,000 12,87 25,74 0,000

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2

72 968061125R00 m2 kus 14,000 18,62 260,68 0,000

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetné

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro

zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do

73 968072455R00 2 m2 m2 15,366 436,88 6 713,10 0,000

74 968083003R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 2,200 222,57 489,65 0,000

Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2

75 968083012R00 m2 m2 4,500 265,29 1 193,81 0,000

76 968095001 R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, m 4,700 46,57 218,88 0,000

Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelněm zdivu jádrové

77 970031130R00 vrtání, do D 130 mm m 0,240 3 143,49 754,44 0,000

Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelněm zdivu jádrové

78 970031160R00 vrtání, do D 160 mm m 2,600 3 584,86 9 320,64 0,000

Vybourání otvorů ve zdivu cihelněm z jakýchkoliv cihel

pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo

79 971033521R00 vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm m2 1,515 306,56 464,44 0,000

Vybourání otvorů ve zdivu cihelněm z jakýchkoliv cihel

pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo

80 971033561R00 vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm m3 0,413 2 367,91 977,95 0,000

Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a

81 971052361 R00 příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm kus 5,000 2 575,53 12 877,65 0,000

Vysekání v cihelněm zdivu výklenků a kapes kapes pro

kotvení upevňovacích prvků na jakoukoliv maltu vápennou

82 973031513R00 nebo vápenocementovou, hloubky do 150 mm kus 8,000 144,91 1 159,28 0,000

Vysekání v cihelněm zdivu výklenků a kapes kapes pro

zavázáni nových zdi na jakoukoliv maltu vápennou nebo

83 973031824R00 vápenocementovou, tloušťky do 300 mm m 11,250 242,12 2 723,85 0,000

Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro

84 973045141R00 kotvení upevňovacích prvků hloubky přes 150 mm kus 3,000 343,23 1 029,69 0,000

Vysekání rýh vjakěmkoliv zdivu cihelněm pro vtahování

nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm,

85 974031664R00 při výšce nosníku do 150 mm m 5,200 286,14 1 487,93 0,000

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

vnitřních s vyškrabaním spar, s očišténím zdiva stén, v

86 978013191R00 rozsahu do 100 % m2 97,860 90,91 8 896,45 0,000

Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního

87 978041103R00 polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, s omítkou m2 1,860 113,45 211,02 0,000

Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního

88 978041110R00 polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s omítkou m2 83,328 172,31 14 358,25 0,000

Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního

89 978041210R00 polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, bez omítky m2 23,226 157,75 3 663,90 0,000

Odstranění kontaktního zateplovacího systému z

extrudovaného polystyrenu, tloušťky 100 mm, s mozaikovou

90 978043310R00 omítkou m2 6,636 180,41 1 197,20 0,000

Odsekání a odebrání obkladů stén z obkládaček vnitřních z

91 978059531 R00 jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 97,860 149,62 14 641,81 0,000

92 9601 Bourání sloupu vč. odvozu a likvidace m 2,700 497,50 1 343,25 0,000
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93 9602 Demontáž loga školy vč. odvozu a likvidace kUS 1,000 1 156,52 1 156,52 0,000
 

94 9603 Demontáž nápisu školy na fasádě vč. odvozu a likvidace kUS 1,000 1 610,85 1 610,85 0,000
 

 95  9604   Demontáž drobných prvků na fasádě

SOUb

or  1,000  1 730,47  1 730,47  0,000
 

99 Staveništní přesun hmot 55 037,42 0,000
 

 96  999281108R00  
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do  12m,  60,407  911,11  55 037,42  0,000
 

711 Izolace proti vodé 11 485,43 0,000
 

97 711111001RZ1

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetné

dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová;

funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo:

organické m2 18,000 55,66 1 001,88 0,000
 

98 711112001RZ1

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy

do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem

penetračním, 1x nátěr, včetné dodavky penetračního laku

ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zp m2 12,556 77,06 967,57 0,000
 

99 711141559RZ1

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

vodorovna, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se

skleněnou nebo polyesterovou vložkou, , Pás hydroizolační

asfaltový tl. = 3,5 mm; funkce: parobrzdná; asfalt: oxidovaný;

nosná vložka: skelná rohož; m2 18,000 219,15 3 944,70 0,000
 

100 711142559RZ1

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá,

1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo

polyesterovou vložkou, , Pás hydroizolační asfaltový tl. = 3,5

mm; funkce: parobrzdná; asfalt: oxidovaný; nosná vložka:

skelná rohož; ho m2 12,556 310,10 3 893,62 0,000
 

101 711191172RT2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovně

uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 18,000 66,30 1 193,40 0,000
 

102 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 110,020 4,40 484,26 0,000
 

712 Povlakové krytiny 107 854,63 0,000
 

103 712311101RZ1

Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x,

penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodavky

materialu, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu,

adhezní můstek; ředidlo: organické m2 40,635 45,22 1 837,51 0,000
 

104 712341559RV1

Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše,

1 vrstva, včetně dodávky pasu izolačního z oxidovaného

asfaltu natavitelněho; nosná vložka skelna tkanina, Pás

hydroizolační asfaltový tl. : 4,5 mm; asfalt: modifikovaný;

nosná vložka: PES roho m2 40,635 567,06 23 042,48 0,000
 

105 712373111RV3

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do

betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 300 mm, včetně

dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm, Folie hladká hydroizolační tl.

: 1,50 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina m2 44,699 1 143,64 51 119,56 0,000
 

106 712378001 R00

Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková

okapnice, RŠ 150 mm, 2 pozinkovaného plechu s

povrchovou úpravou PVC 22,270 301,52 6 714,85 0,000
 

107 712378006R00

Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová

lišta vnější, RŠ 100 mm, 2 pozinkovaného plechu s

povrchovou úpravou PVC 19,570 201,77 3 948,64 0,000
 

108 712378007R00

Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová

lišta vnitřní, RŠ 100 mm, 2 pozinkovaného plechu s

povrchovou úpravou PVC 19,570 189,11 3 700,88 0,000
  109  712391172RZ5  Textílie na střechách do 10° ochranná, včetně dodávky  netkané polypropylenové textilie plošně hmotnosti 300 g/m2 m2  44,699  103,33  4 618,75  0,000
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Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem

1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu,

Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní

110 712811101RZ1 můstek; ředidlo: organické m2 12,960 66,84 866,25 0,000

Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé

111 712841559RT1 ploše, 1 vrstva, materiál ve speciňkaci m2 12,960 167,67 2 173,00 0,000

Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt:

modifikovaný; nosná vložka: impregnovaná PES rohož; horní

112 62852251R strana: separační posyp; spodní strana: separační PE folie m2 14,904 392,57 5 850,86 0,000

Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6

113 998712202R00 do 12 m % 1 038,720 3,83 3 981,85 0,000

713 lzolace tepelné 76 880,53 0,000

Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a

foukané izolace šikmých střech, připevněné drátem, přibitím,

přeistřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel,

114 713105222R00 rohoží a pásů, tloušťky nad 200 mm m2 37,050 29,98 1 110,76 0,000

Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky

115 713121111R00 materiálu m2 43,600 54,49 2 375,76 0,000

Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky

116 713141327R00 do 300 mm na kotvy m2 31,176 508,57 15 855,18 0,000

lzolace tepelné běžných konstrukci - doplňky položení

separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Folie hladká

117 713191100RT9 separační m2 43,600 57,79 2 519,64 0,000

Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS)

tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K);

118 28375704R pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E m3 10,285 4 080,96 41 972,67 0,000

Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS)

tvar: spádová deska; označení: S; OH = 20 kg/m3; lambda =

119 28375971 R 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E m3 2,544 4 586,54 11 668,16 0,000

120 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelně v objektech výšky do 12 m % 755,020 1,83 1 378,36 0,000

762 Konstrukce tesařské 26 534,50 0,000

Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva,

121 762441112R00 šroubováním m2 9,617 209,80 2 017,65 0,000

122 762900030RAB Demontáž krovů s bedněním, s laťováním m2 37,050 341,17 12 640,35 0,000

překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl : 21,0 mm; s =

123 606233006R 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15 m2 10,097 998,10 10 077,82 0,000

Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do

124 998762202R00 12 m % 247,350 7,27 1 798,68 0,000

764 Konstrukce klempířské 23 812,14 0,000

Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu,

125 764817150R00 rš 500 mm, dodávka a montáž m 21,370 624,19 13 338,94 0,000

Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200

126 764813120R00 mm, dodávka a montáž m 12,830 446,29 5 725,90 0,000

Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes

127 764311832R00 25 m, sklonu přes 30 do 45° m2 37,050 69,44 2 572,75 0,000

Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330

128 764352810R00 mm, sklonu do 30° m 11,100 41,21 457,43 0,000

129 764359811R00 Demontáž žlabů kotlíku kónickěho, , sklonu přes 30 do 45° kus 1,000 75,06 75,06 0,000

130 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 4,700 55,83 262,40 0,000

Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500

131 764430840R00 mm m 12,030 65,85 792,18 0,000

Demontáž odpadních trub nebo součástí odboček, o straně

132 764453831 R00 nebo průměru ze 75 na 100 mm kus 3,000 52,03 156,09 0,000

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky

133 998764202R00 do 12 m % 233,800 1,85 431,39 0,000        
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766 Konstrukce truhlářské 454 866,01 0,000

134 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 2,473 193,85 479,39 0,000

135 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 2,473 34,19 84,55 0,000

Opatrná demontáž obkladu u lamina m.č.104, uschování pro

136 76601 opětovnou montáž, cca 5 m2 kus 1,000 1 721,40 1 721 ,40 0,000

D+M OKENNi SESTAVA Okno fixni a okno sklopné parapet:

137 P04 vnitřní - postforming, bez nosu, rozměr 3000x750 mm kus 1,000 16 987,50 16 987,50 0,000

D+M OKENNÍ SESTAVA Okno fixni a okno otevíravé

sklopné, včetně vnějšího zábradlí zaskleníz, bezpečnostní

138 P05 sklo vrstvené VSG, rozmér2400x2100 mm kus 1,000 40 500,00 40 500,00 0,000

D+M Okno sklopné, rozměr 1600x750 mm, parapet: vnitřní -

139 P06 postforming, bez nosu kus 1,000 8 940,00 8 940,00 0,000

D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ VN|TŘNí DVEŘE do zdiva tl. 100

mm, rozměr dveří: 800/ 1970 mm, kování: klika / klika

140 T01 zámek: vložkový mřížka: bez mřížky práh: bez prahu kus 1,000 9 204,97 9 204,97 0,000

D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ VN|TŘNí DVEŘE do zdiva tl. 100

mm, rozměr dveří: 800/2100 mm, kování: klika / klika

141 T02 zámek: vložkový mřížka: bez mřížky práh: bez prahu kus 1,000 11 626,39 11 626,39 0,000

D+M montovaná příčka vč. dveří, kovánízklika-klika, WC

142 T03 zámek, rozměr 1200+1000 mm, výška 2250 mm kus 1,000 37 438,24 37 438,24 0,000

D+M montovaná příčka vč. dveří, kovánízklika-klika, WC

143 T04 zámek, rozměr 1200+1000 mm, výška 2250 mm kus 1,000 28 111,35 28 111,35 0,000

D+M montovaná příčka vč. dveří, kovánízklika-klika, WC

144 T05 zámek, rozměr 1800, výška 2250 mm kus 1,000 30 959,65 30 959,65 0,000

D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ VN|TŘNí DVEŘE do zdiva tl. 100

mm, rozměr dveří: 800/ 1970 mm, kování: klika / klika,

145 T06 POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP3+C (C) SAMOZAVÍRAČ kus 1,000 22 298,61 22 298,61 0,000

D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ VN|TŘNí DVEŘE do zdiva tl. 400

146 T07 mm, rozměr dveří: 800/ 1970 mm, kování: klika / klika kus 1,000 11 275,49 11 275,49 0,000

D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ VN|TŘNí DVEŘE do zdiva tl. 100-

115 mm, rozmér dveří: 700 / 1970 mm, kování: klika / klika

147 T08 zámek: vložkový , mřížka: 200x100 mm kus 1,000 9 897,52 9 897,52 0,000

D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ VN|TŘNí DVEŘE do zdiva tl.

100mm, rozměr dveří: 700 / 1970 mm, kování: klika / klika,

148 T09 zámek: WC zámek kus 1,000 11 686,95 11 686,95 0,000

D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ VN|TŘNí DVEŘE do zdiva tl.

100mm, rozměr dveří: 700 / 1970 mm, kování: klika / klika ,

149 T10 mřížka: 200x100 mm kus 1,000 12 405,79 12 405,79 0,000

D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ VN|TŘNí DVEŘE do zdiva tl. 400

mm, rozměr dveří: 800/1970 mm, kování: klika / klika, „

150 T11 POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP3+C (C) SAMOZAviRAC kus 1,000 23 271,86 23 271,86 0,000

D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ VN|TŘNí DVEŘE do zdiva tl. 115

mm, rozměr dveří: 700/ 1970 mm, kování: klika / klika,

151 T12 zámek: vložková, mřížka: 200x100 mm kus 1,000 12 090,84 12 090,84 0,000

D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ VN|TŘNí DVEŘE do zdiva tl. 115

mm, rozměr dveří: 700/1970 mm, kování: klika / klika,

152 T13 mřížka: 200x100 mm kus 2,000 10 574,73 21 149,46 0,000

D+M montovaná příčka vč. dveří, kovánízklika-klika, WC

153 T14 zámek, rozměr 900, výška 2250 mm kus 1,000 18 020,00 18 020,00 0,000

D+M montovaná příčka vč. dveří, kovánízklika-klika, WC

154 T15 zámek, rozměr1600+1225, výška 2250 mm kus 1,000 29 315,00 29 315,00 0,000

D+M montovaná příčka vč. dveří, kovánízklika-klika, WC

155 T16 zámek, rozměr1500+2100, výška 2250 mm kus 1,000 39 195,00 39 195,00 0,000

D+M JEDNOKŘÍDLOVÉ VN|TŘNí DVEŘE do zdiva tl. 400

mm, rozměr dveří: 800/1970 mm, kování: klika / klika ,

156 T17 mřížka: 200x100 mm kus 1,000 12 529,10 12 529,10 0,000

D+M dřevěný obklad fasády, rozměr 1740x2150 mm,

157 Z01 podrobněji viz. výkres: dřevěný obklad fasády kus 1,000 14 276,71 14 276,71 0,000

D+M dřevěný obklad fasády, rozměr 2940x2100 mm,

158 Z02 podrobněji viz. výkres: dřevěný obklad fasády kus 1,000 24 694,57 24 694,57 0,000

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do

159 998766202R00 12 m % 4 585,700 1,46 6 705,67 0,000        
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, , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

767 Konstrukce zámečnické 297 305,65 0,000

D+M Vstupní dveře prosklené, POŽÁRNÍ ÚNIK zasklení:

bezpečnostní sklo vrstvené VSG,rozm.900x2025 mm,

izolační trojsklo bezpečnostní sklo vrstvené VSG, izolační

160 HL01 trojsklo kování: bezp.klika - madlo kus 1,000 53 550,00 53 550,00 0,000

D+M OKENNi SESTAVA SE VSTUPNÍMI DVEŘMI—Vstupní

dveře prosklené, fixní okno a fixní nadsvétlík, POŽÁRNÍ

ÚNIK zasklení: bezpečnostní sklo vrstvené VSG, rozměr

161 HL02 2700x3000 mm kus 1,000 135 194,91 135 194,91 0,000

D+M VNITŘNÍ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ s NADSVĚTLÍKEM

Vnitřní dveře prosklené, fixní nadsvětlík zasklení:

bezpečnostní, sklo vrstvené VSG, zasklení jednoduché,

162 HL03 rozmér 1100x3000 mm kus 1,000 102 450,00 102 450,00 0,000

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v

163 998767202R00 objektech výšky do 12 m % 2 911,940 2,10 6 110,74 0,000

771 Podlahy z dlaždic a obklady 108 786,37 0,000

Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod

dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění

povrchu, ůprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda

164 771101210RT1 (disperzní) m2 46,500 51,57 2 398,01 0,000

Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků

165 771475014R00 vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 12,300 150,70 1 853,61 0,000

166 771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky m 12,300 97,70 1 201,71 0,000

Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm,

režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do

167 771575118ROO flexibilního tmele m2 46,500 1 025,90 47 704,35 0,000

Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové

profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní

spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška

168 771577113RS2 profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm m 12,050 268,63 3 236,99 0,000

Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 598

mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný;

169 597642070R protiskluznost: R9; u = 0,5; barva: černá m2 52,503 861,40 45 226,08 0,000

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12

170 998771202R00 m % 1 060,810 6,75 7165,62 0,000

776 Podlahy povlakové 47 710,21 0,000

Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně

171 776431010R00 dodávky kobercové listy m 12,650 164,83 2 085,10 0,000

Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z

172 776572100R00 pásů textilních m2 13,900 248,99 3 460,96 0,000

Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve

specifikaci, , z pásů, včetné soklíku, včetné vyrovnání

173 776520110RAI podkladu samonivelační stěrkou, Penetrace m2 9,200 809,40 7 446,48 0,000

174 28410110V Přírodní linoleum 5 mm m2 10,120 1 326,44 13 423,57 0,000

175 55381114.V Rohož textilní - čistící zóna m2 15,290 1 367,70 20 912,13 0,000

Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12

176 998776202R00 m % 473,280 0,81 381,97 0,000

781 Obklady keramické 239 018,62 0,000

Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod

obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnéní

povrchu, ůprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda

177 781101210RT1 (disperzní) m2 141 ,106 50,83 7172,42 0,000

Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených

178 781475120R00 do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele m2 141,106 806,28 113 770,95 0,000

Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do

179 781497121RS1 tmele, , výška profilu 6 mm, m 12,525 314,92 3 944,37 0,000        
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, , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm;

a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva:

180 597813748R světle šedá m2 155,217 675,96 104 920,48 0,000

Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12

181 998781202ROO m % 2 420,400 3,81 9 210,40 0,000

783 Nátěry 191,79 0,000

182 783226100ROO Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, m2 2,283 84,01 191,79 0,000

784 Malby 39 046,39 0,000

Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex,

183 784161901ROO jednonasobná m2 2,978 17,76 52,89 0,000

Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu

disperzní, jednonasobna, Penetrace akrylátová; funkce:

184 784191101ROO zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) m2 431 ,892 24,19 10 447,47 0,000

185 784164112R00 Malby latexové ,bílě, dvojnásobné m2 2,978 125,49 373,71 0,000

Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %,

186 784195212ROO dvojnásobně m2 431 ,892 65,23 28 172,32 0,000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 85 549,76 0,000

Svisla doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé

187 979011211R00 podlaží nad základním podlažím t 29,946 849,54 25 440,32 0,000

188 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 29,946 309,65 9 272,78 0,000

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za

189 979081121R00 každý další 1 km t 419,251 25,30 10 607,05 0,000

190 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 29,946 358,32 10 730,25 0,000

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek

191 979082121 R00 k cené za každých dalších 5 m t 239,572 37,51 8 986,35 0,000

Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,

192 979990107ROO , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 29,946 685,00 20 513,01 0,000

Celkem 2 997 604,97 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 5:33:22?ipléeillgzzitlzengitisské školy Petřkovice - dočasná JKSO

Název objektu :23; - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Stavebně konstrukční E Č 0

Místo Ostrava - Petřkovice

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice 00845451 0200845451

Projektant Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. 26833611 C226833611

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 C228575148

Zpracoval Ing. Libor Kosub

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV

07.09.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

? Montáž 501 893,73 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

7 Montáž 5 600,91 11 0,00 16 Provoznivlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 507 494,64 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-13) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 507 494,64

DPH % Základ daně DPH celkem

snížena' 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 507 494,64 106 573,87

Cena s DPH 614 068,51

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00      
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ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - dočasná učebna - příloha ke ZL č. 3

Objekt: 80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Stavebně konstrukcni rešení

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Ostrava — Petřkovice

Zpracoval:

Datum: 7. 9. 2023

Ing. Libor Kosub

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

  

Č. Kód položky Popis MJ “ggflžšgí je distrlžavá Cena celkem krém:-];“

2 Základy a zvláštní zakládání 68 930,88 0,000

1 271571111R00 Polštáře zhutněně pod zaklady štěrkopísek tříděný, m3 3,300 1 158,49 3 823,02 0,000

2 273313621 R00 Beton základových desek prostý třídy C 20/25 m3 2,699 4 077,16 11 004,25 0,000

3 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 1,595 970,08 1 547,28 0,000

4 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 1,595 153,78 245,28 0,000

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr dratu

5 273361921RT3 5 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,040 40 054,77 1 602,19 0,000

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr dratu

6 273361921RT5 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,019 35 409,13 672,77 0,000

Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň

7 274272120RT4 betonem C 20/25 m2 10,500 1 765,95 18 542,48 0,000

Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň

8 274272130RT4 betonem C 20/25 m2 1,165 1 644,58 1 915,94 0,000

Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň

9 274272140RT4 betonem C 20/25 m2 3,850 1 472,93 5 670,78 0,000

10 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 0,356 3 673,62 1 307,81 0,000

11 274313621 R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 1,948 4 429,23 8 628,14 0,000

12 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 1,165 588,56 685,67 0,000

13 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 1,165 126,81 147,73 0,000

Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli

14 274361821 R00 10505, , t 0,187 50 839,55 9 507,00 0,000

15 27531361 1 R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 0,079 3 382,20 267,19 0,000

16 275313621 R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 0,788 3 457,67 2 724,64 0,000

17 2701 Zdrsnění základů pro napojení nových základů m2 2,427 263,17 638,71 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 33 181,24 0,000

18 317314125R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm kus 20,000 95,35 1 907,00 0,000

19 330321 31 1 R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 20/25 m3 2,126 3 781,45 8 039,36 0,000

Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

20 331351101R00 zřízení m2 18,788 571,37 10 734,90 0,000

Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

21 331351102R00 odstranění m2 18,788 124,31 2 335,54 0,000

22 380932113R00 Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 8 mm m 4,750 738,17 3 506,31 0,000

23 380932114R00 Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 10 mm m 7,600 876,07 6 658,13 0,000

4 Vodorovné konstrukce 317 385,68 0,000

Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých

střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně

24 411321315R00 hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25 m3 6,822 3 001,99 20 479,58 0,000

25 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 21,000 509,25 10 694,25 0,000

26 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 21,000 91,82 1 928,22 0,000

27 41 1361821 R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,634 60 088,22 38 095,93 0,000

Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm,

28 411361921RT3 velikost oka 150/150 mm I 0,174 44 356,86 7 718,09 0,000

29 413321315R00 Beton nosníků železový třídy C 20/25 m3 1,312 4 059,34 5 325,85 0,000

30 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 12,096 667,58 8 075,05 0,000

31 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 12,096 232,09 2 807,36 0,000        
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C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

32 413351211R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení m2 1,600 499,17 798,67 0,000

33 413351212R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 1,600 116,37 186,19 0,000

Osazeni ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez

34 413941121R00 materialu, výšky do 120 mm t 0,721 10 816,93 7 799,01 0,000

Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez

35 413941123ROO materialu, výšky přes 120 do 220 mm t 0,895 14 600,00 13 067,00 0,000

36 417321315ROO Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 3,471 3 060,17 10 621,85 0,000

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě

37 417351111R00 strany, zřízení m 50,190 688,75 34 568,36 0,000

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě

38 417351113ROO strany, odstranění m 50,190 152,41 7 649,46 0,000

Zabétonování spár, čél a dutin zabetonování čel nosníků

39 423321112R00 nebo příčníků, , m3 0,120 7 536,14 904,34 0,000

Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů

40 411354251ROV pozinkovaných vlna 40 mm tl. 0,63 mm m2 75,800 1 109,75 84 119,05 0,000

Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: 8235JR

41 13383420R (1.0038); h = 120 mm; b = 64 mm; s = 4,4 mm; t = 6,3 mm t 0,794 36 517,94 28 995,24 0,000

Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: 8235JR

42 13383425R (1.0038); h = 140 mm; b = 73 mm; s = 4,7 mm; t = 6,9 mm t 0,985 34 063,13 33 552,18 0,000

Dokončovací konstrukce na pozemních

95 stavbách 8 591,38 0,000

Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel

plných, hloubky 80 mm, M 8, malta pro chemické kotvy

43 953981301ROO dvousložkova do dutých materiálů kus 86,000 73,91 6 356,26 0,000

Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel

plných, hloubky 90 mm, M 10, malta pro chemické kotvy

44 953981302ROO dvousložkova do dutých materiálů kus 24,000 93,13 2 235,12 0,000

96 Bourání konstrukcí 14 661,93 0,000

Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové

45 970041018ROO vrtání , d 14-18 mm m 2,340 2 047,65 4 791,50 0,000

Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapés kapes pro

kotvení upevňovacích prvků na jakoukoliv maltu vápennou

46 973031513ROO nebo vápenocementovou, hloubky do 150 mm kus 20,000 168,99 3 379,80 0,000

Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro

zavázáni nových zdí nebo příček ve zdivu z betonu nebo

cihel na jakoukoliv maltu cemntovou tloušťky do 300

47 973048141 R00 mm m 0,500 637,10 318,55 0,000

Vysekání rýh vjakěmkoliv zdivu cihelném v ploše do

48 974031123ROO hloubky 30 mm, šířky do 100 mm m 26,460 110,02 2 911,13 0,000

Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm,

49 974049124R00 šířky do 150 mm m 9,300 350,64 3 260,95 0,000

99 Staveništní přesun hmot 59 142,62 0,000

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do

50 999281108R00 12 m, t 74,255 796,48 59 142,62 0,000

783 Nátěry 5 600,91 0,000

51 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické zakladní, m2 71,204 78,66 5 600,91 0,000

Celkem 507 494,64 0,000
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Název stavby Rozsweni kapacny Materske skoly Petrkowce - docasna JKSO

ucebna - priloha ke ZL c. 3

Název objektu SO 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Vzduchotechnika ECO

Misto Ostrava — Petřkovice

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice 00845451 0200845451

Projektant Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. 26833611 CZ26833611

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 C228575148

Zpracoval Ing. Libor Kosub

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

07.09.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 134 769,55 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 46 716,63 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 181 486,18 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN(ř.13-18) 0.00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 181 486,18

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 181486,18 38112,10

Cena s DPH 219 598,28

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00      
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ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - dočasná učebna - příloha ke ZL č. 3

Objekt: 80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Vzduchotechnika

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Místo: Ostrava — Petřkovice Datum: 7. 9. 2023

Č. Kód položky Popis MJ 0:23:in jedÍŽtrlžavá Cena celkem Hgfiggft

Zařízení 1 Větrání hyg. zařízení 1.NP 93 605,55 0,000

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO

KRUHOVÉHO POTRUBÍ 13 270,43 0,000

potrubni diagonální ventilátor typu silent s doběhem,

1.1 Vo=310m3/h, dpext=180Pa ks 1,000 10 096,58 10 096,58 0,000

objímky ks 2,000 667,27 1 334,54 0,000

přepínač otáček ks 1,000 1 839,31 1 839,31 0,000

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO

KRUHOVÉHO POTRUBÍ 14 314,11 0,000

potrubni diagonální ventilátor typu silent s doběhem,

1.2 Vo=160m3/h, dpext=180Pa ks 1,000 11 275,96 11 275,96 0,000

objímky ks 2,000 609,89 1 219,78 0,000

přepínač otáček ks 1,000 1 818,37 1 818,37 0,000

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO

KRUHOVÉHO POTRUBÍ 12 821,65 0,000

potrubni diagonální ventilátor typu silent s doběhem,

1.3 Vo=110m3/h, dpext=180Pa ks 1,000 9 995,58 9 995,58 0,000

objímky ks 2,000 570,43 1 140,86 0,000

přepínač otáček ks 1,000 1 685,21 1 685,21 0,000

PROTIDEŠ'Í'OVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ 6 096,15 0,000

|1.4.1 Id=160 , RAL dle fasády |ks 3,000| 2 032,05I 6 096,15I 0,000|

KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ -KK

Ipřipojení s nástavcem! 5 380,40 0,000

|1.5.1 IKK—N—125 Iks 10,000| 538,o4| 5 380,40| 0,000|

ZPĚTNÁ KLAPKA 2 066,94 0,000

1.5.2 160 zpětná klapka ks 3,000 688,98 2 066,94 0,000

1.6 neobsazeno 0,000 0,00 0,00 0,000

KOVOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ 3 473,70 0,000

I1 .71 ID=125, vč. zdeře |ks 10,000| 347,37| 3 473,70| 0,000|

TLUMIČE HLUKU KRUHOVÉ -THR Itloušt'ka

izolace 50 mm, [nástavec-nástavec! 15 311,46 0,000

|1.8 ID=160—600—NN Iks 6,000I 2 551,91I 15 311,46| 0,000|

MŘÍŽKA DVEŘNÍ OBOUSTRANNÁ 2 198,75 0,000

|1.9 I475x75, dveřní mřížka |ks 5,000I 439,75I 2 198,75I 0,000|

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE 11 305,00 0,000

do průměru140 40% tvarovek bm 8,000 836,45 6 691,60 0,000

do průměru200 40% tvarovek bm 6,000 768,90 4 613,40 0,000

OHEBNÉ HADICE BEZ IZOLACE 2 082,82 0,000

| |sv125 Im 10,000 84,82 848,20I 0,000|
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Č. Kód položky Popis MJ 0:28:31 jedÍŽtrkŽvá Cena celkem Hgfiggft

I ISV160 Im I 6,000I 205,77| 1 234,62I 0,000I

SPOJOVACÍ MATERIÁL 2 152,20 0,000

| Isrouby, matice, podložky Ikg I 15,000I 143,48I 2 152,20I 0,000I

TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ

ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 3 131,94 0,000

závěsný materiál kg 12,000 131,32 1 575,84 0,000

AI samolepící páska brn 30,000 51,87 1 556,10 0,000

Zařízení 2 Větrání hyg. zařízení 2.NP 69 186,31 0,000

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO

KRUHOVÉHO POTRUBÍ 14 323,52 0,000

potrubni diagonální ventilátor typu silent s doběhem,

2.1 Vo=270m3/h, dpext=180Pa ks 1,000 11 268,35 11 268,35 0,000

objímky ks 2,000 592,28 1 184,56 0,000

přepínač otáček např. ks 1,000 1 870,61 1 870,61 0,000

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO

KRUHOVÉHO POTRUBÍ 14 429,63 0,000

potrubní diagonální ventilátor typu silent s doběhem,

2.2 Vo=160m3/h, dpext=180Pa ks 1,000 11 412,01 11 412,01 0,000

objímky ks 2,000 565,09 1 130,18 0,000

přepínač otáček ks 1,000 1 887,44 1 887,44 0,000

2.3 neobsazeno 0,000 0,00 0,00 0,000

PROTIDEŠ'Í'OVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ 4 415,46 0,000

|2.4.1 |d=160, RAL dle fasády Iks I 2,000 2 207,73 4 415,46I 0,000I

KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ -KK

lpřipojení s nástavcem! 4 150,74 0,000

2.5.1 KK-N-100 ks 1,000 290,34 290,34 0,000

2.5.2 KK-N-125 ks 8,000 482,55 3 860,40 0,000

ZPĚTNÁ KLAPKA 1 561,08 0,000

2.5.3 160 zpětná klapka ks 2,000 780,54 1 561,08 0,000

2.6 neobsazeno 0,000 0,00 0,00 0,000

KOVOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ 3 240,54 0,000

2.7.1 D=100, vč. zdeře ks 1,000 266,78 266,78 0,000

2.7.2 D=125, vč. zdeře ks 8,000 371,72 2 973,76 0,000

TLUMIČE HLUKU KRUHOVÉ -THR Itloušt'ka

izolace 50 mm, [nástavec-nástavec! 9 331,00 0,000

|2.8 |D=160—600-NN Iks I 4,000I 2 332,75I 9 331 ,ooI 0,000I

MŘÍŽKA DVEŘNÍ OBOUSTRANNÁ 1 724,88 0,000

|2.9 |475x75, dveřní mřížka Iks I 4,000I 431 ,22I 1 724,88I 0,000I

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE 9 706,52 0,000

do průměru140 40% tvarovek bm 8,000 781,18 6 249,44 0,000

do průměru200 40% tvarovek bm 4,000 864,27 3 457,08 0,000

OHEBNÉ HADICE BEZ IZOLACE 1 500,68 0,000

SV100/1 balení po 1m m 1,000 69,60 69,60 0,000

SV125 m 8,000 77,01 616,08 0,000

SV160 m 4,000 203,75 815,00 0,000

SPOJOVACÍ MATERIÁL 1 906,06 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ “ggflžšgí je 03112179; Cena celkem krém:-];“

Išrouby, matice, podložky Ikg I 13,000 146,62 1 906,06I 0,000I

TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ

ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 2 896,20 0,000

závěsný materiál kg 10,000 139,71 1 397,10 0,000

AI samolepící páska bm 30,000 49,97 1 499,10 0,000

Hodinové zúčtovací sazby a ostatni

práce 18 694,32 0,000

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-PŘÍPRAVA

KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ A OŽIVENÍ 18 694,32 0,000

VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ H 12,000 447,57 5 370,84 0,000

KOMPLEXNi VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ H 8,000 453,07 3 624,56 0,000

v . , SOUb

1 Po|14 DOPRAVA ZARIZENI or 1,000 4 563,24 4 563,24 0,000

„ soub

2 Po|15 PRESUN HMOT or 1,000 2 060,71 2 060,71 0,000

, . SOUb

3 Po|16 ZEDNICKE VYPOMOCI or 1,000 3 074,97 3 074,97 0,000

Celkem 181 486,18 0,000
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Název stavby Rozsweni kapacny Materske skoly Petrkowce - docasna JKSO

ucebna - priloha ke ZL c. 3

Název objektu SO 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Ústřední vytápění ECO

Misto Ostrava — Petřkovice

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice 00845451 0200845451

Projektant Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. 26833611 C226833611

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 C228575148

Zpracoval Ing. Libor Kosub

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV

07.09.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 87 707,45 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 147 646,35 11 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 235 353,80 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-13) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 235 353,80

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 235 353,80 49 424,30

Cena s DPH 284 778,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00      
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ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - dočasná učebna - příloha ke ZL č. 3

Objekt: 80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Ústřední vytápění

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Ostrava — Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 7. 9. 2023

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Č. Kód položky Popis MJ “ggflžšgí je distrkívá Cena celkem Hgfiggft

PSV potrubi 147 646,35 0,000

1 733110808 Demontáž trubky závitové —DN 50 m 150,000 34,94 5 241,00 0,000

2 733222102 Potrubí Cu polotvrdé—mék pájení D15 m 131,000 275,77 36 125,87 0,000

3 733222103 Potrubí Cu polotvrdé—měk pájení D18 m 48,000 292,06 14 018,88 0,000

spojovací a kotvící materiál k trubkám pro celý rozvod

4 733222110 (odbočky, redukce, kotvící objímky, cín, pájka, apod). ks 10,000 2 420,16 24 201,60 0,000

5 733321101 Termoizoláční trubice z pěnového PE O 15 mm, tl. 30 mm m 56,000 31,23 1 748,88 0,000

6 733321102 Termoizoláční trubice z pěnového PE O 18 mm, tl. 30 mm m 48,000 38,62 1 853,76 0,000

7 733321104 Izolační trubice z pěnového PE O 15 mm, tl. 9 mm m 75,000 43,32 3 249,00 0,000

8 733323213 Protipožární ucpávka ks 18,000 1 549,59 27 892,62 0,000

9 733323214 Montáž protipožární ucpávky ks 18,000 1 732,58 31 186,44 0,000

11 733391103 Tlak zkouška potrubí Cu— m 179,000 10,82 1 936,78 0,000

12 998733101 Přesun hmot potrubí objekt v —6m t 0,303 632,08 191,52 0,000

PSV armatury 9 488,87 0,000

1 734209113 Mtž armatura Zzávity G 1/2 ks 10,000 155,48 1 554,80 0,000

2 734221682 Hlavice termostatická pro VK ks 8,000 367,36 2 938,88 0,000

3 734261325 Připojovací armatura pro VK ks 8,000 567,95 4 543,60 0,000

4 734292754 Kulový kohout R254D G 3/4 ks 2,000 224,58 449,16 0,000

5 998734101 Přesun armatury objekt v -6m t 0,005 485,26 2,43 0,000

PSV otopná tělesa 78 218,58 0,000

Demontáž stávajícího otopného tělesa, vč. Upevnění a

1 735152260 armatur ks 4,000 883,45 3 533,80 0,000

2 735152272 Těleso Ventil Kompakt11 vll 600/500 + upevnění + armatury ks 1,000 2 352,63 2 352,63 0,000

3 735152377 Těleso Ventil Kompakt20 v/I600/1000 + upevnění + armatury ks 3,000 3 971,55 11 914,65 0,000

4 735152572 Těleso Ventil Kompakt22 vll 600/500 + upevnění + armatury ks 2,000 3 568,03 7 136,06 0,000

5 735152574 Těleso Ventil Kompakt22 vll 600/700 + upevnění + armatury ks 1,000 3 892,86 3 892,86 0,000

6 735152674 Těleso Ventil Kompakt33 vll 700/600 + upevnění + armatury ks 1,000 5 294,01 5 294,01 0,000

7 735152701 Rad. konzola ks 8,000 237,14 1 897,12 0,000

8 735154146 MTZ Otop těl ks 8,000 1 372,04 10 976,32 0,000

9 735531046 Topná zkouška hod 24,000 329,07 7 897,68 0,000

10 735531846 Servisní spuštění,zaregulování,záruka, proškolení obsluhy hod 12,000 621,36 7 456,32 0,000

11 735531045 Zednická výpomoc — vysekání drážek, zapravení drážek hod 48,000 309,70 14 865,60 0,000

12 998735101 Přesun otop tělesa objekt v —6m t 1,184 845,89 1 001,53 0,000

Celkem 235 353,80 0,000
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Název stavby 5:33:22?ipléeillgzzitlzengitzsské školy Petřkovice - dočasná JKSO

Název objektu (SzzrgŽí-plížšgvba a stavební úpravy ZŠ - Zdravotechnika E Č 0

Místo Ostrava - Petřkovice

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice 00845451 0200845451

Projektant Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. 26833611 CZ26833611

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 C228575148

Zpracoval Ing. Libor Kosub

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

07.09.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 153 305,25 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

7 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

? Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 153 305,25 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-13) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 153 305,25

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 153 305,25 32 194,10

Cena s DPH 185 499,35

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00     
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ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - dočasná učebna - příloha ke ZL č. 3

Objekt: SO 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Zdravotechnika (zemní práce)

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Ostrava — Petřkovice

Zpracoval:

Datum: 7. 9. 2023

Ing. Libor Kosub

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

         

 

         

 

         

, , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

1 Zemní práce 122 506,82 0,000

Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3,

1 132201112R00 hloubení strojně m3 72,000 280,29 20 180,88 0,000

Hloubeni rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině

2 132201119ROO 3, m3 36,000 189,27 6 813,72 0,000

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce

3 161101101ROO výkopu přes 1 do 2,5 m m3 54,000 143,66 7 757,64 0,000

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na

4 162701105ROO vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 29,700 246,06 7 307,98 0,000

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých

5 162701109ROO dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 m3 148,500 21,02 3 121,47 0,000

Uložení sypaniny ná dočasnou skládku tak, že na 1 m2

6 171201201 R00 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 29,700 16,86 500,74 0,000

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem

7 174101101ROO objektů v těchto vykopávkách m3 42,300 119,02 5 034,55 0,000

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním

8 175101101RT2 štěrkopísku frakce 0 — 22 mm m3 24,300 1 366,63 33 209,11 0,000

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z

9 199000002R00 Katalogu odpadů m3 29,700 447,65 13 295,21 0,000

10 121100001RAO Sejmuti ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m m3 20,800 269,60 5 607,68 0,000

Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí

trávou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500

11 181300012RAA m m2 104,000 189,21 19 677,84 0,000

4 Vodorovné konstrukce 5 919,53 0,000

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a

12 451573111R00 štěrkopísku do 65 mm m3 5,400 1 096,21 5 919,53 0,000

8 Trubní vedení 16 452,80 0,000

Příplatky za trasu kanalizace ve vozovce v komunikací

13 841990140RAB asfaltobetonové, šířka rýhy 800 mm m 8,000 2 056,60 16 452,80 0,000

99 Staveništní přesun hmot 8 426,10 0,000

Přesun hmot pro trubní vedení 2 trub plastových nebo

14 998276101 R00 sklolaminátových v otevřeném výkopu t 51,520 163,55 8 426,10 0,000

Celkem 153 305,25 0,000
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Název stavby Rozsweni kapacny Materske skoly Petrkowce - docasna JKSO

ucebna - priloha ke ZL c. 3

Název objektu SO 03 - Přístavba a stavebni úpravy ZŠ - Zdravotechnika ECO

Misto Ostrava — Petřkovice

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice 00845451 0200845451

Projektant Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. 26833611 CZ26833611

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 C228575148

Zpracoval Ing. Libor Kosub

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

07.09.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 621 381,47 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 159 669,59 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 781 051,06 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 781 051,06

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 781 051,06 164 020,72

Cena s DPH 945 071,78

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00      
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ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - dočasná učebna - příloha ke ZL č. 3

Objekt: 80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Zdravotechnika

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Ostrava — Petřkovice

Zpracoval:

Datum: 7. 9. 2023

Ing. Libor Kosub

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Č. Kód položky Popis MJ “ggflžšgí je distrkívá Cena celkem krém:-];“

PSV kanalizace vnitřní 159 669,59 0,000

1 721140802 Demontáž potrubí —DN 100 m 80,000 90,47 7 237,60 0,000

2 721100901 Šachta PVC 425/Dn 150 ks 3,000 11 624,72 34 874,16 0,000

3 721110206 Výstražná fólie hněda s.330 mm m 60,000 51,05 3 063,00 0,000

4 721100903 MTZ šachty kanalizační ks 3,000 2 716,52 8 149,56 0,000

5 721110106 kapsa š.200 mm m 3,000 391,85 1 175,55 0,000

6 721110105 Prostup základem 200x200 mm m 5,000 645,76 3 228,80 0,000

Dodávka + montáž Jádrova navrtávka a sedlová odbočka

7 721110208 DN 150 ks 1,000 4 929,89 4 929,89 0,000

8 721110209 dodávka + montáž Těsnění Forscheda DN160 ks 1,000 568,70 568,70 0,000

9 721173401 Kan potr PVC sys KG lei DN 100 vni m 2,000 172,14 344,28 0,000

10 721173402 Kan potr PVC sys KG lei DN 125 vni m 36,000 168,72 6 073,92 0,000

11 721173403 Kan potr PVC sys KG lei DN 150 vni m 52,000 223,71 11 632,92 0,000

12 721174021 Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 32, včetně uchycení m 5,000 218,88 1 094,40 0,000

13 721174022 Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 40, včetně uchycení m 21,000 220,92 4 639,32 0,000

14 721174023 Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50, včetně uchycení m 18,000 250,16 4 502,88 0,000

15 721174024 Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 70, včetně uchycení m 8,000 307,44 2 459,52 0,000

16 721174025 Kanal potr PP odpad hrdlové DN 100, včetně uchycení m 46,000 382,87 17 612,02 0,000

17 721175027 lzolace z pěnového PE DN 100, tl. 20mm m 46,000 47,57 2 188,22 0,000

18 721194103 Vyvedeni kanal Výpustek D 32 ks 8,000 45,48 363,84 0,000

19 721194104 Vyvedení kanal Výpustek D 40 ks 40,000 48,53 1 941,20 0,000

20 721194109 Vyvedeni kanal Výpustek D 110 ks 10,000 71,26 712,60 0,000

21 721273145 Hlavice ventilační PVC D 110/600 ks 1,000 383,40 383,40 0,000

22 721271105 Střešní vpust s el. ohřevem DN 125 ks 2,000 3 557,03 7 114,06 0,000

23 721273213 Protipožární ucpavka pro kanalizační potrubí do DN110 ks 6,000 1 778,40 10 670,40 0,000

24 721273214 Montáž protipožární ucpávky ks 6,000 1 965,83 11 794,98 0,000

25 721273215 Výrobní dokumentace protipožárních ucpávek ks 1,000 597,23 597,23 0,000

26 721290124 Zednická výpomoc - vysekání drážek, zapravení drážek hod 28,000 162,12 4 539,36 0,000

27 721290112 Zkouška těs kanal vodou —DN 200 m 188,000 19,03 3 577,64 0,000

28 998721101 Přesun kanalizace objekt v —6m t 2,952 1 422,81 4 200,14 0,000

PSV vodovod vnitřní 263 495,69 0,000

1 722130805 Dmtž potrubí ocelzávit m 200,000 70,71 14 142,00 0,000

2 722176012 Rozvody z plastů polyfuze -D 20mm, Včetně uchycení m 173,000 156,74 27 116,02 0,000

3 722176013 Rozvody z plastů polyfuze —D 25mm, Včetně uchycení m 90,000 185,76 16 718,40 0,000

4 722176014 Rozvody z plastů polyfuze -D 32mm, Včetně uchycení m 38,000 207,44 7 882,72 0,000

5 722176015 Rozvody z plastů polyfuze —D 40mm, Včetně uchycení m 37,000 236,16 8 737,92 0,000

6 722176038 Zlab pozink. D 20 mm včetně ukotvení m 63,000 43,56 2 744,28 0,000

7 722176039 Zlab pozink. D 25mm včetně ukotvení m 18,000 70,71 1 272,78 0,000

8 722176040 Zlab pozink. D 32mm včetně ukotvení m 38,000 54,40 2 067,20 0,000

9 722176041 Zlab pozink. D 40mm včetně ukotvení m 32,000 38,53 1 232,96 0,000

10 722182112 lzolace z měkčeného PE A 20 mm, tl. 10 mm m 110,000 28,94 3 183,40 0,000

11 722182113 lzolace z měkčeného PE A 25 mm, tl. 10 mm m 52,000 30,68 1 595,36 0,000

12 722182115 lzolace z měkčeného PE A 40 mm, tl. 15 mm m 5,000 42,00 210,00 0,000

13 722182124 lzolace potrubí z iz.pouzdra z kamenné vlny DN 20 ti. 30mm m 63,000 98,61 6 212,43 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ “ggflžšgí je distrlžavá Cena celkem Hgfiggft

14 722182125 Izolace potrubí z iz.pouzdra z kamenné vlny DN 25 ti. 30mm m 18,000 107,43 1 933,74 0,000

15 722182126 Izolace potrubí z iz.pouzdra z kamenné vlny DN 32 ti. 30mm m 38,000 123,86 4 706,68 0,000

16 722182127 Izolace potrubí z iz.pouzdra z kamenné vlny DN 40 ti. 40mm m 32,000 128,96 4 126,72 0,000

17 722190401 Upevnění výpustku DN 15 ks 49,000 124,51 6 100,99 0,000

18 722190402 Upevnění výpustku DN 20 ks 30,000 112,72 3 381,60 0,000

19 722190403 Upevnění výpustku DN 25 ks 4,000 123,67 494,68 0,000

20 722220111 Nástěnka PPR vnitřní závit 1/2" ks 34,000 221,86 7 543,24 0,000

21 722224111 Kohout plnici a vypouštěcí DN 15 ks 2,000 88,25 176,50 0,000

22 722229102 Mtž vodov armatur 1závit G 1/2‘ ks 36,000 83,40 3 002,40 0,000

23 722231061 Ventil zpětný Ve 3030 G 1/2" ks 1,000 227,86 227,86 0,000

24 722231063 Ventil zpětný Ve 3030 G 3/4" ks 1,000 208,80 208,80 0,000

25 722231162 Ventil pojistný pruž ON 137030 G 3/4" ks 1,000 805,26 805,26 0,000

26 722232064 Směsovací ventil 3/4" min 3l/min, max 43l/min ks 5,000 445,80 2 229,00 0,000

27 722232072 Kulový kohout R253D 1/2" 2xz+vrtu| ks 2,000 184,72 369,44 0,000

28 722232073 Kulový kohout R253D 3/4" 2xz+vrtul ks 20,000 225,50 4 510,00 0,000

29 722232251 Regulační šroubení DN 15 ks 2,000 267,80 535,60 0,000

30 722239101 Mtž vodov armatur Zzávity G 1/2 ks 5,000 150,39 751,95 0,000

31 722239102 Mtž vodov armatur Zzávity G 3/4 ks 27,000 56,48 1 524,96 0,000

32 722241125 expanzni nádoba 18 | ks 1,000 2 742,25 2 742,25 0,000

33 722241126 Flowjet armatura pro expanz.nádobu ks 1,000 530,26 530,26 0,000

34 722241132 Círk. čerpadlo s programátorem ks 1,000 4 853,89 4 853,89 0,000

35 722263418 Zednická výpomoc — vysekání drážek, zapravení drážek hod 48,000 582,26 27 948,48 0,000

36 722259115 Protipožární ucpávka pro vodovodní potrubí potrubí do DN40 ks 29,000 826,51 23 968,79 0,000

37 722259116 Montáž protipožární ucpávky ks 29,000 1 683,43 48 819,47 0,000

39 722290226 Tlaková zkouška potrubí m 298,000 28,75 8 567,50 0,000

40 722290234 Proplach a dezinfekce —DN 80 m 338,000 18,75 6 337,50 0,000

41 722290238 Hygienický rozbor vody ks 1,000 2 452,79 2 452,79 0,000

42 998722101 Přesun vodovod objekt v—6m t 1,074 1 424,46 1 529,87 0,000

PSV kompletace ZT 357 885,78 0,000

1 725112143 Demontáž stávajících zařizovacích předmětů — umyvadlo ks 5,000 1 099,21 5 496,05 0,000

2 725112144 Demontáž stávajících zařizovacích předmětů — WC ks 6,000 1 077,31 6 463,86 0,000

3 725112145 Demontáž stávajících zařizovacích předmětů — výlevka ks 1,000 6 807,05 6 807,05 0,000

4 725112146 Demontáž stávajících zařizovacích předmětů — pisoár ks 2,000 1 066,65 2 133,30 0,000

Předstěnová instalace pro WC, zděná montáž včetně všech

5 725112145 montážních doplňků ks 9,000 8 479,72 76 317,48 0,000

6 725112148 Souprava zvukoizolačníWC ks 9,000 220,88 1 987,92 0,000

7 725112149 Montáž předstěnová instalace pro WC, zděná montáž ks 9,000 478,04 4 302,36 0,000

8 725112150 Ovládací tlačítko WC, plastové, bilé ks 9,000 791,62 7 124,58 0,000

Sedátko antibakt. pro klozet keramický, z termoplastu,

9 725112152 včetně všech montážních doplňků ks 9,000 708,01 6 372,09 0,000

10 725112331 Klozet závěsný, včetně všech montážních doplňků ks 9,000 3 874,51 34 870,59 0,000

11 725119213 Mtž klozet mís závěsných ks 9,000 546,39 4 917,51 0,000

Předstěnová instalace pro pisoár, zděná montáž, včetně

12 725121412 vsech montážních doplňků ks 4,000 6 490,93 25 963,72 0,000

Pisoár, keramický, závěsný, včetně sifonu, včetně všech

13 725121313 montážních doplňků ks 4,000 10 019,07 40 076,28 0,000

Automatické splachování pro 2 pisoáry, včetně všech

14 725121314 montážních doplňků ks 2,000 6 029,56 12 059,12 0,000

15 725121315 Mtž pisoárů ks 4,000 643,64 2 574,56 0,000

Umyvadlo keramické, s otvorem pro baterii uprostřed, včetně

16 725211211 keramického krytu sifonu, včetně všech montážních doplňků ks 12,000 1 082,57 12 990,84 0,000

17 725219401 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva ks 12,000 582,17 6 986,04 0,000

18 725219402 Souprava na uchycení umyvadel na šrouby do zdiva ks 12,000 59,79 717,48 0,000
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, , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

Závěsná keramická výlevka s plastovou mřížkou, včetně

19 725331112 všech montážních doplňků ks 2,000 4 122,63 8 245,26 0,000

Předstěnová instalace pro výlevku, zděná montáž včetně

20 725331113 všech montážních doplňků ks 2,000 6 158,67 12 317,34 0,000

21 725331115 Montáž předstěnová instalace pro výlevku, zděná montáž ks 2,000 465,64 931,28 0,000

22 725332320 Montáž Závěsná keramická výlevka s plastovou mřížkou, ks 2,000 490,05 980,10 0,000

23 725820349 Umyvadlová baterie, stojánková, páková ks 1,000 1 299,14 1 299,14 0,000

Umyvadlová baterie, stojánková, tlačný ventil pro jednu vodu,

se samočistícím mechanismem, ovládání ventilu pákou,

24 725820377 průtok 3l/min, doba výtoku cca 7s ks 11,000 1 582,37 17 406,07 0,000

25 725810403 Ventil rohový 1/2 ks 16,000 214,24 3 427,84 0,000

26 725819201 Mtž ventilů nástěnných G 1/2 ks 31,000 170,05 5 271,55 0,000

Dřezová baterie, stojánková, tlačný ventil pro jednu vodu, se

samočistícím mechanismem, ovládání ventilu pákou, průtok

27 725821211 3l/min, doba výtoku cca 7s, ks 3,000 1 807,75 5 423,25 0,000

28 725821552 Baterie 150mm zed pro výlevku ks 2,000 2 027,25 4 054,50 0,000

29 725821558 Montáž Baterie pro výlevku ks 2,000 736,21 1 472,42 0,000

30 725829202 Montáž baterií umyvado—dřez ks 14,000 513,29 7 186,06 0,000

Sprchová baterie — zápustná, pohyblivý držák, hadice,

sprcha, mezikus ke sprchové baterii — napojeno na mísenou

31 725841211 vodu ks 1,000 4 367,85 4 367,85 0,000

32 725849200 Montáž baterií sprchových, včetně příslušenství ks 2,000 505,12 1 010,24 0,000

33 725869220 Osazení LOZ- liniový žlábek ks 1,000 659,82 659,82 0,000

34 725869221 Sprchový žlábek d. 750mm, včetně nerezového roštu ks 1,000 7 150,80 7 150,80 0,000

35 725860109 Zápachová uzávěrka umyvadlová DN40 ks 12,000 174,21 2 090,52 0,000

36 725862122 Zápachová uzávěrka dřezová DN50 ks 3,000 217,26 651,78 0,000

37 725860103 Uzávěrka Zápachová DN32 ks 2,000 467,91 935,82 0,000

38 725860104 Montáž zápachových uzávěrek do DN50 ks 17,000 738,28 12 550,76 0,000

Plastová dvířka 400x400mm, včetně všech montážních

39 725981123 doplňků ks 5,000 337,19 1 685,95 0,000

40 998725101 Přesun zaříz předměty objekt v —6m t 1,532 395,95 606,60 0,000

Celkem 781 051,06 0,000
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Název stavby Rozsweni kapacny Materske skoly PetrkoVIce - docasna JKSO

ucebna - priloha ke ZL c. 3

Název objektu SO 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Elektroinstalace EČO

Místo Ostrava - Petřkovice

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice 00845451 0200845451

Projektant Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. 26833611 CZ26833611

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 C228575148

Zpracoval Ing. Libor Kosub

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

07.09.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 292 877,54 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 292 877,54 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0.00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 292 877,54

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 292 877,54 61 504,28

Cena s DPH 354 381,82

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00      
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ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - dočasná učebna - příloha ke ZL č. 3

Objekt: 80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Elektroinstalace

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Ostrava — Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 7. 9. 2023

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Č. Kód položky Popis MJ “ggflžšgí je dfigtrkiva Cena celkem krém:-];“

C21M - Elektromontáže 49 895,78 0,000

1 krab.přístrojová 1901 ,68L/1 ,KP 68 bez zapojení ks 15,000 40,52 607,80 0,000

2 krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L) vč.zap. ks 25,000 131,22 3 280,50 0,000

3 krab.rozvodka typ 8112(8117,8118) .zapoj. ks 15,000 293,00 4 395,00 0,000

4 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 ks 10,000 70,94 709,40 0,000

5 spín.včet.zap. č.1 ks 5,000 43,51 217,55 0,000

6 spin. včetzap. č.6 střídavý ks 6,000 50,73 304,38 0,000

7 schodišť. automat SA 10/220,Paladin, časové relé ks 5,000 115,39 576,95 0,000

8 spínač osvětlení, vlhkosti,stmívač,infraspínač, apod.) ks 16,000 238,40 3 814,40 0,000

9 spínač osvětlení,vlhkosti,stmívač,infraspínač, apod.) ks 1,000 240,17 240,17 0,000

10 zás.5512(3) ..... dvojitá ,průběžmontáž ks 1,000 118,24 118,24 0,000

11 jistič bez krytu vč. sig.kont., (jistič s proud.chráničem) ks 1,000 82,45 82,45 0,000

12 svit.zářiv.LED 22—65W strop.|P20 ks 7,000 303,17 2 122,19 0,000

13 svit.zářiv.LED 22—65W strop.|P20 ks 7,000 325,11 2 275,77 0,000

14 svit.zářiv.LED 14(28)W stropní , IP20—40 ks 36,000 314,08 11 306,88 0,000

15 svit.nouzové LED 3—7W stropni , |P20-41, ks 10,000 277,73 2 777,30 0,000

16 svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (nebo ZS4) ks 50,000 105,60 5 280,00 0,000

17 ochranpospoj. v prádelapod. Cu 4-16 mm2 (vu+po) m 25,000 22,72 568,00 0,000

18 CYKY 0 3x15 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 80,000 29,39 2 351,20 0,000

19 CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 220,000 26,70 5 874,00 0,000

20 CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 10,000 31,21 312,10 0,000

21 CYKY J 4x10 mm2 750V (PO)(do LV nebo žlabu) m 15,000 37,20 558,00 0,000

22 JYTY 4x1mm s AI laminovanou folii (PU) m 15,000 33,80 507,00 0,000

23 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 ks 50,000 32,33 1 616,50 0,000

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy,

D2 rýhy 23 662,48 0,000

1 vybour.otv.cih|.malt.cem. do R=60mm t|.do 150mm ks 8,000 48,17 385,36 0,000

2 vybour.otv.bet.zdi do R=60mm t|.do 300mm ks 1,000 174,52 174,52 0,000

3 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm ks 40,000 56,49 2 259,60 0,000

4 vysek.rýh cihla do h|.50mm š.do 70mm m 150,000 116,12 17 418,00 0,000

5 vysek.rýh cihla do h|.50mm š.do 150mm m 25,000 137,00 3 425,00 0,000

D3 Materiály 151 627,32 0,000

1 CY 2,5 ZEL.ZLUTY H07V—U M 25,000 7,66 191,50 0,000

2 CYKY—O 3X1,5 (A) M 80,000 18,86 1 508,80 0,000

3 CYKY—J 3X1,5 (C) M 220,000 16,90 3 718,00 0,000

4 CYKY—J 3X2,5 (C) M 10,000 27,84 278,40 0,000

5 CYKY—J 4X10 (B) M 15,000 124,89 1 873,35 0,000

6 JYTY 4DX1 M 15,000 18,30 274,50 0,000

7 INFRASPINAC ELNAS IS 180—2 KS 1,000 1 162,80 1 162,80 0,000

8 INFRASPINAC ELNAS IS 3360 KS 16,000 1 992,29 31 876,64 0,000

9 svorka 273-104 3X1-2,5 Ks 75,000 3,25 243,75 0,000

10 svorka 273-1 12 2X1-2,5 KS 25,000 3,19 79,75 0,000

11 svorka 273—102 4X1—2,5 KS 25,000 4,77 119,25 0,000

12 SP.TG.3558—651 B KRYT JEDNODUCHY KS 5,000 29,22 146,10 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ “ggflžšgí je distrkívá Cena celkem 13232221“

13 SP.TG.3558—651 B KRYT JEDNODUCHY KS 6,000 33,42 200,52 0,000

14 SP.TG.3901—B10B RAMJEDN. KS 5,000 22,67 113,35 0,000

15 SP.TG.3901—B1OB RAMJEDN. KS 6,000 22,69 136,14 0,000

16 ZAS.TG.5513A—C02357B DVOJ.NATOCENA KS 1,000 108,52 108,52 0,000

17 SP.CS 3—4M CAS.SP|NAC MULTIFUNKCNI KS 5,000 227,02 1 135,10 0,000

18 SP.3559—A01345 STROJEK SPINACE KS 5,000 92,58 462,90 0,000

19 SP.3559—A06345 STROJEK SPINACE KS 6,000 98,57 591,42 0,000

20 KR.KP 68 KA Ks 15,000 13,09 196,35 0,000

21 KR.KU 68—1902 Ks 25,000 15,16 379,00 0,000

22 PASKA CU 50CM Ks 10,000 16,52 165,20 0,000

23 ZEM.SVORKA ZSA16 IBERNARD/ Ks 20,000 14,68 293,60 0,000

24 ZEM.SVORKA ZS 4 KS 30,000 19,91 597,30 0,000

25 KR.Z PH 8117 KS 15,000 150,86 2 262,90 0,000

26 SV.LED 1x26/3300Im, ESO3000RMKO KS 7,000 2 275,87 15 931,09 0,000

27 SV.LED 1x22/1800Im, SPMP4KN190/500 KS 36,000 1 843,74 66 374,64 0,000

28 SV.LED 1x36/4300Im , ESO40008SKN3 KS 5,000 2 080,51 10 402,55 0,000

29 SV.LED NOUZ., 3W/1,5H IP20, PŘISAZ., KS 10,000 1 080,39 10 803,90 0,000

D4 Dodávky zařízení (specifikace) 521,82 0,000

1 I |J|ST|C+CHRAN. B 10/2/0.03 Iks I 1,000 521 ,82| 521,82I o,ooo|

D5 Práce v HZS 18 447,74 0,000

1 Vyhledání původobvodů hod. 8,000 297,86 2 382,88 0,000

2 Úprava stavaj. rozvaděče hod. 4,000 370,68 1 482,72 0,000

3 Upravy stavaj.svitidel,videointercom, apod. hod. 10,000 381,71 3 817,10 0,000

4 Revize elektro hod. 16,000 418,39 6 694,24 0,000

5 Demontáž el.zařízení hod. 10,000 407,08 4 070,80 0,000

D6 Ostatní práce 48 722,40 0,000

Přeložka vedení NN vč. osazení nové skříně 88200, soub

30 Po|74 naspojkování kabelů, zemní práce, vč. inženýrské činnosti or 1,000 48 722,40 48 722,40 0,000

Celkem 292 877,54 0,000
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Název stavby Rozsweni kapacny Materske skoly PetrkoVIce - docasna JKSO

ucebna - priloha ke ZL c. 3

Název objektu SO 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Slaboproudé rozvody ECO

Misto Ostrava — Petřkovice

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice 00845451 0200845451

Projektant Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. 26833611 C226833611

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 C228575148

Zpracoval Ing. Libor Kosub

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV

07.09.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 23 006,50 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 100 544,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 123 550,50 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř- 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 123 550,50

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 123 550,50 25 945,61

Cena s DPH 149 496,11

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00      
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ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - dočasná učebna - příloha ke ZL č. 3

Objekt: 80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Slaboproudé rozvody

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Ostrava — Petřkovice

Zpracoval:

Datum: 7. 9. 2023

Ing. Libor Kosub

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

         

, , , . Množství Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

D1 Položka materiálu EZS 37 295,50 0,000

12 Befo El.mech-zámek Befo, nízkoodbérový ks 1,000 2 618,00 2 618,00 0,000

10 Box Gewis1 Vodotěsná rozvodná krabice GEWIS ks 1,000 412,50 412,50 0,000

11 DS12/2000 Zdroj 12V pro zámek DS 12/2000 ks 1,000 913,00 913,00 0,000

IP 8 IP Switch s PoE ( Dahua) ks 1,000 3 723,50 3 723,50 0,000

IP1 PoE injektor ks 1,000 759,00 759,00 0,000

Pomocný materiál ( šrouby,hmoždinky, vodiče a PVC lišta do

13 10m, vruty atd.) set 1,000 550,00 550,00 0,000

14 Proměřenení elektroinstalačního vedení hod 2,000 418,00 836,00 0,000

15 Instalace krabice do zateplení fasády ( 2x2 hod) hod 4,000 418,00 1 672,00 0,000

16 Inženýrská činost (koordinace se stavbou, elektro, IT ) hod 3,000 418,00 1 254,00 0,000

17 Výchozí revize systému set 1,000 550,00 550,00 0,000

18 Naprogramování v kooperaci s IT, nastavení čipů set 1,000 880,00 880,00 0,000

Zaškolení obsluhy z nového zařízení + odzkoušení celého

19 systému hod 2,000 418,00 836,00 0,000

20 Dopravné / cestovné set 1,000 550,00 550,00 0,000

Modul pro IP Dahua modulární jednotku 0402, nastavování

2 VT0402F-MB2 přes web rozhraní ks 1,000 1 485,00 1 485,00 0,000

4 VT0402F-MR Poloviční modul RFID pro IP Dahua — čtečka ks 1,000 1 815,00 1 815,00 0,000

IP DAHUA Dveřní venekeovní kamerová jednotka se

základním video modulem s elektronikou, 2MPx barevná

1 VT04202F-P kamera atd. ks 1,000 6 011,50 6 011,50 0,000

3 VT0420RF MN Modul pro IP Dahua— modulární jendotka ks 1,000 1 331,00 1 331,00 0,000

IP Dahua handsfree videomonitor, 7"barevný dotykový LCD

displej, možnost automatického nahrávání obrázků po

7 VTH5221DW-32 zazvonéni. ks 1,000 7 243,50 7 243,50 0,000

6 VTM125 Instalační rámeček pro 2 moduly IP modulárního systému ks 1,000 1 820,50 1 820,50 0,000

Instalační krabice pro dva moduly a rámeček IP modulárního

5 VTM127 systému ks 1,000 2 035,00 2 035,00 0,000

D2 Přeložka vedení CETIN 86 255,00 0,000

Přeložka vedení CETIN - přípravné práce, odpojování

vedení, zpětná montáž vedení, provedení spojek na kabelech

a jejich nadstavení, instalace nové hrncové spojky,

zakončení a propojení kabelů, koordinace, práce plošinou, soub

21 D2001 drobný kompletační materiál or 1,000 67 390,00 67 390,00 0,000

Výrova, montáž a osazení nové atypické ocelové konzoly, soub

22 D2002 nátěr, demontáž původní konzoly or 1,000 18 865,00 18 865,00 0,000

Celkem 123 550,50 0,000
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Název stavby Rozsweni kapacny Materske skoly Petrkowce - docasna JKSO

ucebna - priloha ke ZL c. 3

Název objektu SO 03 - Přístavba a stavebni úpravy ZŠ - Interiér ECO

Misto Ostrava — Petřkovice

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice 00845451 0200845451

Projektant Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. 26833611 C226833611

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 C228575148

Zpracoval Ing. Libor Kosub

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

07.09.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 157 940,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 157 940,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0.00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 157 940,00

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 157 940,00 33 167,40

Cena s DPH 191 107,40

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00     
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ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice - dočasná učebna - příloha ke ZL č. 3

Objekt: 80 03 - Přístavba a stavební úpravy ZŠ - Interiér

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Ostrava — Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 7. 9. 2023

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Č. Kód položky Popis MJ “ggflžšgí je distrkívá Cena celkem [Těmi-1:1“

PSV Práce a dodávky PSV 157 940,00 0,000

766 Konstrukce truhlářské 121 335,00 0,000

„ „ soub

1 INT/21 Satna pro déti ZS, min. 25 mist or 2,000 32 150,00 64 300,00 0,000

Vestavná uzamykatelná skříň pro archív a kancelář, soub

2 INT/22 2500x2450 mm, hl. 400 mm or 1,000 34 895,00 34 895,00 0,000

Vestavná uzamykatelná skříň pro úklid, 1500x2450 mm, hl. soub

3 INT/23 300 mm or 1,000 22 140,00 22 140,00 0,000

790 Mobiliář hygienických prostor 36 605,00 0,000

4 INT/31 Zrcadlo lepené na obklad, rozměr 500 x 600 mm kus 11,000 1 160,00 12 760,00 0,000

5 INT/32 Dávkovač mýdla, plastový, nástěnný, bílý kus 7,000 535,00 3 745,00 0,000

6 INT/33 Zásobník na papírové ručníky, plastový, bílý kus 5,000 680,00 3 400,00 0,000

7 INT/34 Odpadkový kos, plastový, bílý kus 7,000 585,00 4 095,00 0,000

8 INT/35 Zásobník na toaletní papír, plastový, nástěnný, bílý kus 9,000 630,00 5 670,00 0,000

9 INT/36 Stupinek k WC pro děti MŠ, pevně přilepený k dlažbě kus 3,000 1 685,00 5 055,00 0,000

10 INT/37 Zástěna mezi pisoáry a umyvadlem kus 1,000 1 880,00 1 880,00 0,000

Celkem 157 940,00 0,000
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