



OBJEDNÁVKA č. A/0126/23/60



Smluvní strany

TSKAX001BU2E

<b>Objednatel</b>			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČ	03447286
Sídlo	Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s., číslo účtu: 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce		Technik	
Org. jednotka: 60-Oddělení řízení a koordinace oprav	Telefon:		
E-mail:	V Praze dne:	11.09.2023	
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka:	mivq4t3		
<b>Dodavatel</b>			
Název	GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.	IČ	25076655
Sídlo	Jeseniova 1196/52 13000 Praha 3	DIČ	CZ25076655
Zapsán v U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47627			
Plátce DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Bankovní spojení	Komerční banka, a. s.	107-1792140267/0100	
Kontaktní osoba:	Ing. Lán Miroslav		
Telefon:			
E-mail:			
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka	2gv8zvq		

Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	Zenklova - nám. Na Stráži SÚ, č. 13 426
Místo plnění	Hlavní město Praha
Termín dokončení (dodání)	31.10.2023
Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	59 175,00 CZK
Záruční doba	0
Bližší specifikace objednávky	Zajištění AD po dobu konání prací



<b>Další podmínky pro Dodavatele:</b>	
---	--

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

**V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.**

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné v Registru smluv pod ID smlouvy: 23268455, a na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnostiA/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.


Seznam Příloh:

1 Předávací protokol\_Zenklova-zajištění AD



V Praze dne 11.09.2023

Za Objednatele



vedoucí oddělení řízení a koordinace oprav, na základě pověření

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):

Ing. Miroslav Lán  
Lán

Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav Lán  
Datum: 2023.09.14  
14:02:22 +02'00'

Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Objednávky v registru smluv zajišťuje Objednatel. Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky rovna nebo nižší než 50.000,- Kč bez DPH, objednávka nabývá účinnosti okamžikem její akceptace Dodavatelem.

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL**  
**o provedení prací**  
**podklad pro fakturaci číslo: 1**

Název: Zenklova - nám. Na stráži sú, č. 13 426

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286

Smluvní strana: GREBNER – projektová a inženýrská spol. s r. o., IČO: 25076655

Smluvní vztah: Objednávka č. A/0126/23/60, ze dne: 11. 9. 2023

Provedené práce: zajištění AD po dobu konání prací

Položka dle rozpočtu	cena v Kč dle OV bez DPH	Již fakturováno v Kč	Cena k fakturaci v Kč bez DPH	Zůstatek k čerpání v Kč bez DPH
<b>CELKEM</b>	<b>59 175,-</b>			
<i>AD</i>	<i>59 175,-</i>			
<b>FAKTURA č. 1 CELKEM</b>				

V Praze dne

.....  
Ing. Miroslav Lán  
jednatel společnosti

V Praze dne

.....  
oddělení řízení a koordinace oprav