

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20238	Státní zámek Janovice
Objekt:	1	kaple
Rozpočet:	1	Omítky , malby

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: Malang s r.o.	IČO:
Zámečnická 90/2	DIČ:
BRNO 602 00	

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		41 800,00
PSV		664 912,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		35 335,60
Celkem		742 047,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	742 047,60 CZK
Základní DPH	21 %	155 830,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **897 877,60 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 20238 - Státní zámek Janovice

Popis objektu: 1 - kaple

Popis rozpočtu: 1 - Omítky , malby

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			23 600,00	3,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 200,00	2,5
784	Restaurátorské práce štuky	PSV			59 800,00	8,1
796	Restaurátorské práce	PSV			578 412,00	77,9
799	Ostatní	PSV			26 700,00	3,6
ON	Ostatní náklady	ON			35 335,60	4,8
Cena celkem					742 047,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	20238	Státní zámek Janovice
O:	1	kaple
R:	1	Omítky , malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				23 600,00
1	943	Montáž, demontáž , přesun lešení prostorového těžkého	kpl	1,00000	23 600,00	23 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 200,00
2	99928	Přesun hmot pro opravy	kpl	1,00000	18 200,00	18 200,00
		1		1,00000		
Díl: 784		Restaurátorské práce štuky				59 800,00
3	R7842	Remodelace štukových profilů na hřebíncích kleneb - tenkovrstvé vytažení profilace	sou	1,00000	44 800,00	44 800,00
4	R7841	Sjednocení barevnosti původních a nových štukových omítek	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: 796		Restaurátorské práce				578 412,00
5	796-01	Čištění malby	m2	121,00000	680,00	82 280,00
		strop + stěna : 39+82		121,00000		
6	796-02	tmelení defektů	m2	36,30000	910,00	33 033,00
		0,3*121		36,30000		
7	796-03	injektáže omítek	m2	84,70000	1 300,00	110 110,00
		0,7*121		84,70000		
8	796-04	zpevnění stávajících omítek	m2	84,70000	550,00	46 585,00
		0,7*121		84,70000		
9	796-05	doplnění chybějících omítek, náhrada starších oprav	m2	24,20000	850,00	20 570,00
		0,2*121		24,20000		
10	796-06	mechanické sejmutí druhotných vrstev	m2	36,30000	430,00	15 609,00
		0,3*121		36,30000		
11	796-07	retuše a rekonstrukce malby	m2	121,00000	1 200,00	145 200,00
		121		121,00000		
12	796-08	fixáž malby	m2	121,00000	925,00	111 925,00
		121		121,00000		
13	796-09	rozšířený průzkum	ks	1,00000	13 100,00	13 100,00
Díl: 799		Ostatní				26 700,00
14	799-2	zajištění trhlin omítek, sešití , svislé stěny	soubor	1,00000	26 700,00	26 700,00
Díl: ON		Ostatní náklady				35 335,60
15	005121 R	Zařízení staveniště, provozní vlivy	Soubor	1,00000	35 335,60	35 335,60

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.