Prikazni smlouva

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. Zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik

%

C. smlouvy pfikazce: MJ-SML/0375/2016
C. smlouvy piikaznika: 969/16/2

I. Smluvni strany

1. Prikazce: Mésto Jesenik

se sidlem: Masarykovo nam. 167/1, 790 01 Jesenik
Zastoupeny: Ing. Adam Kalous — starosta

neni zapsan v obchodnim rejstfiku

Zastupci pro véci technické: Ing. Jifi Uher, vedoucim oddéleni investic,

tel: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bc. Marek Fatura, referent oddéleni investic,
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz

Bankovni spojeni: Komeréni banka Sumperk a.s., exp. Jesenik,
¢.0.: 86-7692800237/0100

Tel.: 584 498 111

ID datové schranky: vhwbwm9

Identifikacni Cislo: 00302724

DIC: CZ00302724

(dale jen prikazce)

a
2. Prikaznik: INKOS-OSTRAVA, a.s.
se sidlem: Ostrava — Moravské Ostrava, Havli¢kovo nabrezi 696/22, PSC 701 52
Zastoupeny: Ing. Jaroslavem Ostarkem, pfedsedou predstavenstva a feditelem
spole€nosti
zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vlozka 4364
Zastupci pro véci technické: Ing. Zdenka Baladova
tel: xxxxx, e-mail; XXxXxx
Bankovni spojeni: XXXXX
C.ULIXXXXX
Tel.: XXXXX
ID datové schranky: r7pb5ee
Identifikaéni €islo: 48394637
DIC: CZ48394637
(dale jen prikaznik)
II. Uéel smlouvy
2.1 Ptikazce ma v imyslu realizovat nize uvedené vefejné zakazky na stavebni prace ,,Upravy

dispozic interiéru budovy Karla Capka 1147 v Jeseniku (IPOS)*.

Predmétem vefejné zakazky jsou Upravy dispozic interiéru budovy Karla Capka 1147 v
Jeseniku (IPOS). Kromé dispozi¢nich uprav se jedna i o potfebné opravy a Upravy zvysujici
soucasny standard budovy.

Vefejna zakazka bude provedena dle projektové dokumentace zpracované spol. STAPROM
CZ, spol. s r.o0., sidlem Otakara Beziny 398, 790 01 Jesenik, IC 26799375.

(dale jen Stavba)

2.2 Pfikazce je opravnén v prabéhu realizace Stavby doplfiovat dal$i podklady a dokumenty
souvisejici s provadénim Stavby uvedenych v €l. 1l bodu 2.1. této smlouvy.
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2.3

3.1
3.11

Pfikazce povérfuje na zakladé této smlouvy pfikaznika vykonem funkce koordinatora BOZP, a
to na Stavbé specifikované v bodé 2.1 tohoto &lanku této smlouvy.

lll. Pfedmét smlouvy, misto pInéni, povinnosti pfikaznika
Touto smlouvou se Pfikaznik zavazuje provést pro Pfikazce:

Vykon koordinatora BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich podminek
BOZP ve znéni zakona ¢. 88/2016 Sb.

(dale pouze pfedmét smlouvy)

3.2

3.2.1

a)

b)

c)

d)

e)

f)

o))

h)

k)

Vykon pfedmétu smlouvy spociva zejména v zjisSteni v€asného a kvalitniho provedeni Staveb
bez vad a nedodélkll tak, aby byly tealizovany a provedeny v souladu s dokumentaci
uvedenou v bodu 2.1 a 2.2 této smlouvy, smlouvami o dilo uzavienymi mezi Pfikazcem (jako
objednatelem) a zhotovitelem Stavby, s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, a v souladu
s touto smlouvou, a to dne podpisu této smlouvy a predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem
Stavby kontinualné (denné) po celou dobu provadéni Stavby, az do bezvadného prevzeti
Stavby Pfikazcem od zhotovitele bez vad a nedodélku, nestanovi-li tato smlouva jinak.
Pfikaznik nebude zhotovitelem stavby, jeho zaméstnancem ani fyzickou osobou, ktera
odborné vede realizaci stavby uvedené v &l. |l bod 2.1. této smlouvy.

Vykon koordinatora BOZP

Poskytnuti PFikazci pfehledu pravnich pfedpis vztahujicich se ke Stavbé nejpozdéji k datu
ucinnosti smlouvy na realizaci Stavby,

Vyhledavani rizik a navrh opatfeni na jejich minimalizaci, a to u rizik, kterd budou z vnéjsiho
okoli plsobit na Stavbu a rizik Stavby pusobit na vnéjsi okoli — ode dne podpisu této smiouvy,
az do ukongeni realizace Stavby,

Zpracovani informace o rizicich, ktera se mohou na Stavbé pfi jeji realizaci vyskytnout a
zpracovani ,Planu BOZP* pro Stavbu nejpozdéji k datu u€innosti smlouvy na realizaci Stavby;
aktualizace planu BOZP v soucinnosti se zhotovitelem Stavby,

Navrh potfebnosti (¢etnosti) kontrol Zhotovitele v pribéhu realizace Stavby a navrh terminG a
organizacné kontrolnich dnl k dodrzovani BOZP na stavenisti nejpozdéji k datu Gc€innosti
smlouvy na realizaci Stavby,

Ugast a organizadni zaji$téni organizaéné kontrolnich dnti k dodrzovani BOZP na stavenisti —
ode dne zahajeni praci na Stavbé, aZz do ukonéeni realizace Stavby,

VEasné vypracovani a predloZzeni oznameni o zahajeni praci pfislusnému Oblastnimu
inspektoratu prace — nejpozdéiji 7 pracovnich dnl pfed zahajenim realizace Stavby,

Koordinace spoluprace vSech zhotovitell Stavby z hlediska BOZP a minimalizace moznych
rizik na stavenisti - ode dne zahajeni praci na Stavbé aZ do ukonceni realizace Stavby,

Kontrola provadéni praci na Stavbé se zaméfenim na zjidtovani, zda jsou dodrZzovany
pozadavky BOZP a feSeni zjisténych nedostatki s odpovédnymi pracovniky Pfikazce,
autorského dozoru a zhotovitele Stavby — ode dne zahajeni praci na Stavbé az do ukon&eni
realizace posledni Stavby,

Kontrola zplUsobu a zajisténi stavenis§té proti pfistupu cizich osob — ode dne podpisu této
smlouvy az do ukongeni realizace posledni Stavby,

Sledovéani dodrZzovani ,Planu BOZP* v3emi subjekty participujicimi na realizaci Stavby,
doplfiovani a aktualizace Planu BOZP podle skute¢né situace — ode dne zahajeni praci na
Stavbé az do ukondeni realizace posledni Stavby,

Pfedchazet vzniku rizik na Stavbé, pribézné informovat Pfikazce i mimo organizacné
kontrolni dny zejména v naléhavych pfipadech — trvale neodstrafiovani nedostatkd, moznosti
Skod, ohrozeni zdravi ¢i majetku, aj.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Vyhotovovani pisemnych zapisu s fotodokumentaci o vSech zjisténych nedostatcich v BOZP
na stavenisti — ode dne zahajeni praci na Stavbé az do ukonceni realizace posledni Stavby,

Zapracovani veskerych skute¢nosti z pribéhu realizace Stavby nutnych pro nasledné
rekonstrukce, Upravy, opravy a udrzbu Stavby — ode dne zahajeni praci na Stavbé, az do
ukonéeni realizace posledni Stavby,

Vedeni pfedepsané pisemné a fotografické dokumentace — ode dne zahajeni praci na Stavbé,
az do ukonceni realizace posledni Stavby,

Skoleni stavbyvedouciho v otazkach BOZP,

Predkladani mési¢nich zprav Pfikazci o své &innosti za uplynuly kalendafni mésic s tim, ze
tyto zpravy budou tvofit pfilohu Zhotovitelem vystavovanych faktur,

Jakékoli dalsi povinnosti, které se s vykonem funkce koordinatora BOZP obvykle poji, nebo
jsou pro tuto funkci pfedepsany obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢.
309/2006 Sb., o dalSich podminkach bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Pfikaznik bude pfedmét smlouvy provadét v souladu se vSemi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy u€innymi v dobé provadéni predmétu smlouvy, dale v souladu s technickymi a jinymi
normami (CSN, CSN-EN), v souladu s dokumenty uvedenymi v bodu 2.1 a 2.2 této smlouvy a
dle dalSich pokynu Pfikazce a dal$i dokumentace pfedané mu Pfikazcem pfi podpisu této
smlouvy, nebo kdykoli poté.

Pfikaznik se zavazuje pfi realizaci pfedmétu smlouvy spolupracovat s Pfikazcem,
zhotovitelem Stavby, autorskym dozorem Pfikazce a participovat na koordinaci praci
pfipadnych subdodavatelt zhotovitele Stavby.

Soucasti predmétu smlouvy jsou v8echna pInéni a veskeré prace, Ci dalsi ¢innosti, byt nejsou
v této Smlouvé uvedené, pokud jejich provedeni je, nebo se stane nezbytnym k provedeni
pfedmétu smlouvy. Pfikaznik prohlasuje, Ze pfedmét smlouvy bude provadét osoba majici
odbornou zpUsobilost pozadovanou pravnimi predpisy a Pfikazcem v ramci zadavaciho Fizeni
dle bodu 10.16 této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje provést pfedmét smlouvy samostatng, jménem a na ulet Prikazce.
Pfikaznik je opravnén povéfit provedenim &asti pfedmétu smlouvy jinou osobu pouze po
pfedchozim pisemném schvaleni Pfikazcem. V pfipadé, Ze takto poveéfi provedenim Casti dila
jinou osobu, ma Pfikaznik vzdy odpovédnost, jako by dilo provedl sam. Pfikaznik se zavazuje
vzdy kontrolovat a koordinovat ¢innost svych subdodavatel(.

Pfikaznik prohlasuje, Ze povéfil, Ze DPS nema zfejmé nedostatky a neobsahuje FeSeni,
material, respektive konstrukce, které podle jeho znalosti a zkuSenosti povazuje za nevhodné.

Pfikazce se zavazuje Pfikaznikovi za fadné (bezvadné) a v€as zhotoveny predmét smlouvy
zaplatit cenu ve vysi a zplsobem dle této smlouvy.

Mistem pInéni je budova na ul. Karla Capka 1147/10, 790 01 Jesenik, parc. &. 770/1 - k.u.
Jesenik.

IV. Terminy plnéni

Pfikaznik se zavazuje provadét pfedmét smlouvy kontinualné po dobu realizace Stavby, aZz do
okamziku jejiho pfedani, bez jakychkoli vad a nedodélkd a v nezbytné mife do okamziku vydani
kolaudaéniho souhlasu, nejsou-li v této smlouvé u jednotlivych povinnosti stanoveny dil€i terminy,
nebo nasledné povinnosti.

Pfedpokladany termin realizace Stavby: predpoklad 1.11.2016 - 31.10.2017
Predpokladany termin zahajeni praci: predpoklad 1.11.2016
Termin dokonceni praci: predpoklad 31.10.2017

V. Podminky realizace pfedmétu smlouvy
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51

5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

VesSkeré podklady, které byly Pfikazcem Ptikaznikovi predany, zlstavaji v jeho vlastnictvi a
Pfikaznik za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit
Pfikazci po splnéni svého zavazku.

PFikaznik vynaloZzi pfi provadéni pfedmétu smlouvy nalezitou péci, dikladnost a kvalifikaci,
kterou Ize oCekavat od pfislusné kvalifikované a kompetentni osoby, kter& ma zkuSenosti
s realizaci prace podobného charakteru a rozsahu jako je pfedmét této smlouvy, zejména
bude v pfiméfeném rozsahu odpovidajicim rozsahu a charakteru Stavby fyzicky pfitomen na
Stavbé, a to zpravidla denné v potfebném poctu hodin tak, aby ucel této smlouvy byl zcela
napinén.

Pfikaznik musi po celou dobu realizace pfedmétu smlouvy mit a udrzovat profesni pojisténi
min. ve vySi 5 mil. K& s max. spoluuéasti 10%.

Pfikaznik je povinen pfi realizaci pfedmétu smlouvy postupovat a jednat profesionalné,
s potfebnou odbornou péc&i a vesSkeré zalezitosti vyfizovat fadné a v€as. Pfitom je povinen
respektovat pokyny Pfikazce a jeho oprdvnéné zajmy a prava, s nimiz byl seznamen, jez zna,
¢i jez vyplivaji z povahy pfedmétu smlouvy. Od pokynu Pfikazce se mize Pfikaznik odchylit,
jen kdyz je to v zajmu PFikazce a nemlze-li si vyzadat jeho vEasny souhlas. Pfikaznik je
povinen oznamit Pfikazci veSkeré skuteCnosti, se kterymi se pfi plnéné povinnosti dle této
smlouvy seznamil.

Pfikaznik bude pribézné, nejméné 1x tydné pisemné informovat Pfikazce o stavu realizace
Stavby, o pInéni sjednanych harmonogram(l a uzavienych smluv.

Pfikaznik bude pfi kazdém diléim pInéni jednotlivych zhotoviteld Staveb predavat PFikazci
vesSkeré doklady, pisemnosti, zménové listy apod., které se tykaji dokon¢ené dodavky, a které
v prubéhu provadéni ¢innosti dle této smlouvy pro ného ziskal, nebo obstaral.

Pfikaznik odpovida za to, ze dohodnuté Cinnosti obstara fadné, v€as a v nejvyssi kvalité
odpovidajici ucelu smlouvy.

Pfikaznik je povinen ucinit vhodna opatfeni k napravé a v zavaznéjSich pfipadech informovat
pfikazce. Pfikaznik bude informovat Pfikazce v kazdém pfipadé, kdy jim provadéna opatfeni
nejsou ucinna, nebo dostate¢na, pfipadné kdy hrozi nebezpeci z prodleni a je tfeba, aby byl
PFikazce o takové situaci informovan. Vedle toho zaznamenava Pfikaznik takové skutecnosti
do stavebniho deniku.

Pfikaznik odpovida, ze veskeré sluzby a &innosti jim provadéné a zjiStované podle této
smlouvy budou bez pravnich vad, nebudou jakkoliv poruSovat ¢i omezovat prava a pravem
chranéné zajmy tretich osob.

VI. Odména

Odmeéna za fadné provedeny pifedmét smlouvy specifikovany v €l. 11l této smlouvy je sjednana
dohodou smluvnich stran takto:

Cena za provedené sluzby (koordinator BOZP) bez DPH 390.000,- K&
DPH 21% 81.900,- K&
Cena za provedené sluzby celkem v&. DPH 471.900,- K&

slovy: Ctyfistasedmdesatjedentisicdevétset korun Eeskych v¢. DPH.

Tato odména bez DPH je stanovena jako nejvySe pfipustna, pfekrocitelna pouze za podminek
dohodnutych vtéto smlouvé. Odména zahrnuje veSkeré naklady a vydaje Pfikaznika
vynaloZené pfi provadéni pfikazu.

Dafn z pfidané hodnoty bude Pfikazci uctovana ve vysi dle predpisi platnych ke dni
zdanitelného pInéni.

Smluvni strany se dohodly, ze cenu za pfedmét smlouvy dle bodu 6.1 je mozné zmeénit

vyluéné jen:

a) dojde-li pfed nebo v pribéhu realizace ke zménam darovych pfedpist majici vliv na cenu,
v takovém pfipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty platnych v dobé
zdanitelného plnéni (uzavieni dodatku k této smlouvé neni nutné)
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

b) v pfipadé uzavieni dodatku k této smlouvé zejména z dlvodu pfipadnych vicepraci
pfesahujici sjednana rozsah pfedmétu smlouvy.

VII. Platebni podminky a fakturace

Na pfedmét smlouvy se sjednavaji dle ust. § 21 odst. 8 zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni, dil¢éi mésicni plnéni na Stavbu. Mési¢ni plnéni se
povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné 1. den nasledujiciho mésice.
Pfikaznik — platce DPH, vystavi na mési¢ni zdanitelné pInéni fakturu — dafiovy doklad, jehoz
nedilnou soucasti je mésicni zprava, ve vysi alikvotniho podilu ceny a poctu mésicu
predpokladané doby vystavby (12 mésicu) a v souladu s bodem 7.2.

Cena dila za c¢&innost koordinatora BOZP v obdobi provadéni stavebnich praci bude
fakturovana do vyse 90 % ceny dila. Posledni (konecna) faktura ve vysi 10 % ceny dila bude
uhrazena po odstranéni veSkerych vad a nedodélkd a pfipadnych kolaudacénich vad stavby.
Konecény danovy doklad — faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dnt ode dne odstranéni
vSech pfipadnych vad a nedodélk(li Stavby a zaroveri vydani posledniho kolaudaéniho
souhlasu ke Stavbé.

V pfipadé nutnosti provedeni oprav ve vystaveném danovém dokladu — faktufe, bude tento
Pfikazcem vracen se zdivodnénim Prfikaznikovi k provedeni opravy s tim, Ze lhata splatnosti
zacina plynout po jeho opé&tovném doruceni.

Lhata splatnosti vSech danovych dokladd — faktur vystavenych PFikazcem je dohodou
stanovena na 30 kalendarnich dnli po jejich prokazatelném doru¢eni na adresu Ptikazce.
V pochybnostech se ma za to, ze danovy doklad — faktura byla doru¢ena tfeti den ode dne
prokazatelného odeslani. Pro pfipad placeni jinych plateb (napf. droky z prodleni, smluvni
pokuty, nahrady $kody aj.) nesjednava stejna Ihlta splatnosti.

Kazdy darovy doklad — faktura bude obsahovat veSkeré nalezitosti darfiového dokladu dle
zakona, vzdy vSak také zejména:

a) oznaceni faktury a jeji €islo,

b) nazev a sidlo Pfikazce a Pfikaznika,

c) pfedmét dila, registracni Cislo a nazev Projektu,

d) €islo smlouvy a den jejiho uzavfeni,

e)den vystaveni faktury a Ihutu jeji splatnosti,

f) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt zaplaceno,

g) DIC PFikazce i Prikaznika,

h) dal$i pfipadné udaje dle sdéleného pozadavku Pfikazce

Platba bude provedena na ¢islo uCtu uvedené Pfikaznikem ve faktufe bez ohledu na Cislo
uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo uc¢tu zvefejnéné zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisl. Zaroven se musi jednat o ucet vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane Pfikaznik nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona ¢&. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpist, je PFikazce opravnén uhradit
Pfikaznikovi za zdanitelné pInéni ¢astku bez DPH a uhradu samotné DPH provést pfimo na
pfislusny uCet daného finanéniho ufadu, dle § 109a zakona o dani z pfidané hodnoty.
Zaplaceni Castky ve vySi dané na ucet spravce dané Pfikaznika a zaplaceni ceny bez DPH
PFikaznikovi bude povazovano za splnéni zavazku pfikazce uhradit sjednanou cenu.

Smluvni strany se dohodly, Ze Pfikazce je opravnén jednostranné zapoditat své pohledavky
na zaplaceni smluvnich pokut dle této smlouvy proti pohledavce Pfikaznika na zaplaceni
odmény dle této smlouvy, a to i v pfipadé, Ze zapocitavané pohledavky nejsou v okamziku
zapodteni splatné.

VIIl. Smluvni pokuty
Pro pfipad poruSeni povinnosti Pfikaznika se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1 000,- K&

denné za poruseni kazdé jednotlivé povinnosti dle této smlouvy. Timto neni jakkoli dotéen
narok Pfikazce na uhradu Skody.
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8.2

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Pro pfipad poruSeni povinnosti Pfikazce zaplatit Pfikaznikovi odménu podle této smlouvy se
sjednava pokuta ve prospéch Pfikaznika ve vysi 0,01% denné z dluzné ¢astky.

IX. Zména smlouvy, odstoupeni od smlouvy

Tuto smlouvu Ize zménit jen pisemné vzestupné Cislovanymi dodatky ke smlouvé. Jiné zapisy,
protokoly, &i ustni dohody se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici Ffadnému plnéni smlouvy, je tato povinna a
to ihned, bez zbyte¢ného odkladu, oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl
opravnénych ke zméné a podpisu smlouvy.

Kazda smluvni strana této smlouvy je opravnéna od této smlouvy odstoupit pfi jejim
podstatném porusSeni druhou stranou, pfi€emz poruSeni se povazuje v pfipadé Pfikaznika
zejména opakované poruSeni jakékoliv z jeho povinnosti stanovenych touto smlouvou a
v pfipadé Piikazce opakované prodleni s dhradou dil€ich plateb. Odstoupeni musi byt
pisemné a musi byt doruéeno druhé smiluvni stran&. Uginky odstoupeni nastavaji dnem jeho
doru€eni. Odstoupeni nema vliv na povinnost k nahradé Skody. Do okamziku ucinnosti
odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén ucétovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané
touto smlouvou.

X. Zavérec¢na ujednani

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute€nosti v dobé uzavfeni smlouvy a zavazuji se informovat druhou smluvni stranu bez
prodleni o jakychkoliv zménach téchto udaji (napf. formou doporu¢eného dopisu, jehoz
pfilohu bude podle okolnosti i original listiny dokladajici zménu pfedmétnych Gdaji nebo jeji
ufedné ovéreny opis).

Pfikaznik podpisem této smlouvy potvrzuje, ze pfevzal od Pfikazce vSechny podklady a
dokumenty uvedené v ¢l. Il bodu 2.1 a 2.2 této smlouvy véetné vyjadfeni spravcl siti a
ostatnich ucastnik(i stavebniho Fizeni (dokladova ¢ast projektové dokumentace) a Ze se s nimi
podrobné seznamil a rozumi jim.

Pfikaznik potvrzuje, Ze disponuje vSemi pravnimi a technickymi pfedpoklady, kapacitami a
odbornymi znalostmi v&etn& znalosti CSN a vSech predpist, které jsou nutné k provedeni
pfedmétu smlouvy, Ze se sezndmil s dokumentaci Pfikazce a se viemi podklady, které mu
Pfikazce poskytl a Ze je schopen podle tohoto zadani pfedmét smlouvy odborné provést dle
této smlouvy a v pfedepsaném rozsahu a v nabidnuté cené.

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemozZznym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dusledku.

Smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly navzajem
svéreny, nezpfistupni tfetim osobam bez jejich souhlasu a Ze je nepouziji pro jiné Gcely, nez
pro pinéni této smlouvy. Zadna ze smluvnich stran, bez pisemného souhlasu druhé strany,
nepievede smlouvu na tfeti osobu.

Smlouva zanika v pfipadé dlouhodobé nemoci, Urazu nebo nehody Pfikaznika. Za dobu
necinnosti Pfikaznika nevznika narok na odménu.

Zanikne-li tato smlouva odvolanim pfikazu Pfikazcem, nema Pfikaznik narok na nahradu
nakladl, které PFikaznik do té doby mél ani na nahradu Skody, pokud ji utrpél, jestlize
divodem po odvolani pfikazu bylo poruSeni povinnosti Pfikaznika stanovené ¢l. lll. této
smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze listina této smlouvy se povaZuje za doru€enou také v pfipadé,
kdy ji druha smluvni strany odmitla pfevzit nebo se vrati zpét druhé strané jako nedorucitelna.
Pro ten pfipad se povazuje za dne doruceni den, kdy adresat odepie zasilku pfrevzit nebo
posledni den lhaty uréené k vyzvednuti zasilky, a to i v pfipadé, Ze se adresat o ulozeni
zasilky nedozvédél.
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10.10

10.11

10.12

10.13

10.15

10.16

10.17

10.18

Otazky touto smlouvou vyslovné neupravené nebo nezminéné se Fidi prislusSnymi
ustanovenimi stavebniho zakona a navazujicich pravnich predpis(, to vSe v platnych znénich
a zakonem ¢. 89/2012 obCanskym zakonikem.

Smluvni strany vylucuji aplikaci ust. § 2437 odst. 1 zakona ¢. 89/2012, ob&anského zakoniku.

Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfisluSnym soudem, pfiemz soudem mistné
pfislusnym k rozhodnuti bude na zakladé dohody smluvnich stran soud ur€eny podle sidla
Pfikazce.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a jeji autenti¢nost
stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech vytiscich, z nichz 3 vytisky obdrzi pfikazce a jeden vytisk
pfikaznik.

Smluvni strany souhlasné konstatuji, Ze tato smlouva je uzaviena na zakladé zadavaciho
fizeni k vefejné zakazce vyhladené Prfikazcem a provedeného dle zadavaci dokumentace pro
vefejnou zakazku s nazvem ,Upravy dispozic interiéru budovy Karla Capka 1147
v Jeseniku (IPOS) — technicky dozor stavebnika a koordinator BOZP“, v némz byl
Pfikaznik Prfikazcem vybran. Zadavaci podminky dle zadavaci dokumentace ke shora
uvedenému zadavacimu fizeni, jakoz i dal$i podminky pfedmétného zadavaciho fizeni
vyhlaseného PFikazcem, které Pfikaznik v prdbéhu zadavaciho fizeni v plném rozsahu
obdrzel, jsou soucasti povinnosti Pfikaznika dle této smlouvy a Pfikaznik se vyslovné
zavazuje tyto podminky dodrzovat.

Nabyti u€innosti této smlouvy je vazano k datu nabyti u€innosti smlouvy na realizaci stavby
dispoziénich uprav budovy Karla Capka 1147 (IPOS). O nabyti Gginnosti této smlouvy je
pfikazce povinen pisemné informovat pfikaznika do 5 (péti) pracovnich dnl. Tato smlouva
zanikne (veSkeré zavazky zni plynouci pozbudou platnosti), nenabude-li Gc€innosti do
31.12.2017.

Dolozka platnosti pravniho jednani dle ust. § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
zfizeni), ve znéni pozdéjSich pfedpisu: O uzavfeni této smlouvy rozhodla dne 1.9.2016 Rada
mésta Jesenik usnesenim &. 2248 Stejnym usnesenim byl zmocnén k podpisu této smlouvy

V Jeseniku dne 12.09.2016 V Ostravé dne 08.09.2016
za objednatele za zhotovitele

Ing. Adam Kalous Ing. Jaroslav Ostarek
starosta pfedseda predstavenstva

feditel spoleCnosti
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PIlna moc

Zmocnitel:

Mésto Jesenik

se sidlem: Masarykovo nam. 167/1, 790 01 Jesenik

Zastoupeny: Ing. Adam Kalous — starosta

IC: 00302724

Zmocnénec:

INKOS-OSTRAVA, a.s. 5

se sidlem: Ostrava — Moravska Ostrava, Havlickovo nabfezi 696/22, PSC 701 52

Zastoupeny: Ing. Jaroslavem Ostarkem, pfedsedou predstavenstva a feditelem
3 spole€nosti

IC: 48394637

Zmocnitel touto plnou moci zmochuje zmocnénce, aby jej zastupoval ve vSech jednanich souvisejicich
s vykonem funkce koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti po celou dobu realizace Stavby:
»Upravy dispozic interiéru budovy Karla Capka 1147 v Jeseniku (IPOS)“

Zmocnénec bude jménem a na ucet Zmocnitele vykonavat:

Ukony sméruijici k vykonu koordinatora BOZP pti realizaci Stavby dle vypracované dokumentace, dle
Smlouvy o dilo na realizaci Stavby a podle podminek a pfikaz( zadanych Zmocnitelem.

Tato plna moc se vystavuje na dobu urcitou, a to na obdobi ode dne nabyti ucinnosti pfikazni smlouvy
¢. MJ-SML/0375/2016 do uplného ukonceni Stavby dle pfedmétu pinéni smlouvy, véetné odstranéni
vad a nedodélkd.

Prohlasuji, Zze plnou moc pfijimam.

V Jeseniku dne 12.09.2016 V Ostravé dne 08.09.2016
za objednatele za zhotovitele

Ing. Adam Kalous Ing. Jaroslav Ostarek
starosta prfedseda predstavenstva

feditel spole€nosti
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