

Č. j.: MMP/234604/23

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **10. ZŠ – přístavba školy – DUSP + DPS**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 23.05.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“):

Dotaz č. 1:

Jaká je představa zadavatele o výši investičních nákladů stavby?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel předpokládá investiční náklady stavby ve výši 108.200.000,- Kč bez DPH.

Dotaz č. 2:

Vzhledem k tomu, že k záměru existuje pouze hmotová studie, žádáme o začlenění projektového stupně "studie/návrh stavby" do smlouvy o dílo, a to včetně samostatně definovaného termínu plnění a ceny této části díla.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel na základě dotazu účastníka předkládá jako přílohu č. 1 Ověřovací studii z 31.03.2023, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 3 ZD – Hmotová studie. Účastníci jsou povinni jako podklad pro zpracování svých nabídek vycházet z Ověřovací studie.

Vzhledem k výše uvedenému nebude zadavatel upravovat znění závazného návrhu smlouvy o dílo, který tak zůstává beze změny.

Zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.06.2023 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V Plzni dne

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP