

ROZPOČET

Stavba: Výstavba parkoviště o třech parkovacích místech u MŠ Máj - VCP

Objekt: Výstavba parkoviště

Objednatel: Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 741 01

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21


Místo: MŠ Máj

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 16. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
10 Zhotovení statické zátěžové zkoušky na sanační vrstvě z kameniva fr. 0/63						5 400,00	0,000
1	00523 R	Zkoušky a revize - na sanované pláni	Soubor	1,000	5 400,00	5 400,00	0,000
20 Prohloubení sanační vrstvy z kameniva fr. 0/63 o 5 cm						28 717,44	0,000
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	4,628	166,50	770,56	0,000
3	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,628	118,80	549,81	0,000
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,628	253,80	1 174,59	0,000
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	4,628	15,30	70,81	0,000
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,628	225,00	1 041,30	0,000
7	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	9,743	28,80	280,60	0,000
8	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/63	t	48,432	490,00	23 731,68	0,000
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	58,100	18,90	1 098,09	0,000
30 Ořez větve (haluze)						460,00	0,000
10	R301	Ořez větve včetně nakládky, odvozu, likvidace a ošetření nátěrem stromovým balzámem	kpl	1,000	460,00	460,00	0,000
40 Dodávka přechodových obrubníků silničních						925,00	0,000
11	59217021 R	obrubník betonový silniční přechodový L Standart 100x15x15-25cm	ks	1,000	462,50	462,50	0,000
12	59217022 R	obrubník betonový silniční přechodový P Standart 100x15x15-25cm	ks	1,000	462,50	462,50	0,000
99 Staveništní přesun hmot						5 901,26	0,000
13	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	48,570	121,50	5 901,26	0,000
Celkem						41 403,70	0,000

opravené položky



ROZPOČET

Stavba: Výstavba parkoviště o třech parkovacích místech u MŠ Máj - MP

Objekt: Výstavba parkoviště

Objednatel: Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 741 01

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: MŠ Máj

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 16. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1 Zemní práce						12 361,97	0,000
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	882,00	882,00	0,000
2	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, lěžkou technikou	m3	1,000	1 458,00	1 458,00	0,000
3	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150	t	29,304	342,00	10 021,97	0,000

5 Komunikace						7 785,54	0,000
4	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	44,400	156,60	6 953,04	0,000
5	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	25,000	33,30	832,50	0,000

8 Trubní vedení						4 563,00	0,000
6	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	1,000	1 584,00	1 584,00	0,000
7	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 701,00	1 701,00	0,000
8	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	1,000	1 278,00	1 278,00	0,000

99 Staveništní přesun hmot						1 146,78	0,000
9	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	2,300	127,80	293,94	0,000
10	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,300	71,10	163,53	0,000
11	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,700	9,90	204,93	0,000
12	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	2,300	21,60	49,68	0,000
13	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,300	189,00	434,70	0,000

Celkem

25 857,29

0,000

doplňené položky

