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Č.j.:  

Výzva k podání nabídky  
ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

            

          V Plzni dne 13.06.2023 

Vážení, 

v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky v níže uvedené 
veřejné zakázce. Požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a další podrobné informace a 
údaje v souvislosti s touto veřejnou zakázkou jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou 
této výzvy a její nedílnou součástí. 
 
        

I. Název veřejné zakázky: 

 

„11. ZŠ – přístavba technologických učeben“ 
 

 
 
Limit veřejné zakázky:    podlimitní    
Předmět veřejné zakázky:   stavební práce    
Druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení   
 
 

II. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň    
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO:   000 75 370 
DIČ:  CZ00075370   
datová schránka: 6iybfxn  
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
 
Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:   
      xxx 

e-mail: xxx 

tel. xxx 

 

Odbor investic MMP 

Škroupova 5 

306 32 Plzeň 
 

III. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci: 

 
Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním 
řízení (dále jen „Výzva“).  
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Zadávací dokumentace je v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna v plném rozsahu 
na profilu zadavatele na adrese  https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen a to ode 
dne zahájení zadávacího řízení.  
Dokumentaci pro provádění stavby, která je přílohou zadávací dokumentace, si dodavatelé stáhnou 
rovněž ke stažení na profilu zadavatele. 
 

IV. Lhůta pro podání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 

30.06.2023 v 10:00 hodin. 

 V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

  

V. Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány: 

 
Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě. 

 
▪ Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 

eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese 
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v 
zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. 

 
▪ Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím 

výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí 
být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps 
(UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet 
Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java 
verze 1.8 a vyšší. 

 
▪ Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji 

Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel 
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá 
max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

 
▪ Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů 

při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být 
jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

▪ Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje 
dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby 
tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky 
do nástroje po nahrání veškerých příloh!)." 

 
▪ Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za 

řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém 
nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem 
přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-
mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender 
Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.  

 
▪ Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 

elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u 
dodavatele zodpovídá vždy dodavatel. 

 
▪ Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB 

dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
http://www.tenderarena.cz/
http://www.tenderarena.cz/
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být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, 
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG; tyto soubory mohou být součástí 
komprimovaného souboru formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí být 
opatřený heslem. 
 

 
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli 
 
Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.  
 
▪ Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ. 

 
▪ Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou 

komunikaci, a to v některé z následujících forem:  
➢ elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ, 
➢ datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
➢ elektronická pošta (e-mail). 

 
Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje 
Tender Arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.  
 
Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky není možné podat prostřednictvím 
datové schránky.  
 
▪ Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
 

VI. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů: 

 
Kvalifikační předpoklady: 
 
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 
 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je 
v takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 
Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem písemného 
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá 
doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument 
podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce 
či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77, odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
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V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob. 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce  
s připojením jejich překladu do českého jazyka. V případě pochybnosti o správnosti překladu si 
zadavatel vyžádá v souladu s ustanovením § 45 ZZVZ úředně ověřený překlad dokladu do českého 
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Povinnost připojit k dokladům úředně 
ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů 
o vzdělání na doklady v latinském jazyce. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní 
způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a 
násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v 
rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 
1 písm. b) až d) ZZVZ. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
 
Změny v kvalifikaci dodavatele 
V souladu s § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo 
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
 
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
 
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
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Doklady o kvalifikaci 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 
dnem podání nabídky.  
 
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 
 
Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před 
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace dle § 122, odst. 3 písm. a) ZZVZ. 
 
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 

prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 

a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno 

osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby 

oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování 

v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

 
a) Základní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. 
 
Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů 
dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.  
 
▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve 

vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením 
výpisu z evidence Rejstříku trestů; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b)  ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením 
písemného čestného prohlášení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením potvrzení 
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením výpisu z 
obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán. 
 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 
 

- tato právnická osoba, 
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 
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- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 
osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 
 
 

b) Profesní způsobilost: 
 

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ. Profesně 

způsobilý je dodavatel, který předloží 

▪ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; a 

 
▪ doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad 

prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 
 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy 

v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

 
 
c) Technická kvalifikace 
 

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu: 
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací 
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení 
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou 
seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací. 
 
Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 79 odst. 4 písm. b) ZZVZ, aby dodavatel použil k prokázání tohoto 
kritéria kvalifikace výhradně stavební práce, které plnil jako hlavní dodavatel (či jako účastník sdružení, 
a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavebních prací podílel), nikoliv jako poddodavatel. 
 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně 
dokončil alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla novostavba či rekonstrukce objektů, 
přičemž minimálně obě stavby musí být realizovány ve finančním objemu minimálně 6.500.000,- 
Kč bez DPH. 
 
Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením čestného prohlášení – seznam 
stavebních prací, ze kterého bude vyplývat předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný 
popis, finanční objem bez DPH, doba plnění (zahájení a ukončení) a místo jejich realizace.  
 
Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně: 
 

- identifikaci stavební práce, 
- identifikaci objednatele (investora), 
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH, 
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace, 
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací), 
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- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému 
ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce, 

- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, 
jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel 
vlastními kapacitami. 

 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu: 
 
Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílela ve funkci stavbyvedoucího osoba 
splňující níže uvedené požadavky zadavatele: 
 

(i) vysokoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření; 
(ii) praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let; 
(iii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele (včetně 

poddodavatelského); 
(iv) má autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů ve stupni 
inženýr pro obor pozemní stavby. 

 
K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat jméno 
a příjmení konkrétní osoby, nejvyšší dosažené vzdělání, číslo autorizace a splnění všech zadavatelem 
požadovaných požadavků (včetně uvedení doby praxe v požadované funkci). Přílohou čestného 
prohlášení bude kopie autorizačního osvědčení. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno 
dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
 

VII. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 ZZVZ: 

 
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících 
kritériích: 
 
Nabídková cena:   100 % 
 

Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky. 

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka. 
 
 
 
13.6.2023 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník      
vedoucí Odboru investic MMP  
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Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
 

Název veřejné zakázky: 
 

 
„11. ZŠ – přístavba technologických 

učeben“ 
 
 

veřejná zakázka na stavební práce 
zjednodušené podlimitní řízení 
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I. Název veřejné zakázky: 

 

„11. ZŠ – přístavba technologických učeben“ 
 
 
Limit veřejné zakázky:    podlimitní    
Předmět veřejné zakázky:   stavební práce    
Druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení   
 

II. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň    
IČO:  000 75 370 
DIČ: CZ00075370   
se sídlem náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32  
 
datová schránka: 6iybfxn 
                                                           
 

III. Základní informace 

 
Zadávací řízení bylo zahájeno dne 13.06.2023 uveřejněním výzvy k podání nabídky a zadávací 
dokumentace na profilu zadavatele. 
 
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací 
podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Zadavatel 
předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, 
formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování 
a podání nabídky řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení 
k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.  
 
Veřejná zakázka bude hrazena z vlastních zdrojů zadavatele  
 

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky 
Zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen při 
zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků 
Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách bude považováno za nesplnění 
zadávacích podmínek. Práva zadavatele dle ustanovení § 46 ZZVZ tímto nejsou dotčena. 

 

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud by se kdekoliv 
objevily odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, 
které platí pro určitou osobu, dodavatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, 
užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o příkladný 
popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel 
jednoznačně připouští možnost nabídnout a použít i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení. 
Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně technické a fyzikální vlastnosti a musí být splněny 
požadavky na ně kladené normami a zákony. 
 
 
Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:  xxx 

e-mail: xxx 
tel. +xxx 
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      Odbor investic MMP 
      Škroupova 5, 306 32 Plzeň 
 
 
 
 

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na 
zpracování zadávacích podmínek: 

 
Výzva včetně celé zadávací dokumentace a všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ 
na profilu zadavatele na adrese https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen. 
 
Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace 
a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely: 
 
RAVAL projekt v.o.s. 
IČO: 49194852 
se sídlem Kollárova 420/24, 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí  
 
– zpracovatel projektové dokumentace pro provedení stavby  
 

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: 

 
45000000-7 Stavební práce 

45454100-5   Rekonstrukce budov 

 

VI. Vymezení předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

 
Předmětem zakázky je realizace přístavby odborných technologických učeben a nástavba spojovacího 
krčku ve stávajícím areálu 11.ZŠ. Přístavba učeben je umístěna k jižní stěně stávajícího pavilonu dílen 
(parc.č. 12915 k.ú. Plzeň) a je navržena jako dvoupodlažní zděný objekt s plochou, vegetační střechou 
o velikosti cca 17 x 6,4/8 m (118,2 m2). Založení objektu je navrženo na betonových základových 
pasech, stropy z předpjatých ŽB panelů a ŽB monolitické desky a komunikačně je napojeno z 
venkovního prostoru a přes stávající spojovací krček do 1.NP a přes nástavbu spojovacího krčku do 
2.NP pavilonu U8. Zděná nástavba spojovacího krčku je navržena jako zděná z lehčených tvárnic, strop 
nosníkový, střecha plochá. Srážkové vody ze střechy přístavby budou likvidovány na pozemku 
stavebníka a částečně svedeny dešťovou kanalizací do podzemní zasakovací galerie, kde budou 
zasáknuty do podloží. Zasakovací objekt bude umístěn cca 7,3 m od západní stěny objektu dílen. 
Součástí realizovaných prací jsou i demoliční práce specifikované samostatně v části D.1.1. 
 
Všechny vstupy do rekonstruované budovy budou chráněny z bezpečnostních důvodů proti padajícím 

předmětům. Průchod do místnosti dílen 1.14 a učebny 1.16 musí být po celou dobu realizace stavby 

zachován. Provádění přístavby musí být bez omezení na provozu školy. Při provádění stavebních 

pracích uvnitř budovy/krčku budou tyto práce odděleny prachotěsnými stěnami od provozu školy. 

Přístup do školy je možný i o víkendových dnech po domluvě se správcem budovy. Hlučné práce se 

budou provádět mimo vyučující hodiny (8.00 – 14.00), a to od 06.00 – 08.00 a 14.00 – 19.00. Bourací 

práce spojené s propojením budov se, pokud možno, budou provádět při jarních prázdninách, a to 

v termínu 19.02. – 25.02.2024 nebo velkých prázdnin, a to 01.07.-01.08.2024., případně jiný termín po 

domluvě se zástupci školy. 

 
Realizace bude prováděna dle podmínek zadávací dokumentace, dokumentace pro provádění stavby 

včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, dle podmínek společného 

stavebního povolení a územního rozhodnutí ze dne 10.11.2022 pod čj. UMO3/44600/22 vydané ÚMO3, 

s nabytím právní moci dne 30.11.2022, a dále podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. 

 
 
 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
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Předmětem veřejné zakázky je dále: 

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (čtyři vyhotovení) 
v listinné i digitální podobě, odevzdanou objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. 
Výkresy ve formátu dwg a pdf, texty ve formátu pdf; 
 

- geometrický plán. Není přípustné zpracování výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru 
nemovitostí ve variantě pro jednoho nabyvatele; 

- geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy Statutárního 
města Plzně s tímto postupem:  
1) Objednat u registrovaného geodeta (viz http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka) pořízení 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s provozním řádem DTM PK, tj. 
včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“;   
2) Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“; 
3) Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v rámci 
dokumentace skutečného provedení stavby; 
 
- zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených 
orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby a podání žádosti 
o kolaudační souhlas na základě plné moci vydané objednatelem. 

 
 

Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami 
uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních 
komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací a Plzeňském standardu vodovod – 
kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-standardy/. 
 
Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách na 
zadání veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, a v jejích 
přílohách. 
 
Předmět plnění, vymezený výše, zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, 
včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných 
zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, resp. povolení 
užívání stavebním úřadem, včetně odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem. 
 
Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh uvedeny technické podmínky 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého 
takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. Pokud jsou v zadávacích 
podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel 
u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. 
 
 

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 13.250.000,- Kč bez DPH (slovy: třináct 
milionů dvě stě padesát tisíc Kč) 
 
Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu 
veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) 
ZZVZ, a smlouvu s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (dále 
jen „vybraný účastník“), neuzavřít. 

VIII. Doba plnění veřejné zakázky 

 
Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka 
zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje dílo v níže uvedených termínech: 

http://www.svsmp.cz/
http://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/
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4.2.1. předání a převzetí staveniště:   na výzvu objednatele 

 
4.2.2. zahájení stavebních prací:   předáním a převzetím staveniště 

 
4.2.3. dokončení stavebních prací, předání  

 a převzetí díla, odstranění zařízení staveniště, 
 vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 

objednatelem:     nejpozději do 21.08.2024 
 

4.2.4. vydání kolaudačního  
 souhlasu:     nejpozději do 31.08.2024 
 

 
 
Zadavatel dále výslovně upozorňuje dodavatele, že uvedené termíny pro plnění díla jsou 
nepřekročitelné a účastník je povinen tuto skutečnost respektovat a tuto skutečnost ve své nabídce 
zohlednit. 
 
 

IX. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění: 

 
Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 120 dní. 
 
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ. 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 19.06.2023 od 10:00 hod., sraz účastníků je před hlavním 
vstupem do budovy, na adrese Baarova 31, Plzeň.  
 

X. Požadavky na způsob zpracování nabídky: 

 

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě. 
 
▪ Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 

eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese 
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v 
zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. 
 

▪ Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím 
výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí 
být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps 
(UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet 
Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java 
verze 1.8 a vyšší. 

 
▪ Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji 

Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel 
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá 
max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

 
▪ Pokud je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při 

současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být 
jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

http://www.tenderarena.cz/
http://www.tenderarena.cz/
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▪ Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky při podání nabídky na straně dodavatele. 
Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při 
podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se 
rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!)." 

 
▪ Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za 

řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém 
nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem 
přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-
mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender 
Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.  

 
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 
elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených 
u dodavatele odpovídá vždy dodavatel. 
 

▪ Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB 
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí 
být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, 
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí 
komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí 
být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací 
dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, 
který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost 
předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu. 
 
 

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce. 
 
▪ Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ. 

 
▪ Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou 

komunikaci, a to v některé z následujících forem:  
➢ elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ, 
➢ datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
➢ elektronická pošta (e-mail). 

 
Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje 
Tender Arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.  
 

 
Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky  
NENÍ možné podat prostřednictvím datové schránky. 
 

 
Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr (dále i „Soupis“) v .pdf a ve formátu .xml.  
 
 
Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy Soupisu oproti zadání kromě doplnění 
jednotkové ceny.  

 
▪ V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 

 
a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji 

uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené 
v zadavatelem požadovaných dokumentech; 

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji 
uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky. 
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(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec 
povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).  
 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako 
„Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály 
a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení 
dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů 
odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 
 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o splnění podmínek 
Odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 

 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení k mezinárodním 
sankcím, které tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být 
datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

 
▪ Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který 

bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který 
bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram 
musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

 
▪ Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli 

nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno 
k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, 
při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 

 
▪ Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
 
▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, 

doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě 
o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o dílo musí 
být podepsán oprávněnou osobou. 
 

 
 
 

 
XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

 
➢ Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla 

včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci 
předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí 
s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo, a to včetně veškerých vlivů a rizik 
během provádění díla. 
 

➢ Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to oceněním soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Zadávací dokumentace.  

 
➢ V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do 

hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod. 
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➢ V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, 
prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.   

 
➢ Účastník doloží do nabídky oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých 

částí. Všechny oddíly Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech 
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Zadavatel 
nepřipouští nulové položky v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  
 

➢ Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.  

 
➢ Jednotlivé položky Soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa. 
 
➢ Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč). 

 
➢ Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 

částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 
procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.  Celková nabídková cena bude 
stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné 
i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.). 

 
➢ Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo 

demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za 
uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr. 

 
➢ Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který 

vypracoval cenovou nabídku. 
 

➢ Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny 
nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich při vynaložení potřebné péče vědět měl nebo mohl a 
zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval. 

 

➢ Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí 
být totožné. V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, 
bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny 
uvedené v Krycím listu nabídky. 

 

 
 

XII. Požadavky na kvalifikaci 

 
Kvalifikační předpoklady: 
 
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v 
takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
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b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 
Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem písemného 
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá 
doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument 
podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce 
či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob. 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce  
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, Povinnost připojit k dokladům úředně 
ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů 
o vzdělání na doklady v latinském jazyce. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní 
způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 
a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 
v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 
1 písm. b) až d) ZZVZ. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
Změny v kvalifikaci dodavatele 
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V souladu s § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo 
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
 
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
 
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
 
Doklady o kvalifikaci 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 
dnem podání nabídky.  
 
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 
 
Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před 
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ. 
 
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno 
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby 
oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování 
v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
 
 
a) Základní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. 
 
Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů 
dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.  
 
▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve 

vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením 
výpisu z evidence Rejstříku trestů; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b)  ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením 
písemného čestného prohlášení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením potvrzení 
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení; 
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▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením výpisu z 
obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán. 
 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 
 

- tato právnická osoba, 
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 
osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 

 
 
b) Profesní způsobilost: 

 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 ZZVZ.  
 
Profesně způsobilý je účastník, který předloží: 
 

▪ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; 
 

▪ doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad 
prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 
 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 
 
c) Technická kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu: 
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací 
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení 
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou 
seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací. 
 
Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 79 odst. 4 písm. b) ZZVZ, aby dodavatel použil k prokázání tohoto 
kritéria kvalifikace výhradně stavební práce, které plnil jako hlavní dodavatel (či jako účastník sdružení, 
a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavebních prací podílel), nikoliv jako poddodavatel. 
 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně 
dokončil alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla novostavba či rekonstrukce objektů, 
přičemž minimálně obě stavby musí být realizovány ve finančním objemu minimálně 6.500.000,- 
Kč bez DPH. 
 
Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením čestného prohlášení – seznam 
stavebních prací, ze kterého bude vyplývat předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný 
popis, finanční objem bez DPH, doba plnění (zahájení a ukončení) a místo jejich realizace.  
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Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně: 
 

- identifikaci stavební práce, 
- identifikaci objednatele (investora), 
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH, 
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace, 
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací), 
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému 

ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce, 
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, 

jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel 
vlastními kapacitami. 

 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu: 
 
Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílela ve funkci stavbyvedoucího osoba 
splňující níže uvedené požadavky zadavatele: 
 

(i) vysokoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření; 
(ii) praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let; 
(iii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele (včetně 

poddodavatelského); 
(iv) má autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů ve stupni 
inženýr pro obor pozemní stavby. 
 

K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat jméno 
a příjmení konkrétní osoby, nejvyšší dosažené vzdělání, číslo autorizace a splnění všech zadavatelem 
požadovaných požadavků (včetně uvedení doby praxe v požadované funkci). Přílohou čestného 
prohlášení bude kopie autorizačního osvědčení. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno 
dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
  

XIII. Využití poddodavatele 

 
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého 
poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů 
plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů - s uvedením druhu 
dodávek, služeb nebo stavebních prací. 
 
Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované 
poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, avšak je povinen takovou 
změnu předložit zadavateli na vědomí. Zadavatel bude oprávněn takovou změnu odmítnout.  
 
V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné 
osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením. 
 
Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou 
jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel 
oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne. 
 

 
XIV. Lhůta pro podání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
30.06.2023 v 10:00 hodin. 
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V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

XV. Hodnocení nabídek 

 
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících 
kritériích: 
 
Nabídková cena:   100 % 
 

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky. 

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou 
s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. 

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka. 

 

XVI. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace  

 
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle § 54 odst. 5 ZZVZ 
na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací 
dokumentace postupuje dle ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ. 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci 
administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.  

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém 
jazyce. 

 

XVII. Další požadavky zadavatele 

 
Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky 
včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti 
s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále 
jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni 
provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato 
zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou 
označeny [DOPLNÍ DODAVATEL]). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo 
osobou oprávněnou jednat za dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky. 
 
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ. 
 
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení 
§ 83 ZZVZ.  
 
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel originály 
nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., 
pokud je již dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení). 
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Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému 
evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, 
bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 7 ZZVZ.   
 
Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří 
přílohu této zadávací dokumentace. 
 

XVIII. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy 

 
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ, že oznámení o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele doručí formou uveřejnění na profilu 
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího 
řízení okamžikem jejich uveřejnění. 
 
Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě 
žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Pokud zadavatel 
upraví či změní zadávací podmínky, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 

XIX. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

 

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného 
zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické 
parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, 
sociálních a pracovních práv a životního prostředí.  

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální 
zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro 
všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel 
je povinen nabídnout Zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky. 

Aspekty sociálně a environmentálně odpovědného zadávání jsou zohledněny zejména v této zadávací 
dokumentaci a v textu obchodních podmínek. 

Dodavatel je povinen čestně prohlásit, že se bude řídit pravidly, které umožní sociálně a 
environmentálně odpovědné zadání veřejné zakázky. Dodavatel může pro tyto účely využít 
čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 - Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného 
veřejného zadávání. 

 

XX. Zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 
zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí 

 

Zadavatel v souladu s ust. § 48a ZZVZ požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě výběru 
jeho nabídky, uzavření Smlouvy a plnění veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a 
rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni, 
zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění a Nařízení Rady 
(EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení 
EU“), jehož obsahem dle čl. 5k odst. 1. je mj. zákaz zadání a plnění veřejné zakázky 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 
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včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

Zadavatel požaduje, aby účastník za tím účelem předložil čestné prohlášení dle přílohy č. 6 zadávací 
dokumentace. 

V případě, že účastník čestné prohlášení nepředloží (ani na výzvu dle § 46 ZZVZ) či se čestné 
prohlášení ukáže být nepravdivým, Zadavatel účastníka ze zadávacího řízení vyloučí pro nesplnění 
zadávacích podmínek, resp. Zadavatel bude moci požadovat po účastníkovi nahrazení poddodavatele. 
V případě, že se čestné prohlášení ukáže jako nepravdivé v průběhu plnění veřejné zakázky, je 
Zadavatel povinen smluvní vztah s takovým dodavatelem ukončit, resp. požadovat po dodavateli 
ukončení smluvního vztahu s příslušným poddodavatelem. Podrobnosti upravuje závazný návrh 
smlouvy o dílo. 

 

XX. Přílohy zadávací dokumentace: 

Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 3:     Projektová dokumentace  
Příloha č. 4: Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
Příloha č. 5: Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání 
Příloha č. 6: Čestné prohlášení o mezinárodních sankcích 
 
V Plzni dne 13.06.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník      
vedoucí Odboru investic MMP 
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Příloha č. 1: Krycí list nabídky  
 

Krycí list nabídky  
 
Název veřejné zakázky:  11. ZŠ – přístavba technologických učeben 
 
 
Zadavatel:    statutární město Plzeň 
     IČO: 000 75 370 
     se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32 
     Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32   
 

 
Dodavatel:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Osoba zastupující dodavatele:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Bankovní spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Kontaktní osoba dodavatele:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
e-mailové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Informace, zda dodavatel spadá  
pod definici malého a středního  
podniku ve smyslu doporučení  
Komise 2003/361/ES:   [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE] 
 
Nabídková cena: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Celková cena  [DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

 

 
.………………………………………………….. 
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba 
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která 
zastupuje dodavatele] 
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Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

pro realizaci stavby  
„11. ZŠ – přístavba technologických učeben“ 

23TUOIN02 
 

 
1. Smluvní strany 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:        xxx 
 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. +xxx, e-mail: xxx 

 
a  
 

(DOPLNÍ DODAVATEL) 
se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL) 
IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL), 
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
bankovní spojení:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
číslo účtu:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  
 
 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 
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2. Předmět smlouvy 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 

předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 
 

3. Předmět díla 
 
3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v zjednodušeném 

podlimitním zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky 
zhotovitele a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné 
zakázky s názvem: 
 

11. ZŠ – přístavba technologických učeben (dále jen „veřejná zakázka“). 
 
3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 

 
a) společného územního a stavebního povolení ze dne 10.11.2022 pod čj. UMO3/44600/22 

vydaného ÚMO3, s nabytím právní moci dne 30.11.2022; 
b) projektovou dokumentací zpracovanou spol. RAVAL projekt v.o.s., se sídlem Kollárova 

420/24, 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí, IČ 49194852 – zpracovatel projektové 
dokumentace pro provedení stavby včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr; 

a) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 
v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 

b) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí 
je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“); 

c) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 
občanského zákoníku, budou-li uděleny; 

d) časovým a finančním harmonogramem. 
 
3.3. Součástí díla je dále: 

 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 

vyhotovení) v listinné i digitální podobě. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu 
*.pdf. 

b) zpracování geodetického zaměření skutečného stavu (v souladu s postupem uvedeným 
v zadávacích podmínkách) po ukončení po dokončení díla, provedené pro zanesení do 
technické mapy Statutárního města Plzně s tímto postupem:  

1) Objednat u registrovaného geodeta (viz http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka) 
pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s 
provozním řádem DTM PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM 
Plzeňského kraje“;   

2) Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“; 
3) Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v 

rámci dokumentace skutečného provedení stavby. 
c)  https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/; 
d) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 

dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění kontrolní prohlídky stavby a 
zajištění vydání kolaudačního souhlasu na základě plné moci vydané objednatelem, jak je 
dále blíže specifikováno, a všech úkonů, které s tím souvisejí; 

e) zajištění geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene minimálně v počtu 
pěti (5) vyhotovení v listinné i elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě 
každého dalšího vlastníka.  
 

3.4. Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo 

https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/
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dle této smlouvy (dále jen „kolaudační souhlas“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá 
v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a jednání o této 
žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy a 
vydání kolaudačního souhlasu; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů a výzev 

příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy; 
g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností 

podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
zhotovovaného jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

3.5. Kde se v této smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního souhlasu, má se na mysli kolaudační 
souhlas s právními účinky.  
 

3.6. Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 
předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vydání kolaudačního souhlasu. 

 
4. Místo a doba plnění 

 
4.1. Místo plnění dle této smlouvy je Mateřská škola Plzeň - Křimice, Vochovská 25. 

 
4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 

 
4.2.1. předání a převzetí staveniště:   na výzvu objednatele 

 
4.2.2. zahájení stavebních prací:   předáním a převzetím staveniště 

 
4.2.3. dokončení stavebních prací, předání  

 a převzetí díla, odstranění zařízení staveniště, 
 vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 

objednatelem:     nejpozději do 21.08.2024 

 

4.2.4. vydání kolaudačního  

 souhlasu:     nejpozději do 31.08.2024 

 
 

4.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání 
a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).  
 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami 
podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž 
finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na 
termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se 
smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém 
případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací. 
 

4.5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový 
harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí 
časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této povinnosti je 
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zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 
 

4.6. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje 
datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení 
stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena 
k předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), 
termín vyklizení staveniště a termín vydání kolaudačního souhlasu. Harmonogram bude obsahovat 
lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení stavby. Harmonogram bude také obsahovat 
termíny provedení napojování sítí v rámci stávajícího objektu. Odstávky budou směřovány mimo 
školní výuku. 

 
4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické 

a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní  kapacity stavby.  
 

4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání 
staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění 
po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že 
bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 
 

4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby 
pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro 
aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění 
díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci 
Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane 
závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.9. této smlouvy, má objednatel právo mu 
uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 

4.10. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena 
odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a 
které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.  

5. Cena díla 
 
5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 

kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši: 
 
Celková cena bez DPH: [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč. 
 
Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 
zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy. 

  
5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v 

době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena 
pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou 
v nabídce zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. 
 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 
tak i náklady zejména na: 

• zařízení staveniště a jeho provoz,  

• na vytýčení sítí,  

• na zhotovení staveništních přípojek,  

• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  

• na odvoz a likvidaci odpadů,  

• na poplatky za skládky,  
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• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného 
kolaudačního souhlasu,  

• na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  

• na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 

• náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených 
stavebním úřadem dle stavebního povolení, 

 
a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích 
příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk 
zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  
 

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné 
zálohy. 
 

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 
práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy 
nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny 
(oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se 
sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a 
čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem 
ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky 
(subdodávky) dle skutečnosti. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele kalkulaci ceny či 
fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za 
porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 
i opakovaně.  
 

5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele 
včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová 
nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena 
za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové 
nabídky a délka platnosti cenové nabídky. 
 

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit 
u příslušného poddodavatele. 
 

5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací 
a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat 
cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na 
koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) 
z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 
Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační 
činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné 
cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy 
ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) 
kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b). 
 

5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena 
s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu 
předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 
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5.11. Zhotovitel je povinen po schválení změnových listů na dodatečné stavební práce poskytnout 
tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, 
.xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru 
pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby. 

 

6. Platební podmínky 
 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na 

základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně 
provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení 
soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (dále také jako „Soupis“).  
 

6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém 
formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na internetové stránce 
www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede objednatel na své 
náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací. 
 

6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění 
se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 
 

6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 
prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, 
nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 
 

6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb bude 1. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 
 

6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli 
k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla. 
 

6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:  
 

• vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na 
doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 
32; 

• název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 

• název a registrační číslo projektu (v případě, že dílo bude hrazeno z dotačního titulu); 

• důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 
23TUOIN02; 

• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 

• den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými 
poddodavateli; 

• datum uskutečněného zdanitelného plnění; 

• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele; 

• další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů; 

• přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání 
a převzetí díla u konečné faktury.  

 
6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 

http://www.bimplatforma.cz/
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a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 
 

6.9. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez 
proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová 
faktura bude opatřena novou splatností. 
 

6.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 
s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem Ministerstva 
financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 
 

6.11. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 
 

6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo 
v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
 

7. Podmínky provedení díla 
 
7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách 

dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.  
 

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 
provedení stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.  
 

7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a na 
stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, 
se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 občanského 
zákoníku, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení 
staveniště.  
 

7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě. 
 

7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 
sjednaným smlouvou. 
 

7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 
pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na 
požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky. 
 

7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků 
a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že 
jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení o 
vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 
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7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 

s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, např. technického dozoru stavebníka 
(objednatele), stavebního úřadu. 
 

7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 
 

7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 
hygienickými předpisy.  
 

7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele 
zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném 
rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se 
vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou 
škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 
 

7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 
projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným 
předpisem. 
 

7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 
provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně 
technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich 
zabudováním. 
 

7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 
použitých při zkouškách, si může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé 
smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje 
zhotovitele k zastavení prací. 
 

7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 
omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven).   
 

7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu 
likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady 
nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud 
zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které 
uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení 
samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v 
nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto 
změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná 
v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou 
ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 
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7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to i opakovaně za 
každé jednotlivé porušení. 
 

7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář 
s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň. 
 

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 
koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. a s osobou vykonávající TDS. 
  

7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad 
o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 

7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 
k termínu zahájení prací na stavbě. 
 

7.23. Stavba musí být označena: 
 

 a) informační tabulí stavby (2,1 m x 2,2 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků 

objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště. 

b) informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků 
objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště. 

 
7.24. Zhotovitel se musí zejména řídit a dodržovat ustanovení zákona č.. 309/2006 Sb.,  N.V. 

591/2006 Sb., 362/2005 Sb. , 101/2005 Sb., 361/2007 Sb., 390/2021 Sb. 375/2017 Sb. 

 

7.25. Zhotovitel je povinen provádět periodické školení pracovníků a jiných osob pro jednotlivé činnosti 
provádějící na této stavbě a to prokazatelně. 
 

7.26. Zhotovitel prohlašuje, že bude při své činnosti postupovat vždy bezpečně, ekologicky a v souladu 
z bezpečnostními normami,  technologickými předpisy, návody a technické listy na používané 
zařízení a mechanismy musí splňovat technické normy stroje, zařízení, vozidla, a to včetně 
zaškolení konkrétního pracovníka pro jednotlivé mechanismy , nářadí a pomocné zařízení, 
zákony a nařízeními vlády související k dané akci. Zhotovitel je povinen udržovat bezpečné 
pracoviště. 

 

Objednatel je oprávněn zhotoviteli uložit smluvní pokutu za porušení pravidel BOZP, PO či OŽP dle 
čl. 17.10. smlouvy. 
 

7.27. Zhotovitel je povinen recyklované materiály v maximálním množství použít zpět do nových 
konstrukcí v souladu s ustanovením kapitoly 5.8. Plzeňského standardu komunikací. 
 

7.28. Zhotovitel se zavazuje, že ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou 
přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg 
formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 
16000-3:2011  nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod 
stanovení  méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A 
a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

 
7.29. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 5 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech. Nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a 
demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 
04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na 
staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového 
využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 
 
Splnění této povinnosti zhotovitel doloží při předání a převzetí díla dle čl. 14.7. smlouvy na formuláři, 
který bude zhotoviteli předán objednatelem při předání staveniště. 
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Zhotovitel bude povinen splnění povinnosti dle čl. 7.28. smlouvy včetně relevantních dokladů 
archivovat po dobu udržitelnosti projektu pro případ kontroly. 
 

7.30. Další podmínky provádění díla: 
 
a) Zhotovitel bude používat vjezd(y) do areálu školy tak, aby byl vždy zajištěn volný průjezd pro 

zásobování, zaměstnance, složky IZS aj. oprávněné osoby. 
b) Staveniště včetně deponie materiálu bude oploceno a zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít ke 

vstupu cizích osob na staveniště. Stejně tak jakýkoliv materiál uložený po přechodnou dobu 
mimo staveniště (např. na střeše) bude důsledně zabezpečen proti uvolnění tak, aby nemohlo 
dojít k újmě na zdraví osob v areálu se pohybujících. Oplocení staveniště nesmí zasahovat do 
prostoru vchodů do budovy a komunikací k využití vstupu do budovy. 

c) Všechny vstupy do rekonstruované budovy budou chráněny z bezpečnostních důvodů proti 
padajícím předmětům. 

d) Průchod do místnosti dílen 1.14 a učebny 1.16 musí být po celou dobu realizace stavby 
zachován. 

e) Provádění přístavby musí být prováděno tak, aby nedošlo k omezení na provozu školy. 
f) Při provádění stavebních pracích uvnitř budovy/krčku budou tyto práce odděleny prachotěsnými 

stěnami od provozu školy. 
g) Přístup do školy je možný i o víkendových dnech po domluvě se správcem budovy. 
h) Hlučné práce se budou provádět mimo vyučující hodiny (8.00 – 14.00 hod.). Hlučné práce 

mohou být prováděny od 06.00 – 08.00 hod. a dále od 14.00 – 19.00 hod. 
i) Bourací práce spojené s propojením budov budou prováděny o jarních prázdninách, a to 

v termínu 19.02. – 25.02.2024 nebo velkých prázdnin, a to 01.07.- 01.08.2024. Jiný termín 
provádění těchto prací bude možný pouze po domluvě se zástupci školy. 

j) Objednatel nepředpokládá vstup pracovníků zhotovitele do prostor tříd a šaten dětí. V rámci 
zařízení staveniště si osadí zhotovitel chemické WC, šatnu, kancelář apod. Po vyklizení 
staveniště bude prostor zabraný staveništěm zbaven veškerých zbytků stavebního materiálu a 
upraven do původního stavu. 

k) Zhotovitel nebude pro vstup do budovy využívat vstup, kterým do školy vstupují rodiče s dětmi. 
l) V prostorách MŠ a školní zahrady je zakázáno kouřit. 
 

 
7.30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

 
7.31. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, 
MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího 
kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
7.32. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 

rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel 
vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně 
povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění 
povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy 

 
  

8. Staveniště 
 
8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 

 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, mimo následující věci, které 

objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo: 
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• Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 2 paré projektové dokumentace pro 

provedení stavby, která tvoři část zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Dále 

objednatel předá zhotoviteli kopii tištěné DSP. 

• Objednatel předá zhotoviteli kopii společného územního a stavebního rozhodnutí 

• formulář o splnění povinnosti dle čl. 7.28 smlouvy; 
 

8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou 
smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO 
povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel 
odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené 
projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení 
staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.  
  

8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 
nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými 
či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu 
do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na 
své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž 
náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 
 

8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 
 

− zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

− zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a 
za osazení případného dopravního značení; a 

− provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 
8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
 

8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.  
 

8.9. Nejpozději k datu podpisu předávacího protokolu bude staveniště vyklizeno a proveden úklid 
komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby 
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 
8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body 

při předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude 
požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto 
upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak 
povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 
8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
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stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, 
udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně 
přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům a vč. zajištění povolení dočasných staveb ZS 
(buňkoviště).  
 

8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen 
v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, 
který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo 
objednatelem.  
 

8.13. Přístup a vjezd na staveniště je vjezdem z Baarovy ulice.  
 
Sjezd z komunikace je povolen pouze na dobu stavby a po jejím dokončení musí být místní 
komunikace a její součástí uvedeny do původního stavu a předány správci. 
 

8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno správcem objektu 
při předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody 
podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po ukončení 
stavby správci budovy. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit zhotovitelem. 
Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové 
ceny. 
 

8.15. Z důvodu provádění prací za provozu objektu bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší možnou 
míru. Hlučné práce se budou provádět mimo vyučující hodiny (8.00 – 14.00 hod.). Hlučné práce 
mohou být prováděny od 06.00 – 08.00 hod. a dále od 14.00 – 19.00 hod..  
 

8.16. Stavba bude realizována za provozu školy. Prostory pod budovanou nástavbou nelze vyklidit. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se 
uvnitř i vně školy, a to oplocením o výšce minimálně 2 m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích 
osob na veřejných prostorách a provést další opatření stanovené projektovou dokumentací a 
označených v situaci ZOV. Zhotovitel je plně zodpovědný za převzaté klíče od vrat a od budovy 
školy, v případě jejich ztráty uhradí v plném rozsahu vzniklé náklady a způsobenou škodu.  
 

8.17. Po odkrytí střechy zajistí zhotovitel objekt proti povětrnostním vlivům. Zhotovitel je zodpovědný za 
vzniklé škody na majetku školy, způsobené nedostatečným zajištěním stavby proti povětrnostním 
podmínkám. Zhotovitel si zajistí před zahájením prací pojištění stavby v takové výši a druhu 
pojištění, které pokryje škody způsobené případným zatečením srážkových vod, dále v případě, že 
bude muset dojít k vystěhování učeben, převozy žáků do jiných zařízení pro výuku. Případné škody 
během realizace způsobené na objektu zatečením srážkových vod jdou k tíži zhotovitele, který je 
bude řešit s pojišťovnou.   

 
8.18. Bude-li potřeba, je zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní 

úřad (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb.) 
o povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na 
pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona. 
  
Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním 
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí 
zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy 
v předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů. 
V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 zákona 
o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném 
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před 
zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.  

 
Povrch připojení musí být upraven tak, aby bylo zabráněno vynášení bláta a nečistot včetně 
vytékání vody na vozovku. Sjezd z komunikace je povolen pouze na dobu stavby a po jejím 
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dokončení musí být zhotovitelem místní komunikace a její součásti uvedeny do původního stavu a 
předány správci. 

 
8.19.  Zhotovitel si zajistí povolení dočasných staveb ZS (buňkoviště). 

8.20. V rámci přípravy staveniště zhotovitel provede demontáž stávajících hracích prvků, které následně 
předá škole.  

 
 

9. Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 
 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn, 
aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem provádění díla 
nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout. 
 

9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 
s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv 
jiné plnění nebo platbu.  
 

9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 
díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 
 

9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, 
ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil. 
 

9.5. Smluvní strany si sjednávají výhradu změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spočívající 
v prodloužení doby plnění zhotovitele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném 
plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména: 

a) na straně třetích osob či orgánů veřejné moci, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto 
osob a/nebo orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou 
péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob a/nebo orgánů veřejné moci zabránit 
(zejména činnosti související s inženýrskou činností, lhůty správních orgánů, součinnost 
vlastníků pozemků apod.); 

b) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 
nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy 
(vyšší moc); 

c) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel, jednající s náležitou péčí, nemohli 
rozumně předpokládat, a které nezávisí na jejich vůli (např. nevhodné klimatické podmínky). 

 
9.6. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna: 

a) dát druhé straně oznámení o vzniku vyšší moci a jejím možném dopadu do termínu  
plnění nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dané skutečnosti nastanou, 
b) prokázat ovlivnění termínu plnění vyšší mocí, včetně příčinné souvislosti mezi vyšší 
mocí a nemožností dodržet sjednaný termín a prokázat naplnění veškerých podmínek dle tohoto 
článku smlouvy, 
c) minimalizovat dopady vyšší moci na termín plnění, 
d) oznámit ukončení vlivu vyšší moci na smluvní vztah či na výzvu druhé smluvní strany 
prokázat, že okolnosti vyšší moci stále trvají. 
 

9.7. Zhotovitel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým poddodavatelům, avšak pouze v 
rozsahu a za podmínek dle odst. 9.5 a odst. 9.6 této smlouvy. 

 
9.8. Nastanou-li výše uvedené okolnosti uvedené v odst. 9.5 této smlouvy, které budou relevantně 

prokázány, prodlužují se termíny pro provedení díla o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. 
Tato doba bude vzájemně písemně odsouhlasena smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje, že 
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při vzniku nutnosti přerušení provádění díla z důvodů uvedených v této smlouvě vyvine maximální 
úsilí pro to, aby termín dokončení a předání díla byl ovlivněn co nejméně, respektive prodloužen o 
nezbytně nutnou dobu.  

 
 

10. Zástupci smluvních stran 
 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni 

jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  
 

10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží 
autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna trvale na stavbě a svoji 
přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku (hlavní stavbyvedoucí). Před 
zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba 
oprávněna jej zastupovat. 
 

 Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je 
objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, 
a to i opakovaně. 

 
10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby. 

V takovém případě je zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla 
pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího splňovala 
požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti má 
objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 
závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku 
škod.  

 
11. Poddodavatelé 

 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam 

poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude 
poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na 
realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 
 

11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů 
podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen 
písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob 
či jejich plnění. Objednatel je oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude zhotovitel 
povinen odmítnutého poddodavatele nahradit. 
 

11.3. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve veřejné 
zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném 
rozsahu jako poddodavatel původní. 
 

11.4. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci, se zhotovitel 
zavazuje, že zajistí, že poddodavatel bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se 
prokazované kritérium kvalifikace vztahovalo. Objednatel si vyhrazuje kdykoliv průběhu plnění tuto 
skutečnost ověřit. Zhotovitel je povinen prokázat, že poddodavatel dané stavební práce v rámci 
realizace předmětu plnění skutečně koná. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo 
uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. 
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11.5. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci 

s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody 
mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho 
poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla 
podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je 
subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho 
plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům 
objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat 
tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu. 
 

11.6. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je 
zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou 
osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

11.7. Plní-li zhotovitel prostřednictvím poddodavatele, vůči zhotoviteli odpovídá, jako by plnil sám. 
 
 

12. Odpovědnost za škody, pojištění stavby 
 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 

třetím na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod 
vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo 
škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou 
vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla. 
 

12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 
nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.  

 
12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 

poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   

12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám 
způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době 
realizace díla až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí objednateli.  
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12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k 
omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k 
jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 
smlouvy. 
 

12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být 
pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele. 

 
 
 

13. Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 
 
13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení 
kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna 
pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 

a technologických postupů. 
 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění 
na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se 
zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 
 

13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které 
je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí–li zástupce 
objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). Pro kontrolní dny bude k dispozici 
kancelář správce budovy. 
 

13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 
vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, 
které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní pláň komunikace, 
jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním 
deníku. 
 

13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
 

14. Předání a převzetí díla 
 
14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně zajištění vydání kolaudačního 

souhlasu a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla, resp. jeho části 
bude dokumentováno přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku 
se nepoužije.  
 

14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 

14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 
nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.  
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14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací a 

předání stavby jakožto součásti díla.  
 

14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.  
 

14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje 
popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. 
dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby 
k tomu oprávněné. 
 

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 
vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty 
ve formátu *.pdf; 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, např. pasporty, návody k obsluze (ve 
čtyřech vyhotoveních), provozní řád; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních); 
e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních); 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve 

čtyřech vyhotoveních); 
g) originály stavebních deníků; 
h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 

Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. 
(ve čtyřech vyhotoveních); 

i) neobsazeno; 
j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního souhlasu; 
k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních); 
l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení); 
m) závěrečné vyhodnocení splnění podmínky dle čl. 7.28 smlouvy. 

 
Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv 
z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo 
objednatelem převzít. 
 

14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit 
a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci 
obou stran. 

 
15. Bankovní záruka 

 
15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou 

a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 
záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:  

 
i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo 

bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ceny díla bez DPH, a to za účelem 
(i) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla 
v platnosti dle podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění 
odpovídající čl. XII. této smlouvy, (iii) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek 
sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se 
smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou 
stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatele odstoupit od této 
smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne 
řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad 
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objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání 
a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke změně 
termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, 
aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 
plnění díla dle této smlouvy. 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či 
jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této 
smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této 
Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že 
dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění 
poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude 
poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné 
provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá 
částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, 
aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. 
 

ii) Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH, a to za účelem 
zajištění povinnosti (i) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle 
podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek 
smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za 
vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za 
záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení 
záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde 
k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní 
záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou 
dobu trvání záruky za jakost. 

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či 
jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této 
smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  

 
Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by 
banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude 
uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se 
smlouvou. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, 
na kterou bude záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv 
vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém 
požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a 
neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli 
nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční 
vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním 
plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky.  
 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem. 

15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy 
objednateli do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a originál bankovní záruky dle čl. 16.1 
bodu (ii) smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání posledního kolaudačního souhlasu.  

 
15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou 
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sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen 
předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky 
minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky. 
 

15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit. 

 
 
 

16. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 
 

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za 
to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, 
že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 
 

16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 
ne však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky/právní moci kolaudačního 
souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců. 

 
16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  
 

16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se 
k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. 
V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn 
tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení 
vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady 
bez vad. 

 
16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo provozovatel 
oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 
16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, 

který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 
„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel prostřednictvím 
držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, 
případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku 
z odpovědnosti za vady díla dle odst. 17.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku 
z vad díla.   

 
16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí 

uplatňovat tato práva z vad díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 

16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která 
existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez 
ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být 
objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel 
nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, 
přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora 
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uvedených podmínek, se vylučuje. 
 

16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně 
dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla 
libovolně měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 
 

16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo 
provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol. 

 
16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od 
jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede 
opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; v případě 
oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že 
vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné 
náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a 
umožnění užívání díla objednatelem. 

 
16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 

vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností objednatel či provozovatel. 

 
16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem či provozovatelem zhotoviteli až do řádného 

odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, 
že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu 
záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

 
16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že 
takový postup objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem 
zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel oprávněn využít 
Bankovní záruku za záruční opravy.  

 
16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené 

zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen objednateli 
či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody 
vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.  

 
16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  

 
16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 

veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 
z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 
 

16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku smlouvy je objednatel či provozovatel 
v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a 
bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem 
odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele 
příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu 
k přímé žádosti objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli. 
 

16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, správci 
-uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto 
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provozovatele.  
 
16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či 

provozovatele díla. 
 

16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
17. Sankce 

 
17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.4. smlouvy, bezvadnými pracemi a neučiní tak ani 
v objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení se 
splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení 
zhotovitele započne uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 
17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 

čl. 16.8. a čl. 16.12. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti. 
 

17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 12 
této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 

15. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč díla 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným 
porušením smlouvy. 

 
17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo 

mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  
 
17.8. V případě, že zhotovitel nedodrží postup a/nebo poruší jakoukoliv (jednu či více) svou povinnost 

uvedenou v 7.27. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč 
za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 

17.9. V případě, že zhotovitel nedodrží postup a/nebo poruší jakoukoliv (jednu či více) svou povinnost 
uvedenou v 7.30. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč 
za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 

17.10. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla BOZP, PO a OŽP  a je povinen vyžadovat dodržování 
pravidel BOZP, PO a OŽP  i po svých poddodavatelích. V případě, že zhotovitel či jeho 
poddodavatel poruší pravidla BOZP, PO a OŽP, je objednatel oprávněn při opakovaném výskytu 
porušení těchto pravidel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši a dle pravidel  uvedených v 
„Sazebníku smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)“, který je nedílnou součástí 
smlouvy o dílo a  tvoří přílohu č. 1. 

 
17.11. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

 
17.12. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu 
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od ustanovení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku 
na náhradu škody v plné výši.  

 
17.13. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 

faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu. 
 

 
18. Odstoupení od smlouvy 

 
18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané 

lhůtě nezajistil nápravu, 
b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 

Harmonogramu, 
c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12 této Smlouvy a bankovní záruky dle 

této Smlouvy, 
e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou, 

f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem 

a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění 

závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů 

dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, 

h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 

zahájení insolvenčního řízení, 

i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních 

sankcí nebo Sankčního nařízení EU,  

j) pokud zhotovitel ani na opakovanou výzvu nezajistí účast poddodavatele na realizaci 

předmětu plnění v rozsahu, ve kterém prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. 

18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 

 
18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá 

zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících 
s ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně 
odvedených prací. 

 
18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 

soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se k 
němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat 
zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí 
stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční 
vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení 
objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 
18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 

škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených 
prací. 
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19. Sociálně environmentální odpovědné zadávání 
 
19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 

se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu v 
této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, 
bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená procentuálními sazbami 
smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši 
přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 
10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že 
upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení 
Komise 2003/361/ES. 

 
19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat 

veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel při 
realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný. 

 
19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 
19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 

znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 
zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel 
využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.  

 
19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 

odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. 
Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací 
díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých 
baleních. 

 
19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 
realizaci díla podílet.  

 
 
 

20. Závěrečná ustanovení 
 
20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 Občanského zákoníku, že 

závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
 

20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 
zakázku, ze které vzešla tato smlouva. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako 
komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla 
naplňujícího zcela a bezezbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby 
v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem a touto smlouvou. 

 
20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 

technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě 
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této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný. 
 

20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 
případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  

 
20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 

dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem 
smlouvy souhlasí. 

 
20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
 

20.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
20.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 

 
20.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 

odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

20.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
20.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 

celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále 
prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo 
rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

 
20.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy: 

• Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „11. ZŠ – přístavba technologických učeben“; 

• Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. 
 

20.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 
dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první Občanského 
zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
20.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. 

 
20.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
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20.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce ji 
za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
 
V Plzni dne                V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník    [DOPLNÍ DODAVATEL]          
vedoucí OI MMP 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) 

a ochrany životního prostředí (OŽP) 
 

 
Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude 

objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu. 

Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení 

pravidel BOZP, PO a OŽP.  

Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši za každé porušení za osobu za den či za 

každé porušení jednotlivých případů za den, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta 

vypočtena dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel 

BOZP, PO či OŽP trvat. 

 Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele. 

 

Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!! 

 

 

BOZP Výše 

pokuty

/den 

Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanci 
zhotovitele. 

1000,- Kč 
za 

osobu 

Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích 
přívodů (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé 
revize) 
zhotovitelem. 

1000,- Kč 
za  
případ 

Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 1000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti. 1000,- Kč 

za 
případ 

Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a 
OŽP dle plánu BOZP k dané investiční akci. 

2000,- Kč 
za osobu 

Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi zhotovitelem. 2000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným 
bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi. 

3000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců zhotovitele 
(pro 
práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.). 

3000,- Kč 
za 

osobu 
Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců zhotovitele. 3000,- Kč 

za 
osobu 

Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes 
výkopy, 
nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem. 

3000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí. 3000,- Kč 

za případ 
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Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek 
zaměstnanci zhotovitelů na pracovištích. 

5000,- Kč 
za 

osobu 
Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či 
osobními 
ochrannými pracovními prostředky. 

5000,- Kč 
za 

osobu 
Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není 
vybaveno 
všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa 
práce 
v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, 
atd). 

5000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v 
jeho okolí. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5000,- Kč 

za 
případ 

PO Výše 

pokuty 

Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje). 1000,- Kč 
za 

případ 
Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu). 1000,- Kč 

za 
případ 

Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi 
zaměstnanci zhotovitele 

1000,- Kč 
za 

osobu 

Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k 
uzávěrům 
vody a plynu. 

2000,- Kč 
za 

případ 
Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez 
povolení ve 
smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany. 5000,- Kč 

za 
případ 

OŽP 
Výše 

pokuty 

Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby. 5000,- Kč 
za 

případ 
Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností. 5000,- Kč 

za 
případ 

Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o 
ochraně 
přírody a krajiny a zákona o vodách. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Ostatní Výše 

pokuty 

Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele. 1000.-Kč za 
případ 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_10_07

Stavba: 11. ZŠ Plzeň, Baarova 31, Přístavba technologických učeben

Místo: Baarova 31 Datum: 07.10.2022

Zadavatel: IČ:

11. ZŠ PLzeň, Baarova 31, Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 49194852

RAVAL projekt v. o. s. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2022_10_07 11. ZŠ Plzeň, Baarova 31, Přístavba technologických učeben

SO 01 Stavební část

SO 02 Zdravotechnika

SO 03 VYTÁPĚNÍ

SO 04 VZT

SO 05 Elektroinstalace

01 materiál

02 montáž

SO 06 Rozvody počítačové sítě (LAN)

SO 07 Slaboproudy, EZS, Zvoněnmí JČ

01 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

02 Zvonění

03 Jednotný čas

VON Vedlejší rozpočtové náklady

2 / 62

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO: 802 19 14 CC-CZ: 12631

Místo: Baarova 31 Datum: 07.10.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových
dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 9,600 CS ÚRS 2022 02

24*0,4

2 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 260,118 CS ÚRS 2022 02

12*16,66

1*4,5

5,2*6,9

2,2*6,9

3,74*1,24

Součet

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 132,703 CS ÚRS 2022 02

"pro zásyp" 66,3516*2

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 193,766 CS ÚRS 2022 02

"výkop"260,1176
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

-"zásyp" 66,3516

Součet

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 937,660 CS ÚRS 2022 02

193,766

193,766 * 10 ' Přepočtené koeficientem množství

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 97,237 CS ÚRS 2022 02

"pro zásyp" 30,885+66,3516

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 358,467 CS ÚRS 2022 02

193,766*1,85

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 97,237 CS ÚRS 2022 02

9 M 10364100.R zemina pro terénní úpravy - tříděná t 57,137

30,885*1,85

D 2 Zakládání

10 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze
štěrkodrtě netříděné

m3 39,310 CS ÚRS 2022 02

"pod desku" 78,62*0,5

11 K 273321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 16,740 CS ÚRS 2022 02

111,6*0,15

12 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,350 CS ÚRS 2022 02

"6/150/150" 2*150*4,5/1000

13 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 55,683 CS ÚRS 2022 02

1,03*24+1,2*25,1+0,68*1,24

14 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 169,170 CS ÚRS 2022 02

1,7*2*24

1,7*2*25,1

0,68*2*1,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

15 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 169,170 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

16 K 311101213

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z
monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových,
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových
tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového
zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2

m 11,300 CS ÚRS 2022 02

"základy" 0,8*7

"strop" 8*0,5

"atika, chrliče" 0,85*2

Součet

17 M 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 m 7,000 CS ÚRS 2022 02

6,93069306930693 * 1,01 ' Přepočtené koeficientem množství

18 M 28611130 trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4 m 4,000 CS ÚRS 2022 02

"strop" (3+5)*0,5

19 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m 2,000 CS ÚRS 2022 02

20 K 311113152
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně
výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 3,443 CS ÚRS 2022 02

"obezdění VZT střecha"

(0,5*2+1)*0,85

(0,65+0,7*2)*0,85

Součet

21 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice,
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,076 CS ÚRS 2022 02

0,022*3,443

22 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

m2 176,505 CS ÚRS 2022 02

"1NP" 3,25*(12+0,93+0,5+4,07+8,4)

-"otvory" (1,3*2,1)

"2NP"3,25*(12+0,93+0,5+4,07+8,4)

-"otvory"(1,6*2,1)

"atika" 0,55*(12+0,93+0,5+4,07+8,4)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

23 K 311238653
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou
izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel
prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P10, tl. zdiva 380 mm

m2 154,542 CS ÚRS 2022 02

"1.NP" 3,25*(6,1+11,9+7,4+4,3)

-"otvory" (1,2*3+1,1*2,07+2,5*2,25*3)

"2NP"3,25*(6,1+11,9+7,4+4,3)

-"otvory" (1,2*2,25+1,75*4,135+1,1*2,15+2,5*2,25*3)

"atika" 0,55*(6,1+11,9+2,1+4,3)

Součet

24 K 311272131
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost
tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 5,037 CS ÚRS 2022 02

"zazdívka"

1,15*1,46*3

25 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost
tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku

m2 37,750 CS ÚRS 2022 02

"2NP"3,75*(5,5+4,8)

-"otvory" (1,125*1,8*3)

"atika"1* 5,2

Součet

26 K 311272331
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost
tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 3,450 CS ÚRS 2022 02

"zazdívka"

1,5*2,3

27 K 317143453
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300
mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

28 K 317168011
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 115 mm, délky 1000 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

29 K 317168012
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 115 mm, délky 1250 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

30 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1500 mm

kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

5*2+5*2

31 K 317168055
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 2000 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4*1+4*1

32 K 317168056
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 2250 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

5*1

33 K 339921131
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500
mm

m 15,800 CS ÚRS 2022 02

3,6*2+2,15*4

34 M 59228276 palisáda betonová hranatá barevná 115x115x350mm kus 75,000 CS ÚRS 2022 02

35 M 59228277 palisáda betonová hranatá barevná 115x115x500mm kus 62,000 CS ÚRS 2022 02

36 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu,
pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

m2 30,435 CS ÚRS 2022 02

"1NP" 3,5*(4+1,4+2,9)

-"otvor" 0,9*2

"2NP" 1,1*2,895

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

37 K 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně
podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200
mm a délky přes 3800 do 7000 mm

kus 18,000 CS ÚRS 2022 02

"1NP"9

"2NP"9

Součet

38 M 59346871 panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 7 + 2 m 101,610 CS ÚRS 2022 02

18*5,645

39 K 411121243
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně
podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600
mm a délky přes 1800 do 2700 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"topný kanál" 2

40 M 59341130 deska stropní plná PZD 2390x580x130mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

41 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech,
desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C
30/37

m3 15,600 CS ÚRS 2022 02

"1NP. podesta" 0,2*5,3

"1NP" 0,2*28,2+0,2*1,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2NP" 0,2*41,5+0,2*1,5

Součet

42 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm zřízení

m2 91,124 CS ÚRS 2022 02

"1NP. podesta" 5,3+0,2*(1,65*2+3,1*2)

"1NP" 28,2+1,5+0,2*(8,4*2+5,2*2+0,98*2)

"2NP" 41,5+1,5+0,2*(4,55*2+8,33*2+0,6*2)

Součet

43 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm odstranění

m2 91,124 CS ÚRS 2022 02

44 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2 91,124 CS ÚRS 2022 02

45 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

m2 91,124 CS ÚRS 2022 02

46 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 2,100 CS ÚRS 2022 02

2,1

47 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo
UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm

t 0,386 CS ÚRS 2022 02

"IPE 180" 5,14*4*18,76/1000

48 M 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 0,386 CS ÚRS 2022 02

49 K 417321616 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 m3 11,172 CS ÚRS 2022 02

"V1" (0,45*0,23+0,15*0,25)*17,77

"V2"(0,45*0,15+0,15*0,25)*23,75

"V1, nad okny" (0,45*0,23+0,15*0,25)*18

"V3" 0,2*0,38*24,5

"V4" 0,2*0,3*22,6

"V5" 0,2*0,25*8,33

Součet

50 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 82,580 CS ÚRS 2022 02

"V1" (0,45*2)*17,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"V2"(0,45*2)*23,75

"V1, nad okny" (0,45*2+0,38)*18

"V3" 0,2*2*24,5

"V4" 0,2*2*22,6

"V5" 0,2*2*8,33

Součet

51 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 82,580 CS ÚRS 2022 02

52 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,023 CS ÚRS 2022 02

"viz výpis  věnců a spár mezi panely" 1022,98/1000

Součet

53 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně,
schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37

m3 2,964 CS ÚRS 2022 02

0,16*3,6*1,25*2

0,16*4,7+0,1*1,25

"stupně" 1,25*(10+11)*0,17*0,29/2

Součet

54 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s
nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,400 CS ÚRS 2022 02

0,4

55 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce
výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

m2 20,348 CS ÚRS 2022 02

3,6*1,25*2+0,2*(3,3+3,5*2)

4,7+0,1*1,25

"stupně" 1,25*(10+11)*0,17

Součet

56 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce
výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

m2 20,348 CS ÚRS 2022 02

57 K 431351128
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce
Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení

m2 20,348 CS ÚRS 2022 02

58 K 431351129
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce
Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění

m2 20,348 CS ÚRS 2022 02

D 5 Komunikace pozemní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

59 K 564251011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 7,800 CS ÚRS 2022 02

60 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 
dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 7,800 CS ÚRS 2022 02

"vstup" 7,8

61 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 8,034 CS ÚRS 2022 02

7,8 * 1,03 ' Přepočtené koeficientem množství

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 K 611321145
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových
konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 4,600 CS ÚRS 2022 02

4,6

63 K 611321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

m2 4,600 CS ÚRS 2022 02

64 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí
stěn

m2 511,193 CS ÚRS 2022 02

"1NP"3,45*(5,4+11,48+7,65+3,92+1,51+2,895+2,61+1,55)*2

-"otvory"(1*2+1,1*2+0,9*2*2+0,9*1,97*2+2,5*2,25*3)

"ostění"0,35*(2,5*3*3+(1,2+2*2)*3)

"zazívky" 1,15*1,46*3

"2NP" 3,55*(5,4+11,48+7,65+3,92+2,61+4,74+4,525)*2

-"otvory" (2,5*2,25*3+1,75*4,135+1,2*2,25+1,4*2*2+1,27*2+1,125*1,8*3+
0,9*1,97*2)

"ostění"0,35*(2,5*3*3+1,75+4,135*2+1,2+2,25*2+1,6+2,1*2+1,2+2*2+1,125*3+
1,8*6+0,9+2*2)

Součet

65 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 511,193 CS ÚRS 2022 02

66 K 622151011
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový
paropropustný stěn

m2 38,560 CS ÚRS 2022 02

67 K 622151021
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových
akrylátový stěn

m2 160,000 CS ÚRS 2022 02

"ST4"160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

68 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny,
na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo
vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 38,560 CS ÚRS 2022 02

"ST3"

(5,6+4,85)*4

-(1,125*1,8*3)

0,2*(1,125*3+1,8*2*3)

Součet

69 M 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl
200mm

m2 40,488 CS ÚRS 2022 02

38,56 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

70 K 622272081
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních
desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým
viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 200 mm

m2 239,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
vč. výrobní dokumentace, kterou dodavatel ocení v jednotkové ceně této položky

"ST1" 239

71 M 59590767 deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 12mm m2 298,750 CS ÚRS 2022 02

239 * 1,25 ' Přepočtené koeficientem množství

72 K 622272091

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních
desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým
viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo
nadpraží

m 64,920 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
vč. výrobní dokumentace, kterou dodavatel ocení v jednotkové ceně této položky

"ST1"

(2,5+2,25*2)*6+1,2+3*2+1,75+4,135*2+1,2+2,25*2

73 M 59590767 deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 12mm m2 19,476 CS ÚRS 2022 02

0,3*64,92

74 K 766417523.R Montáž difúzní paropropustné fólie pro provětrávanou fasádu s lepenými přesahy m2 258,476

"ST1" 239

"ostění"0,3*((2,5+2,25*2)*6+1,2+3*2+1,75+4,135*2+1,2+2,25*2)

Součet

75 M 28329039
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných
větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 30 mm, max.30% plochy)

m2 287,167 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

258,476 * 1,111 ' Přepočtené koeficientem množství

76 K 622511112
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace
mozaiková střednězrnná stěn

m2 160,000 CS ÚRS 2022 02

77 K 622541012
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace,
zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn

m2 38,560 CS ÚRS 2022 02

78 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do
120 mm tř. C 20/25

m3 11,220 CS ÚRS 2022 02

"S01, spádový beton"

 93,5*0,12

79 K 632451233 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 40 do 45 mm m2 10,890 CS ÚRS 2022 02

"S06"10,89

80 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm m2 204,610 CS ÚRS 2022 02

"S02"18,37+21,45

"S03"61,12

"S04"19,22+4,6

"S05"61,36

"S08"18,49

Součet

81 K 632451292
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

m2 571,520 CS ÚRS 2022 02

"S02"(18,37+21,45)*3

"S03"61,12*3

"S04"(19,22+4,6)*2

"S05"61,36*3

"S08"18,49*2

Součet

82 K 635111115
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a
urovnáním povrchu ze štěrkopísku

m3 1,575 CS ÚRS 2022 02

0,15*10,5

83 K 635111141
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a
urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16

m3 0,647 CS ÚRS 2022 02

"okap chodník" (6,85+11,91+2,1+2,95+2,05)*0,5*0,05

84 K 635111232
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z
kameniva drobného 0-4

m3 0,448 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"střecha" 0,4*0,4*28*0,1

85 K 635211121 Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu m3 6,435 CS ÚRS 2022 02

"S02" 0,3*21,45

86 K 637211321
Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným
kamenivem, tl. dlaždic do 50 mm do písku

m2 10,344 CS ÚRS 2022 02

(6,85+11,91+2,1+2,95+2,05)*0,4

87 K 637311122
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár
cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

m 25,860 CS ÚRS 2022 02

(6,85+11,91+2,1+2,95+2,05)

88 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků
bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
viz tabulka interiérových dveří

"01" 2

"05"1

Součet

89 M 55331438
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm
rozměru 900/1970, 2100mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"01" 2

"05"1

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

90 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do
10 m

m2 396,071 CS ÚRS 2022 02

(1,8+1,5+5,09+1,5+1,7+11,86+1,5+6,4+1,5)*8,5

(12+5,6+1,5)*4

(4,815)*8,4

Součet

91 K 941111231
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1131

m2 71 292,780 CS ÚRS 2022 02

"6 měsíců" 6*30*396,071
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
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92 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do
10 m

m2 396,071 CS ÚRS 2022 02

93 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 396,071 CS ÚRS 2022 02

94 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -
1111

m2 71 292,780 CS ÚRS 2022 02

95 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých
vláken

m2 396,071 CS ÚRS 2022 02

96 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 220,800 CS ÚRS 2022 02

108,97+111,83

97 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo
občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2 295,000 CS ÚRS 2022 02

295

98 K 953312115
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 50 mm

m2 233,000 CS ÚRS 2022 02

"ST2 tl 100" 2*85

"ST5 tl 50mm" 7*9

Součet

99 K 953321111
Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v
jakémkoliv zdivu do 30 mm

m2 2,250 CS ÚRS 2022 02

4,5*0,5

100 K 953921113
Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s 
mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin,
rozměru 400 x 400 mm

kus 28,000 CS ÚRS 2022 02

28

101 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

102 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

103 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 0,646 CS ÚRS 2022 02

"parapet" 0,33*0,5*1,42+0,7*1,47*0,4

104 K 965043331
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do
4 m2

m3 1,600 CS ÚRS 2022 02

(4+4)*0,2

105 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv
výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2

m2 8,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4+4

106 K 966081125
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem
malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě přes 2 do 4,0
m2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

107 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

m2 15,024 CS ÚRS 2022 02

1,15*1,46*3+1,42*2,3*2+1,47*2,35

108 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150
mm

m 12,500 CS ÚRS 2022 02

2,3+4,1*2+1*2

D 997 Přesun sutě

109 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 9,426 CS ÚRS 2022 02

110 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 9,426 CS ÚRS 2022 02

111 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 179,094 CS ÚRS 2022 02

9,426 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

112 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 9,335 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot

113 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 654,093 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

114 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 115,000 CS ÚRS 2022 02

115

115 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem penetračním

m2 29,922 CS ÚRS 2022 02

0,6*(6,1+12,29+0,63+4,2+8,5+4,55+1,7+11,9)

Součet

116 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,049 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

115,0+29,922

144,922 * 0,00034 ' Přepočtené koeficientem množství

117 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné
V

m2 230,000 CS ÚRS 2022 02

2*115

118 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 59,844 CS ÚRS 2022 02

2*29,922

119 M 62832000
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

m2 176,950 CS ÚRS 2022 02

115+29,922

144,922 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství

120 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

m2 176,950 CS ÚRS 2022 02

115+29,922

144,922 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství

121 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové
fólie

m2 31,300 CS ÚRS 2022 02

"ST4" 31,3

122 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 38,217 CS ÚRS 2022 02

31,3 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství

123 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 1,965 CS ÚRS 2022 02

124 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,965 CS ÚRS 2022 02

D 712 Povlakové krytiny

125 K 712321132
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za horka
nátěrem asfaltovým

m2 182,178 CS ÚRS 2022 02

"S01" 93,5+(0,8+0,38)*(6,1+11,9+2,1+4,3+12+0,93+0,5+4,07+8,4)

"S08"5,14*(4,305+0,6)+(0,5+0,3)*5,14

Součet

126 M 11163154 nátěr hydroizolační asfaltový pro vrchní nátěr střešní t 0,288 CS ÚRS 2022 02

182,1777 * 0,00158 ' Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

127 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní
samolepící asfaltový pás

m2 29,324 CS ÚRS 2022 02

"S08"5,14*(4,305+0,6)+(0,5+0,3)*5,14

Součet

128 M 62856007
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou z hliníkové fólie,
hliníkové fólie s textilií, spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem
nebo textilií na horním povrchu

m2 34,177 CS ÚRS 2022 02

29,3237 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

129 K 712340832
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v
plné ploše dvouvrstvé

m2 29,500 CS ÚRS 2022 02

28+1,5

130 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné
ploše

m2 154,854 CS ÚRS 2022 02

"S01" 93,5+(0,8+0,38)*(6,1+11,9+2,1+4,3+12+0,93+0,5+4,07+8,4)

"oprava stávající krytiny po ukotvení plošiny" 2

Součet

131 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie,
hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním
posypem na horním povrchu

m2 180,482 CS ÚRS 2022 02

154,854 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

132 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s 
přilepením spojů

m2 152,854 CS ÚRS 2022 02

"S01" 93,5+(0,8+0,38)*(6,1+11,9+2,1+4,3+12+0,93+0,5+4,07+8,4)

133 M 28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do
vegetačních střech tl 1,8mm

m2 178,151 CS ÚRS 2022 02

152,854 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

134 K 712363551

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou
izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes
200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do
dřeva vnitřní pole

m2 27,782 CS ÚRS 2022 02

"S08"5,14*(4,305+0,6)+(0,5-0,3+0,3)*5,14

135 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 32,380 CS ÚRS 2022 02

27,7817 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

136 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení
vrstvy textilní ochranné

m2 169,500 CS ÚRS 2022 02

"S01" 138

17 / 62

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"S08"31,5

Součet

137 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 195,773 CS ÚRS 2022 02

169,5 * 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství

138 K 712771201
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100
mm, sklon střechy do 5°

m2 2,750 CS ÚRS 2022 02

139 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 0,578 CS ÚRS 2022 02

0,1*2,75*2,1

140 K 712998106
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku
doplňků ochranného koše chrliče

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

141 M 28349101 koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 133mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

142 K 712771255
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní
šachty na střešní vpusť

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

143 M 69334337 šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 400x400mm v 330mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

144 K 712771331
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií
s perforací, kladených volně na sraz, sklon střechy do 5°

m2 93,500 CS ÚRS 2022 02

145 M 69334154
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní
funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm

m2 93,500 CS ÚRS 2022 02

146 K 712771341
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z profilovaných desek,
sklon střechy do 5°

m2 93,500 CS ÚRS 2022 02

147 M 69334151 deska drenážní a hydroakumulační vegetačních střech EPS 600g/m2 do tl 75mm m2 93,500 CS ÚRS 2022 02

148 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm,
sklon střechy do 5°

m2 93,500 CS ÚRS 2022 02

149 M 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 9,350 CS ÚRS 2022 02

0,1*93,5

150 K 712771521
Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové
rohože, sklon střechy do 5°

m2 93,500 CS ÚRS 2022 02

93,5

151 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 93,500 CS ÚRS 2022 02

152 K 712771611
Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty
přitížením konstrukcí

m 6,600 CS ÚRS 2022 02

2*(1,5+1,8)

153 M 69334031 lišta kačírková výška 80mm nerez m 6,732 CS ÚRS 2022 02

6,6 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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154 K 712941963
Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením NAIP vpustí,
ventilací nebo komínů

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

155 M 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií
na horním povrchu

m2 2,000 CS ÚRS 2022 02

156 K 712998004
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku
atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 110

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

157 M 28342470 chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

158 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 7,139 CS ÚRS 2022 02

159 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 7,139 CS ÚRS 2022 02

D 713 Izolace tepelné

160 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 251,400 CS ÚRS 2022 02

"S04, 05" 19,22+4,6+61,36+4+3

"S02, 03"18,37+61,2+18,53

"S03"61,12

Součet

161 M 28375991 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 160mm m2 96,789 CS ÚRS 2022 02

"S04, 05"19,22+4,6+61,36+4+3

92,18 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

162 M 28375889 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 20mm m2 64,176 CS ÚRS 2022 02

"S03"61,12

61,12 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

163 M 63231209
deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 2 kN/m2)
tl 25mm

m2 103,005 CS ÚRS 2022 02

"S02, 03"18,37+61,2+18,53

98,1 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

164 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

m2 90,111 CS ÚRS 2022 02

165 M 28376418 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 47,053 CS ÚRS 2022 02

"atika" 0,55*(12+0,93+0,5+4,07+8,4+0,65+4,5)
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"atika" 0,55*(6,1+11,9+2,1+4,3)+0,85*(0,9*2+0,9+0,5*2+1,2)

"atika"1*( 5,2+4,95)

Součet

44,8125 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

166 M 28376450 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 180mm m2 47,564 CS ÚRS 2022 02

45,2994945663089 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

167 K 713140863
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka
izolace přes 100 mm

m2 88,500 CS ÚRS 2022 02

28*3+1,5*3

168 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 22,128 CS ÚRS 2022 02

"S08"4,305*5,14

169 M 63151458
deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 40kPa ?=0,038-
0,039 tl 60mm

m2 23,234 CS ÚRS 2022 02

22,1277 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

170 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 22,128 CS ÚRS 2022 02

"S08"4,305*5,14

171 M 28376143 klín izolační EPS 200 spád do 5% m3 6,638 CS ÚRS 2022 02

0,3*22,128

172 K 713141153
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně třívrstvá

m2 93,500 CS ÚRS 2022 02

"S01" 93,5

173 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 29,920 CS ÚRS 2022 02

93,5*0,32

174 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 251,400 CS ÚRS 2022 02

251,4

175 M 28329234 fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střech tl 0,2mm m2 293,007 CS ÚRS 2022 02

251,4 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

176 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 2,875 CS ÚRS 2022 02
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[CZK]
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177 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 2,875 CS ÚRS 2022 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

178 K 721239221
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným
odtokem DN 75/110

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

179 M 56231224
vtok střešní svislý s vyhříváním s přírubou pro PVC hydroizolaci pochůzných
plochých střech DN 160

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

180 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,003 CS ÚRS 2022 02

181 K 998721181
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 0,003 CS ÚRS 2022 02

D 762 Konstrukce tesařské

182 K 762083122
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída
ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 0,324 CS ÚRS 2022 02

0,324

183 K 762332131
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových,
stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného
průřezové plochy do 120 cm2

m 40,500 CS ÚRS 2022 02

"dřevěnbý  trámek 80/100"9*4,5

184 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 CS ÚRS 2022 02

4,5*9*0,08*0,1

185 K 762341024
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z 
dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky
desky 18 mm

m2 48,000 CS ÚRS 2022 02

"skladba S08"

2*24

186 K 762342511 Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 70,000 CS ÚRS 2022 02

"T02" 70

187 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,265 CS ÚRS 2022 02

70*0,06*0,06*1,05

188 K 762361322
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a
nadezdívek (atik) z desek cementotřískových šroubovaných do podkladu,
tloušťky desky 22 mm

m2 36,000 CS ÚRS 2022 02

21 / 62

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"T01"36

189 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory,
prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 0,410 CS ÚRS 2022 02

0,324+0,0018*48

190 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 2,106 CS ÚRS 2022 02

191 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 2,106 CS ÚRS 2022 02

D 763 Konstrukce suché výstavby

192 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5
mm, bez izolace, REI do 90

m2 21,450 CS ÚRS 2022 02

"2NP"21,45

193 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech
ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 21,450 CS ÚRS 2022 02

194 K 763132121.R TRUHLÍK SDK PRO KRYTÍ ROZVODU KANALIZACE 1x12,5 m2 4,700 CS ÚRS 2022 02

"R01/PK" 0,85+0,4*2,2

"R02/PK" 0,2*5,1

"R03/PK" 0,75+0,4*3

Součet

195 K 763164537
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve
tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x
12,5 mm

m 19,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
včetně mineral izolace 50mm

"R01/OK1"3,4*2

"R02/OK1"3,4*1

"R03/OK1"3,2*1

"R05/OK1"3,2*2

Součet

196 K 763164557
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve
tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5
mm

m2 7,000 CS ÚRS 2022 02
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Poznámka k položce:
včetně mineral izolace 60mm

"R04/OK1"3,5*2

197 K 763431001
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely
vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

m2 176,270 CS ÚRS 2022 02

"1NP" 19,22+61,36+5,31

"2NP" 18,37+10,89+61,12

Součet

198 M 59036018 panel akustický barvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 15mm tl 20mm m2 185,084 CS ÚRS 2022 02

176,27 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

199 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 1,413 CS ÚRS 2022 02

200 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,413 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské

201 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
do suti

m 6,560 CS ÚRS 2022 02

202 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 4,200 CS ÚRS 2022 02

203 K 764212631
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu
závětrnou lištou rš 160 mm

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A
MONTÁŽE

"K10, krycí lišta "30

204 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm

m 4,350 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A
MONTÁŽE

"K08"4,35

205 K 764212666
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
okapu střechy rovné okapovým plechem rš 500 mm

m 12,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A
MONTÁŽE
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"K09" 12

206 K 764214608
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm

m 11,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A
MONTÁŽE

"K07" 11

207 K 764214609
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm

m 5,650 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A
MONTÁŽE

"K06" 5,65

208 K 764214611
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm

m2 38,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A
MONTÁŽE

"K05" 0,95*40

209 K 764216605
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm

m 21,325 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A
MONTÁŽE

"K01"2,5*6

"K02"1,75*1

"K03" 1,2*1

"K04" 1,125*3

Součet

210 K 764511601
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel půlkruhový do rš 280 mm

m 4,400 CS ÚRS 2022 02

"K11"4,4

211 K 764511621
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

212 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

213 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a
odskoků kruhový, průměru 100 mm

m 7,750 CS ÚRS 2022 02
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Poznámka k položce:
VČETNĚ POZINKOVANÝCH LAKOVANÝCH OBJÍMEK

"K12" 7,75

214 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,623 CS ÚRS 2022 02

215 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 0,623 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské

216 K 766211221.R
Montáž + dodávka  madel  50/50 buk oblé hryny, mořeno + krycí Pu lak vetně
kolena a konzol  madla

m 7,600

Poznámka k položce:
VČETNĚ KOLENA MADLA A 10 KS KONZOL PRO UKOTVENÍ MADLA DO STĚNY
(KONZOLY NEREZ VČ. NEREZ KRYCÍ ROZETY)

"T03" 7,6

217 K 766211221.R2 Montáž + dodávka  madel  50/50 buk oblé hryny, mořeno + krycí Pu lak m 9,600

Poznámka k položce:
VČETNĚ KOLENA MADLA A 10 KS KONZOL PRO UKOTVENÍ MADLA DO STĚNY
(KONZOLY NEREZ VČ. NEREZ KRYCÍ ROZETY)

"T04" 1,25

"T05" 4,45

"T06" 3,9

Součet

218 K 766414212.R D+M KRYTÍ KORUNY ZDI - SPÁROVKA BUK - ozn T 07 m2 3,450 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
MOŘENO + KRYCÍ PU LAK
SKRYTÉ KOTVENÍ, ZARÁŽKY PROTI SKLUZU OSOB (MOSAZ NEBO NEREZ) - 5 KS

219 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do
zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 46,487 CS ÚRS 2022 02

"01" 2,5*2,5*6

"04" 1,3*2,24*1

"05" 1,125*1,8*3

Součet

220 M 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 46,487 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
viz výpis oken a dveří
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221 K 766622133
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do
zdiva, výšky přes 2,5 m

m2 7,236 CS ÚRS 2022 02

222 M 61140056 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 7,236 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
viz výpis oken a dveří

223 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"01" 2

"05" 1

Součet

224 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

225 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

226 M 55341421 průvětrník bez klapek se sítí 150x300mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

227 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

228 M 54924011 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

229 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

230 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

231 K 766694115.R Montáž + dodávka parapet s krytem otopných těles - ozn T08, 09 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VIZ V.Č. 18
LAMINOVANÁ DTD
BÍLÁ, RELIEF - VYVZORKOVAT

"T08"1

"T09"1

Součet

232 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

"T10" 1

"T11"1

"T12"3

Součet

233 M 60794105 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm m 5,000 CS ÚRS 2022 02

234 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 2,062 CS ÚRS 2022 02
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235 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 2,062 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické

236 K 767161217.R Montáž + dodávka  zábradlí  - ozn Z04, 05, 06 m 9,526

Poznámka k položce:
2X ZÁKLADNÍ + 2X EMAIL ANTRACIT
VČ. KOTVENÍ , ZPRACOVAT VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI

"Z04" 4,441

"Z05"1,14+1,1+1,745

"Z06"1,1

Součet

237 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 1,500 CS ÚRS 2022 02

"O01"1*1

"O02"1*0,5

Součet

238 M 69752003 rohož vstupní provedení hliník super 27 mm m2 1,100 CS ÚRS 2022 02

1 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

239 M 69752070 rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. Kartáčky m2 0,500 CS ÚRS 2022 02

240 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo
hliníkového zapuštěného z L profilů

m 7,000 CS ÚRS 2022 02

1*4

1,5*2

Součet

241 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 7,700 CS ÚRS 2022 02

7 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

242 K 767640112
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s 
nadsvětlíkem

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"02" 1

243 M 55341338.R
dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2
bezpečnostní třídy RC2

m2 1,000

Poznámka k položce:
viz výpis oken a dveří

1
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244 K 767640322.R1
Montáž + dodávka dveří  interiérových dvoukřídlových asymetrických
1600x2100mm, 2/3 prosklení, čiré sklo bezpečnostní

kus 1,000

Poznámka k položce:
viz tabulka dveří interiérových

"02" 1

245 K 767640322.R2
Montáž + dodávka dveří  interiérových dvoukřídlových asymetrických s
nadsvětlíkem 1470x3070mm, 2/3 prosklení, čiré sklo bezpečnostní W 15DP3-C2
+ koordinátor

kus 1,000

Poznámka k položce:
viz tabulka dveří interiérových

"03" 1

246 K 767646510.R
Montáž + dodávka dveří  interiérových hliníkových 1300x2100mm, 2/3 prosklení,
bepečnostní, EW 15DP3-C2

kus 1,000

Poznámka k položce:
viz tabulka interiérových dveří

"04" 1

247 K 767832101 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem m 4,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČ. KOTVENÍ , ZPRACOVAT VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
POZINK

248 M 44983001 žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn m 4,800 CS ÚRS 2022 02

249 K 767881115
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s
poddajným kotvícím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou,
mechanickým kotvením

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU, MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU A NUTNÉHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZPRACOVAT VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI

"Z09" 6

250 M 70921336.R kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 850mm kus 6,000

251 K 767881128
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s
poddajným kotvícím vedením do dřevěných trámových konstrukcí sevřením,
kotvení svrchní, objímkou

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU, MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU A NUTNÉHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZPRACOVAT VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI

"Z09" 3

252 M 70921362.R
kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce pomocí 24 samořezných šroubů dl
800mm

kus 3,000

253 K 767881141
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s
poddajným kotvícím vedením do železobetonu mechanickými kotvami

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02
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Poznámka k položce:
VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU, MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU A NUTNÉHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZPRACOVAT VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI

"Z09" 4

254 M 70921345.R kotvicí bod pro betonové nosníky pomocí čtyř závitových tyčí dl 850mm kus 4,000

255 K 767881161
Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na
sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana
uchycení lana k nástavcům

kus 35,000 CS ÚRS 2022 02

"Z09" 35

256 M 31452200
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení
tl 6mm

m 35,000 CS ÚRS 2022 02

257 K 767893115
Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné
konstrukci pomocí závěsů, výplň ze skla rovná, šířky do 1,50 m

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

258 M 63437004.R
SKLENĚNÁ VCHODOVÁ STŘÍŠKA, SKLO BEZPEČNOSTNÍ TL. MIN. 12 MM,
KONSTRUKCE NEREZ 2000x800mm

kus 1,000

Poznámka k položce:
VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ S ELIMINACÍ TEPELNÉHO MOSTU

259 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 260,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČ. KOTVENÍ DO BETONU - 2X KOTVA M10 NA PRVEK
2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR

"Z01" 260

260 M 13010268 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm t 0,286 CS ÚRS 2022 02

260 * 0,0011 ' Přepočtené koeficientem množství

261 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50
kg

kg 107,400 CS ÚRS 2022 02

"zachycení parapet panelu, zakotvit do průvlaku, U610" 2*3*17,9

262 M 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 0,118 CS ÚRS 2022 02

107,4 * 0,0011 ' Přepočtené koeficientem množství

263 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100
kg

kg 406,733 CS ÚRS 2022 02

"strop nad 2.NP, nosníky připotvit k žb desce"

"IPE 180" 5,14*4*18,76

"RD12" 4,7*3*0,89

"8x15/150" 0,15*6*9,42

Součet
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264 M 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 0,463 CS ÚRS 2022 02

265 M 13010012 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 12mm t 0,015 CS ÚRS 2022 02

"RD12" 4,7*3*0,89*1,2/1000

Součet

266 M 13611228.R plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0,010

"8x15/150" 0,15*6*9,42*1,2/1000

Součet

267 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100
kg

kg 85,000 CS ÚRS 2022 02

"Z03" 85

268 M 13010822 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 t 0,094 CS ÚRS 2022 02

85 * 0,0011 ' Přepočtené koeficientem množství

269 K 767995116.R Montáž + dodávka - plošina pod VZT na střeše - ozn Z07 kg 270,000

Poznámka k položce:
viz výkres č. 17
VČ. KOTVENÍ , ZPRACOVAT VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
pozink

270 K 767995116.R2 Montáž + dodávka - plošina pro výstup na střechu - ozn Z08 kg 220,000

Poznámka k položce:
viz výkres č. 16
VČ. KOTVENÍ , ZPRACOVAT VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
pozink

271 K 767995116.R3 Montáž + dodávka - ocel konzola parapetu - ozn Z10 ks 20,000

Poznámka k položce:
viz výkres č. 18
VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU (CELKEM 40 KS KOTEV M10 A NEREZ KLOBOUKOVÝCH
MATEK), MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU A NUTNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZPRACOVAT
VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
2X ZÁKLADNÍ + 2X EMAIL

272 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 1,256 CS ÚRS 2022 02

273 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 1,256 CS ÚRS 2022 02

D 771 Podlahy z dlaždic

274 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 103,060 CS ÚRS 2022 02

"1NP" 18,49+19,22+4,6+5,31+3,45+1,28
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"2NP" 18,37+10,89+21,45

Součet

275 K 771111012 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť m 4,463 CS ÚRS 2022 02

21*1,25*0,17

276 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 103,060 CS ÚRS 2022 02

277 K 771151012
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti
20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 103,060 CS ÚRS 2022 02

278 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

m 26,250 CS ÚRS 2022 02

1,25*21

279 M 59761337 schodovka protiskluzná šířky 300x600mm kus 48,135 CS ÚRS 2022 02

26,25 * 1,8337 ' Přepočtené koeficientem množství

280 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky
přes 65 do 90 mm

m 77,310 CS ÚRS 2022 02

"1NP" 2*(8,7+3,92+4+1,2)

"2NP" 2*(7,65+3,92+4,74+4,525)

Součet

281 M 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm kus 191,342 CS ÚRS 2022 02

77,31 * 2,475 ' Přepočtené koeficientem množství

282 K 771474122
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových
šikmých, výšky přes 65 do 90 mm

m 19,320 CS ÚRS 2022 02

(0,17+0,29)*21*2

283 M 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm kus 47,817 CS ÚRS 2022 02

19,32 * 2,475 ' Přepočtené koeficientem množství

284 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm

m 26,250 CS ÚRS 2022 02

285 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 103,060 CS ÚRS 2022 02

"1NP" 18,49+19,22+4,6+5,31+3,45+1,28

"2NP" 18,37+10,89+21,45

Součet

286 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 115,676 CS ÚRS 2022 02

103,06+0,08*26,25

31 / 62

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

105,16 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

287 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 4,730 CS ÚRS 2022 02

1,28+3,45

288 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 96,630 CS ÚRS 2022 02

289 K 771591117 Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem m 96,630 CS ÚRS 2022 02

19,32+77,31

290 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 3,979 CS ÚRS 2022 02

291 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 3,979 CS ÚRS 2022 02

D 776 Podlahy povlakové

292 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 122,480 CS ÚRS 2022 02

"1NP" 61,36

"2NP" 61,12

Součet

293 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 122,480 CS ÚRS 2022 02

294 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 122,480 CS ÚRS 2022 02

295 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20
MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 122,480 CS ÚRS 2022 02

296 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 122,480 CS ÚRS 2022 02

297 M 28411141
PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm
nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová
zátěž ? 0.10mm, protiskluznost R10

m2 134,728 CS ÚRS 2022 02

122,48 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

298 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 67,320 CS ÚRS 2022 02

2*(11,48+5,35)*2

299 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 68,666 CS ÚRS 2022 02

67,32 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

300 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 2,000 CS ÚRS 2022 02

301 M 55343110 profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro m 2,040 CS ÚRS 2022 02

2 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

302 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 1,365 CS ÚRS 2022 02

303 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 1,365 CS ÚRS 2022 02

D 781 Dokončovací práce - obklady

304 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 6,800 CS ÚRS 2022 02

"1NP" 2,55+0,65+1,8

"2NP" 1,8

Součet

305 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 6,800 CS ÚRS 2022 02

306 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 6,800 CS ÚRS 2022 02

307 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 6,800 CS ÚRS 2022 02

308 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 7,480 CS ÚRS 2022 02

6,8 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

309 K 781494511
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem
ukončovací

m 18,000 CS ÚRS 2022 02

1,28+2*2+0,32+2*2+1,2+1,5*2

1,2+1,5*2

Součet

310 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 4,000 CS ÚRS 2022 02

2*2

311 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,150 CS ÚRS 2022 02

312 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 0,150 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

313 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 66,983 CS ÚRS 2022 02

"2x synetický nátěr"  0,039*(260+107+406,76+85)*2

314 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 66,983 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

315 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 603,236 CS ÚRS 2022 02

316 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 603,236 CS ÚRS 2022 02

317 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech
výšky do 3,80 m

m2 603,236 CS ÚRS 2022 02

"1NP"3,45*(5,4+11,48+7,65+3,92+1,51+2,895+2,61+1,55)*2

"ostění"0,35*(2,5*3*3+(1,2+2*2)*3)

"zazívky" 1,15*1,46*3

"2NP" 3,55*(5,4+11,48+7,65+3,92+2,61+4,74+4,525)*2

"ostění"0,35*(2,5*3*3+1,75+4,135*2+1,2+2,25*2+1,6+2,1*2+1,2+2*2+1,125*3+
1,8*6+0,9+2*2)

"strop" 4,6+21,45

-"obklad" 6,8

Součet

318 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra
oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 603,236 CS ÚRS 2022 02

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

319 K 786614003.R Montáž + dodávka žaluziový kaslík zateplený, pro překrytí fasádním obkladem kus 6,000

Poznámka k položce:
viz výpis oken a dveří
koordinovat s dodávkou elektro a oken

320 K 786623025
Montáž fasádních žaluzií upevněných před okenní nebo dveřní otvor na fasádu,
ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 6 do
8 m2

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"pro okno O1" 6

321 M 55342551.R žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 7,0m2 m2 37,500

Poznámka k položce:
žaluzie hliníková lamely "C", motorický pohon

6*2,5*2,5

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže
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322 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě

m 47,720 CS ÚRS 2022 02

5,6+13,52+0,65+2,5+7,9+4,15+1,6+11,8

323 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 47,720 CS ÚRS 2022 02

35 / 62

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02 - Zdravotechnika

KSO: 802 19 14 CC-CZ: 12631

Místo: Baarova 31 Datum: 13.10.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do
50 m3

m3 24,000 CS ÚRS 2022 02

"výkop zeminy pro potrubí svodné, potrubí vodovodu, retenční nádrže, vsakovací
galerie"

24

2 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 24,000 CS ÚRS 2022 02

3 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 7,000 CS ÚRS 2022 02

3+4

4 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 14,000 CS ÚRS 2022 02

7 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství

D 8 Trubní vedení

5 K 894811137.R
Šachtové dno s výkyvnými hrdly -  průměr 400 mm, DN125, DNO -
ROZVĚTVENÉ

kus 1,000

6 K 894812032
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura
šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

7 K 897171111
Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy
zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3

m3 2,867 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"blok 800x800x320mm 14ks" 0,8*0,8*0,32*14

8 K 897173115.R Vstupní šachta včetně poklopu odvětraného A15 kus 1,000

9 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

10 M 28661700 poklop šachtový litinový, třída A15, bez odvětrání d 430 mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 K 919726121
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200
g/m2

m2 21,000 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 14,000 CS ÚRS 2022 02

13 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 20,000 CS ÚRS 2022 02

14 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 16,000 CS ÚRS 2022 02

15 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 2,000 CS ÚRS 2022 02

16 K 721239114
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem
do DN 160

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

17 M 56231103
vtok střešní svislý s vyhříváním s manžetou pro PVC-P hydroizolaci pochůzných
plochých střech DN 75, DN 110

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

18 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

19 K 722175002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D
20 x 2,8

m 14,000 CS ÚRS 2022 02

20 K 722181231
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 7,000 CS ÚRS 2022 02

21 K 722181241
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 7,000 CS ÚRS 2022 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

22 K 725211603
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby
bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm

soubor 2,000 CS ÚRS 2022 02

23 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 4,000 CS ÚRS 2022 02

24 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 2,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25 K 725861312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN
40/50

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 03 - VYTÁPĚNÍ

KSO: 802 19 14 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 13.10.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou
za správkový kus vyspravení fóliemi

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

2 K 713461871
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo deskami
potrubními pouzdry staženými drátem návlekovými potrubí a ohybů

m 2,000 CS ÚRS 2022 02

3 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 2,000 CS ÚRS 2022 02

4 M 63154575 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm m 2,000 CS ÚRS 2022 02

5 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními
pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

m 111,000 CS ÚRS 2022 02

20+33+20+38

Součet

6 M 28377095 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm m 20,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Izolace nového potrubí ÚT v konstrukcích nebo v obezdění)

7 M 28377105 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm m 33,000 CS ÚRS 2022 02

8 M 28377104 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm m 20,000 CS ÚRS 2022 02

9 M 28377112 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm m 38,000 CS ÚRS 2022 02

10 M 27127013 páska samolepící pro izolační trubkové spoje m 56,610 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dle standardů dodavatele)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 M 59051440R spojka PVC pro izolace kus 444,000 R

111*4

Součet

12 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,010 CS ÚRS 2022 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

13 K 733110803 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 m 2,000 CS ÚRS 2022 02

14 K 733111105
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25

m 1,000 CS ÚRS 2022 02

15 K 733191913
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených
zaslepení skováním a zavařením DN 15

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

16 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

17 K 733223102 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 15/1 m 20,000 CS ÚRS 2022 02

18 K 733223103 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 18/1 m 33,000 CS ÚRS 2022 02

19 K 733223104 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 22/1 m 20,000 CS ÚRS 2022 02

20 K 733223105 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 28/1,5 m 38,000 CS ÚRS 2022 02

21 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5 m 111,000 CS ÚRS 2022 02

20+33+20+38

Součet

22 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,096 CS ÚRS 2022 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury

23 K 734200811 Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2 kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

24 K 734200821 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

25 K 734221686R1
Hlavice termostatické, pro ovládání radiátorových ventilů PN 10 do 110°C
plynové u těles VK, M 30x1,5

kus 8,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (kompatibilní s radiátorovými vložkami těles VK nebo VKU)

26 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační
uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

27 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,007 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

28 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 7,820 CS ÚRS 2022 02

(23)*0,34

Součet

29 K 735152474
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 700 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

30 K 735152478
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 1100 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

31 K 735152539
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky 1200 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

32 K 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

33 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,240 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

34 K 783614653
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do
DN 50 mm syntetický samozákladující

m 1,000 CS ÚRS 2022 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

35 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce
PSV dělník zednických výpomocí

hod 13,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn
dodavatelem dle jeho standardů a podmínkám na místě.)

úprava prostupu DN65 mm stropní ŽB konstrukcí (4 ks):

4*1

úprava prostupu 200x100 mm stěnovou konstrukcí (1ks):

1*1

drážka 150x75 mm ve stěnové konstrukci pro stoupačky a přípojky k tělesům (16
m):

16*0,5

(prostupy, drážky, obezdění, začištění stavebních konstrukcí po provedené
demontáži a montáži ÚT, úpravy TK a podlahy - v dodávce stavební části)

Součet

36 K HZS3111
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích
montážích montér potrubí

hod 12,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn
dodavatelem dle jeho standardů a podmínkám na místě.)

vypuštění vody z topného systému dílen a pavilonu 8:

1*8

příplatek za demontáž těles a potrubí ÚT:

2*2

Součet

37 K HZS3112
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích
montážích montér potrubí odborný

hod 96,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn
dodavatelem dle jeho standardů a podmínkám na místě.)

napouštění topného systému upravenou vodou:

1*8

vyregulování topného systému po úpravách:

2*8

topná zkouška a ostatní zkoušky dle ČSN v pavilonu č.8, objektu dílen a
přístavby učeben:

3*24

Součet

D OST Ostatní

D O01 Ostatní

38 K 0030101 Ekologická likvidace demontovaného materiálu soubor 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dodavatelem dle jeho standardů q podmínek při
realizaci.)
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 04 - VZT

KSO: 8021914 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 13.10.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Učebna  N.1.4

1 K Pol1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla  pro
přívod a odvod ve složení:  filtry M5 a F7, ZZT s rotačním sorpčním výměníkem
řízeným, elektrický dohřev ,ventilátory s EC motory  včetně typového regulačního
systému (rozvaděč v krytí IP55, prokabelovaného z výroby),   dálkového
ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
(složení a parametry dle techniky v příloze č.5 TPZ a tab.č.2 v TZ)

2 K Pol2 Pružná spojka 600x300mm ks 4,000

3 K Pol3 Kouřové čidlo do potrubí ks 1,000

4 K Pol4 Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

5 K Pol5 Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

6 K Pol6 Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

7 K Pol7 Nasávací kus d=250mm ks 2,000

8 K Pol8 Tlumič hluku kruhový D=200/900mm ks 4,000

9 K Pol9 Výústka přívodní pro kruhové potrubí dvouřadá s regulací R1 625x75 ks 3,000

10 K Pol10 Výústka přívodní pro kruhové potrubí dvouřadá s regulací R1 625x75 ks 2,000

11 K Pol11 Potrubí SPIRO  do průměru  250 mm/60% tvar. bm 5,000

12 K Pol12 Potrubí SPIRO  do průměru  200 mm/30% tvar. bm 49,000

13 K Pol13 Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I do obv.1500/100%tvar.,pozink.pl. ON 120403 bm 3,000

D D2 Učebna  N.2.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K Pol14

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla  pro
přívod a odvod ve složení:  filtry M5 a F7, ZZT s rotačním sorpčním výměníkem
řízeným, elektrický dohřev ,ventilátory s EC motory  včetně typového regulačního
systému (rozvaděč v krytí IP55, prokabelovaného z výroby),   dálkového
ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
(složení a parametry dle techniky v příloze č.5 TPZ a tab.č.2 v TZ)

15 K Pol2 Pružná spojka 600x300mm ks 4,000

16 K Pol3 Kouřové čidlo do potrubí ks 1,000

17 K Pol4 Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

18 K Pol5 Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

19 K Pol6 Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

20 K Pol7 Nasávací kus d=250mm ks 2,000

21 K Pol8 Tlumič hluku kruhový D=200/900mm ks 4,000

22 K Pol9 Výústka přívodní pro kruhové potrubí dvouřadá s regulací R1 625x75 ks 3,000

23 K Pol10 Výústka přívodní pro kruhové potrubí dvouřadá s regulací R1 625x75 ks 2,000

24 K Pol11 Potrubí SPIRO  do průměru  250 mm/60% tvar. bm 5,000

25 K Pol12 Potrubí SPIRO  do průměru  200 mm/30% tvar. bm 42,000

26 K Pol13 Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I do obv.1500/100%tvar.,pozink.pl. ON 120403 bm 3,000

D D3 Montážní materiál

27 K Pol15 Montážní, těsnící a spojovací material kg 140,000

D D4 Nátěry

28 K Pol16
Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži (odstín určí
architekt)

m2 65,000

D D5 Izolace

29 K Pol17 Tepelná izolace z miner.vlny  v Al-fólii 8 cm  + oplechování (vedené po střeše) m2 30,000

D D6 Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony

30 K Pol18 Přesuny strojů, zařízení a potrubí  (1,00 Kč/kg) kg 1 656,300

31 K Pol19 Podíl přidružených výkonů (1,6 % z ceny montáže) kus 1,000

D D7 Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha

32 K Pol20 Komplexní vyzkoušení hod 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

33 K Pol21 Zaregulování  zařízení hod 30,000

34 K Pol22 Zaškolení obsluhy hod 20,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 05/01 - materiál

KSO: 8021914 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 16.11.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 kabely a vodiče

1 K 341581066
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40oC - +70oC, 1-CYKY J  3x1,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 390,000

2 K 341581061
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40oC - +70oC, 1-CYKY O 2x1,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 65,000

3 K 341581067
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40oC - +70oC, 1-CYKY J  3x2,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 720,000

4 K 341581089
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40oC - +70oC, 1-CYKY J  5x1,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 20,000

5 K 341581092
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40oC - +70oC, 1-CYKY J  5x6mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 135,000

D D2 ukončení celoplastových kabelů

6 K 321026008
Kabelové oko pro ukončení celoplastových kabelů a Cu jádrem v rozvaděči nebo
na přístroji  mm2

kus 80,000

7 K 321026008.1
Kabelové oko pro ukončení celoplastových kabelů a Cu jádrem v rozvaděči nebo
na přístroji do  2,5 mm2

kus 70,000

D D3 svítidla a jejich příslušenství

8 K 380141000
A1-1, A1-3 -  LED  svítidlo ( osvětlení tříd) vestavné,  modul600x600, 36W,
5000lm - řízení osvětlení SmartDrivery

kus 20,000

9 K 380141001 A1-2 -LED svítidlo (osvětlnení chodeb) vestavné,modul 600x600, 36W, 5000lm kus 9,000

10 K 380141002
C1 - LED svítidlo asymetrické (osvětlení školních tabulí) přisazené, 5700 lm,
56W

kus 2,000

11 K 380141003 B1 - LED svítidlo přisazené (osvětlení vstupu, schodiště)  5500lm, 41W kus 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 380141004 P1 - LED svítidlo přisazené ( osvětlení chodby) 4000lm, 36W kus 2,000

13 K R0001 Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj-nouzový modul kus 35,000

14 K 380142136 Centrální řídící jednotka osvětlení osazená v rozvadčei R5.1 kus 1,000

D D4 spínače

15 K 345355146 Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz.1 IP20 kus 3,000

16 K 345355211 Kryt spínače bílý kus 3,000

17 K 345355104 Rámeček jednonásobný bílý kus 3,000

18 K 345355036 Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řazení 1/0, IP20 s doutnavkou kus 8,000

19 K 345355217 Kryt spínače bílý s průzorem kus 8,000

20 K 345355104 Rámeček jednonásobný bílý kus 8,000

21 K 345355201 Kompletní žaluziový spínač - místní ovládání - s blokováním kus 6,000

22 K 345355301 Pohybové čidlo stropní/nástěnné se zpožděním  IP44 kus 1,000

23 K 345355036.1 Ovládací tlačítka s vysílacím modulem 2x tl kus 2,000

D D5 zásuvky

24 K 358111232 Zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 pod omítku bílá kus 1,000

25 K 345355104 Rámeček jednonásobný bílý kus 1,000

26 K 358111239
Zásuvka domovní dvojnásobná, pod omítku 16A/250V, bílá s clonkami a
natočenou dutinkou IP20

kus 4,000

27 K 358111236 Zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 do parapteního kanálu kompletní bílá kus 1,000

28 K 358111248
Zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 pod omítku vřesově červená s
přpěťovou ochranou ,,D"

kus 12,000

29 K 345355104.1 Rámeček jednonásobný vřesově červený kus 12,000

30 K 358111236.1
Zásuvka 16A/230V  dvojnásobná IP20 do parapteního kanálu kompletní vřesově
červená s přepěťovou ochranou ,,D"

kus 36,000

D D6 montážní materiál

31 K 202851124 Kabelové žlaby 60/50 m 45,000

32 K 202851180 Nosník kabelového žlabu 50 kus 45,000

33 K 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 110,000

34 K 721218223 Tmel pro utěsnění prostupů komplet kus 1,000

35 K 345711701 Krabice ACIDUR s víčkem pro mx.průřez vodiče 4mm2 kus 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

36 K 345711704 Krabice ACIDUR s víčkem pro mx.průřez vodiče 6mm2 kus 6,000

37 K 345711232 Krabice přístrojová pod omítku kus 35,000

38 K 345711233 Krabice přístrojová do parapetního kanálu kus 37,000

39 K 345711241 Krabice odbočná pod omítku kus 8,000

40 K 345711244 Krabice odbočná KU 68 + svorkovice kus 12,000

41 K 345711308 Svítidlová svorkovnice kus 36,000

42 K 211126000 Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg kg 5,000

43 K 345218936 Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.32 střední mechanické namáhání m 15,000

D D7 protipožární přepážky

44 K 246122186 Požární prostupy stropem m2 0,250

D D8
úprava stávajícího rozvaděče R5.1 - lisyt 1 až 3 projektové
dokumentace - schema zapojejní

45 K 344135327 Proudový chránič 25/2/003 mA kus 11,000

46 K 344136142 Jistič 6/1/B kus 1,000

47 K 344136143 Jistič 10/1/B kus 7,000

48 K 344136146 Jistič 16/1/B kus 17,000

49 K 344136219 Jistič 32/3/B kus 2,000

50 K 344136328 Stykač 6A/1f kus 1,000

51 K 344136304 Impulsní relé 230V 16A kus 2,000

52 K 344135211 Přepínač zap-0-aut na dveřích rozvaděče kus 1,000

53 K 344135238 Kontrolka chodu -  zelená na dvřích rozvaděče kus 1,000

54 K 344135638 Popisky kus 20,000

55 K 345000000 Materiál nutný ke kompletaci rozvaděčů kus 1,000

D D9 ostatní

56 K 345000002

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je
malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16
mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty,
elektrody…   5% z nosného materiálu

kus 1,000

57 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,686 CS ÚRS 2022 02

48 / 62

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 05/02 - montáž

KSO: 8021914 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 16.11.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 kabely a vodiče

1 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 1 110,000 CS ÚRS 2022 02

2 K 741122601
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

m 65,000 CS ÚRS 2022 02

3 K 741122641
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 20,000 CS ÚRS 2022 02

4 K 741122642
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 135,000 CS ÚRS 2022 02

D D2 ukončení celoplastových kabelů

5 K 741132146
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování,
počtu a průřezu žil 5x6 mm2

kus 14,000 CS ÚRS 2022 02

6 K 741132145
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování,
počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

7 K 741132103
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování,
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2

kus 22,000 CS ÚRS 2022 02

8 K 741132101
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování,
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

D D3 svítidla a jejich příslušenství

9 K 741372112
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových
vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do
0,36 m2

kus 29,000 CS ÚRS 2022 02

10 K 741372062
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových
přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 K 741372061
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových
přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochydo 0,09 m2

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

D D4 spínače

12 K 741310201
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo
zapuštěných,šroubové připojení,  vypínačů řazení 1 - jednopólových

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

13 K 741310213
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných
se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení
1/0S-tlačítkových zapínacích se signální doutnavkou

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

14 K 741310222
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných
se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2
-uzamykatelných

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

15 K 741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

16 K HZS.01 Montáž ovládacího tlačítka s vysílacím modulem 2x tl - 2ks hod 2,000

D D5 zásuvky

17 K 741313042
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou
montáž

kus 14,000 CS ÚRS 2022 02

18 K 741313043
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE)
dvojnásobná

kus 40,000 CS ÚRS 2022 02

D D6 montážní materiál

19 K 741910412
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím
bez víka, šířky do 100 mm

m 45,000 CS ÚRS 2022 02

20 K 460932111
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 110,000 CS ÚRS 2022 02

21 K HZS.02 Utěsnění prostupů komplet hod 1,000 CS ÚRS 2022 02

22 K 741112111
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici
nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče O 4 mm2

kus 15,000 CS ÚRS 2022 02

23 K 741112112
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici
nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče O 6 mm2

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

24 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 72,000 CS ÚRS 2022 02

25 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných
plastových kruhových

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02
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26 K 741112101
Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových
kruhových

kus 12,000 CS ÚRS 2022 02

27 K HZS.03 Montáž svítidlové svorkovnice 30 ks hod 4,000

28 K 741910502 Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných kg 5,000 CS ÚRS 2022 02

29 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pevně, vnější o přes 23 do 35 mm

m 15,000 CS ÚRS 2022 02

D D7 protipožární přepážky

30 K 741920061
Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z
desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stropním průchodu, do
200 mm

m2 0,250 CS ÚRS 2022 02

D D8
úprava stávajícího rozvaděče R5.1 - lisyt 1 až 3 projektové
dokumentace - schema zapojejní

31 K 741321001
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez
krytu

kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

32 K 741320101 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem kus 25,000 CS ÚRS 2022 02

33 K 741320173 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A s krytem kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

34 K 741330032
Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do
25 A

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

35 K 741330651 Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

36 K HZS.04 Montáž přepínače zap-0-aut na dveřích rozvaděče 1 ks hod 1,300 CS ÚRS 2022 02

37 K HZS.05 Montáž kontrolky chodu -  zelená na dvřích rozvaděče 1 ks hod 1,300 CS ÚRS 2022 02

38 K HZS.06 Montáž popisek do rozvaděče  20 ks hod 1,400

39 K HZS.07 Montáž řídící jednotky  1ks hod 1,000

40 K HZS.08 Montáž materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů hod 5,000

D D9 demontáže a opětné montáže

41 K HZS.09
Demontáž pohybového čidla stropního/nástěnného se zpožděním  IP44 se
zachováním funkřnosti

hod 0,500

42 K 741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

D D10 ostatní

43 K HZS.10 Uvedení do provozu, nastavení systému ovládání osvětlení a zaškolení obsluhy hod 16,000

44 K HZS.14 Podíl prací jiných profesí než elektro hod 40,000

45 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
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46 K 741820102 Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 06 - Rozvody počítačové sítě (LAN)

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21.11.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Rozvaděče

1 K R-1 patch panel 24 portu pro CAT5e, včetně napojení UTP kabeláže ks 2,000

D D2 Kabeláž a úložné vedení

2 K Pol23 kabel UTP CAT5e pro vnitřní použití m 3 200,000

3 K Pol24
flexi trubka pod omítku pro vedení do 4 kabelů UTP včetně prostorové rezervy
20%

m 35,000

4 K Pol25
flexi trubka pod omítku pro vedení do 10 kabelů UTP včetně prostorové rezervy
20%

m 40,000

5 K Pol26
flexi trubka pod omítku pro vedení do 30 kabelů UTP včetně prostorové rezervy
20%

m 10,000

6 K Pol27
páteřní plastový žlab vícekomorový - pro instalaci min. 30 UTP kabelů + 15%
rezerva prostoru, včetně spojovacích dílů a dělící kovové uzemněné přepážky
mezi komorami

m 34,000

7 K Pol28 Položení kabelů UTP do flexi trubek a parapetního kanálu hod 18,000

8 K Pol29
Připoložení kabelů UTP do stávajících plastových vkládacích lišt a drátěného
roštu nad podhledem

hod 24,000

9 K Pol30
účastnická dvojzásuvka CAT5e UTP 2xRJ45 včetně kompletního vybavení a
elektroinstalační krabičky pro uchycení do parapetního žlabu

ks 11,000

10 K Pol31
účastnická dvojzásuvka CAT5e UTP 2xRJ45 včetně kompletního vybavení a
elektroinstalační krabičky pro montáž pod omítku, případně rámečku

ks 6,000

11 K Pol32
Podomítková elektroinstalační krabička minimálních rozměrů 150x150mm
(hloubka 100mm) s víčkem

ks 4,000

12 K Pol33 patchcord UTP CAT5e - 1m  (laněné, lisované, strojově vyrobené) ks 34,000
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[CZK]
Cenová

soustava

D D3 Pomocný materiál a práce

13 K Pol34
stavební přípomoce včetně zasekání plastových flexi trubek, instalace
protahovacích krabic, napojení na stávající lištové vedení

hod 50,000

14 K Pol35 Popisy kabelů, zásuvek, patch panelů ks 34,000

D D4 Ostatní

15 K Pol37 Měření kabeláže vč. měřících protokolů ks 1,000

16 K Pol38 Přesun Hmot ks 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 07/01 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.11.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1 K Pol39 Expandér 8 vstupů ks 1,000

Poznámka k položce:
INT.E

2 K Pol40 Plechový kryt pro erxpandér ks 1,000

3 K Pol41 Detektor pohybu infrapasivní m dosah 16m   90o - tř. zabezpečení 2 ks 1,000

4 K Pol42 Magnetický kontakt    tř zabezpečení 2 ks 1,000

5 K Pol43 Rozvodná krabice pro  PZTS 8 - 16 svorek,  instalace do KU 68 tř zabezpečení 2 ks 2,000

6 K Pol44 Úprava v programu stávající ústředny PZTS ks 1,000

7 K Pol45 Začlenění do přenosu na PCO ks 1,000

D D1 Kabelové rozvodyPZTS

8 K Pol46 Systémový kabel EZS 4P/FTP/kat.5 m 40,000

9 K Pol47 Kabel CYKY-o-.2X1.5 m 40,000

10 K Pol48 Stíněný kabel  2x2x0.5 m 40,000

11 K Pol49 Stíněný kabel 4x0.5+2x0.8 m 60,000

12 K Pol50 Trubka ohebná 16mm m 50,000

13 K Pol51 Trubka tohebná 23 mm m 10,000

14 K Pol52 Krabice univerzální KU68 ks 5,000

15 K Pol53 Krabice rozvodná  KO97 ks 2,000

16 K Pol54 Zhotovení drážky pro trubku m 50,000

17 K Pol55 Elektroinstalační lišta LV 40/16 m 55,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

18 K Pol56 Provrtáni stěny nebo stropu ks 4,000

19 K Pol58 Oživení, zaškolení obsluhy ks 1,000

20 K Pol59 Podružný a režijní materiál a skladování ks 1,000

21 K Pol60 Výchozí revize ks 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 07/02 - Zvonění

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.11.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1 K Pol61 Nástěnný reproduktor  100V, 4W ks 2,000

2 K Pol62 KabelJYTY  2x1 m 60,000

3 K Pol63 Elist krabice  KU 68 montáž pod omítku ks 2,000

4 K Pol64 Elektroinstalační trubka ohebná 16mm m 20,000

5 K Pol65 Zhotovení drážky pro eilst tubku včetně začištění m 30,000

6 K Pol66 Krabice univerzální s víčkem ks 2,000

Poznámka k položce:
KU68

7 K Pol55 Elektroinstalační lišta LV 40/16 m 30,000

8 K Pol67 Provrtání stěny ks 3,000

9 K Pol68 Propojení se stávajícím rozvodem školního rozhlasu hod 3,000

10 K Pol69 Drobný instalační materiál ks 1,000

11 K Pol70 Oživení vyzkoušení ks 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 07/03 - Jednotný čas

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.11.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1 K Pol71 Hodiny jednotného času ks 2,000

2 K Pol62 KabelJYTY  2x1 m 60,000

3 K Pol63 Elist krabice  KU 68 montáž pod omítku ks 2,000

4 K Pol64 Elektroinstalační trubka ohebná 16mm m 20,000

5 K Pol65 Zhotovení drážky pro eilst tubku včetně začištění m 30,000

6 K Pol66 Krabice univerzální s víčkem ks 2,000

Poznámka k položce:
KU68

7 K Pol55 Elektroinstalační lišta LV 40/16 m 30,000

8 K Pol67 Provrtání stěny ks 3,000

9 K Pol72 Propojení se stávajícím rozvodem jednotného času hod 3,000

10 K Pol69 Drobný instalační materiál ks 1,000

11 K Pol73 Oživení vyzkoušení ks 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 802 19 14 CC-CZ:

Místo: Baarova 31 Datum: 18.11.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012203000 Geodetické práce před a při provádění stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:

-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,

- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY

-GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,

-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE
)

-V POČTU  A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A  vyhl.MPR 499/2006 Sb.a
odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)
VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY

D VRN3 Zařízení staveniště

4 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek
které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby
nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění
dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence
stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních
sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu
výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti,
ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP

- veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:

 veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k
tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např.
pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení
staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na
inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění
bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a
pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV

-včetně nákladů na energie pro ZS

-ochrana stromů v okolí stavby

5 K 034503000
Informační tabule na staveništi - DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU
UVEDENÉHO V ZD

Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání
staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost

6 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000

Poznámka k položce:
NAPŘ.
NÁKLADY NA KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ,

REVIZE,  KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000

Poznámka k položce:
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

D VRN5 Finanční náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 051002000 Pojistné Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

9 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla dle SoD Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

10 K 056002001 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

D VRN7 Provozní vlivy

11 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
včetně:

Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských
podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytýčení jejich správci a po zjištění
přesného stavu inženýrských sítí v zemi vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při
splnění všech prácí,které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.

-DIO

D VRN9 Ostatní náklady

12 K 013124000 Hluková studie Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
zhotovení akustické studie na vybrané materiály od nezávislého akustika a následné
provedení akustického měření

13 K 090001000.R1
Demontáž plotu/podezdívka a ocel výplň- obnova oplocení po ukončení stavby
vč podezdívky - 3m

Kč 1,000

14 K 090001000.R2 Stávající asfalt.komunikace - uvedení do původního stavu m2 215,000

15 K 090001000.R3
Travnaté plochy  - dočasné zpevnění / geotextlilie + štěrkodrť 300mm/ po stavbě
- obnova do původního stavu

m2 28,000

16 K 090001000.R4 Obnova travnatý ch ploch po stavbě do původního stavu m2 170,000

17 K 090001000.R5
Plocha zařízení staveniště/ geotextlilie + zpevnění štěrkem 300mm/ následné
obnovení do původního stavu

m2 200,000

18 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A
INVESTOROVI

19 K 091204000.R Zabezpečovací práce související s prováděním stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Zajištění BOZP při práci ve výškách, zejména zajištění proti pádu osob a materiálu z výšky,
využít primárně princip kolektivního zajištění (zábrany a ohrazení, zábradlí a záchytné sítě,
lešení)

20 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU
VÝSTAVBY

21 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ
PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní

22 K 094002000.R Vymístění nefunkčního vedení NTL plynu formou výřezu Kč 1,000

Poznámka k položce:
dl výřezu. 28 m, výkopy 25 m3, hutněný zásyp 25 m3, 16 hodin odborných prací na
plynovodu
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Příloha č. 5 

Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,  
 pro veřejnou zakázku: 

       

„11. ZŠ – přístavba technologických učeben“ 

 

Prohlašující dodavatel: 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 
v ČR): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Zastoupen: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(„Dodavatel“) 

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn 
se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle 
§ 6 odst. 4 ZZVZ, jmenovitě s ohledem na: 

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu 
Smlouvy o dílo, 

- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu 

Smlouvy o dílo. 

 

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom 
všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Podpis: 

_______________________________ 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 



 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM 
       

k veřejné zakázce s názvem: 

 

„11. ZŠ – přístavba technologických učeben“ 
 

Prohlašující dodavatel: 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 

v ČR): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Jednající/zastoupen: 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

(„Dodavatel“) 

tímto pro účely shora uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že výběrem jeho nabídky, uzavřením 

smlouvy ani plněním veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí 

upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni, zejména 

čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 

(dále jen „Sankční nařízení EU“). 

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na který 

se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU, tj. že není: 

a) Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 

sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že si není vědom, že by jakýkoliv z jeho poddodavatelů, dodavatelů 

nebo subjektů, jejichž prostřednictvím prokazuje část kvalifikace, případně subjektů v dalších článcích 

poddodavatelského řetězce, pokud hodnota plnění některého z těchto subjektů představuje více než 

10 % hodnoty veřejné zakázky, nebo případně jakýkoliv z členů konsorcia v případě společné účasti 

dodavatelů dle § 82 ZZVZ byl subjektem uvedeným v písm. a) až c) výše, či osobou, na kterou by 

dopadaly jiné mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika 

nebo Zadavatel vázáni. 

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 

následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Podpis: 

_______________________________ 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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č. j.: MMP/277699/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 
ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  11. ZŠ – přístavba technologických učeben 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 
 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 ZZVZ 

poskytuje na základě žádostí dodavatelů ze dne 19. a 20.06.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen 

„Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu: 

 

 

Žádost č. 1: 

 
V technické zprávě je psáno, že bude jednotný čas, systém zvonění a režim PZTS připojen na stávající systémy. 
Chtěli bychom tedy požádat o bližší specifikaci stávajícího systému zvonění, jednotného času a PZTS, tak aby 
námi dodávané rozšíření těchto systémů bylo kompatibilní s těmi stávajícími. Z technické zprávy ani výkazu 
výměr není jednoznačné o jaký stávající systémy se v objektu jedná. 
 
"Režim provozu zařízení PZTS 
Režim provozu PZTS zůstává beze změny. Systém PZTS bude zapínán a vypínán společně s ostatním 
zařízením PZTS školy. Rozšíření systému PZTS busde zahrnuto do přenosu na pult centrální ochrany  
 
Elektronické zvonění 
V budově je realizováno zvonění pomocí školního rozhlasu. V obou učebnách budou umístěny reproduktory s 
výkonem 4W, které se pomocí dvoužilových stíněných kabelů JYTY 2x1 připojí ke stávajícímu 100V rozvodu 
školního rozhlasu. 
 
Jednotný čas 
V budově školy je realizován rozvod jednotného času. Ve společných prostorách jsou umístěny hodiny 
jednotného času. které jsou připojeny k matičním hodinám. Tento systém bude rozšířen do nových 
technologických učeben. V každé učebně budou místěny hodiny, které budou připojeny pomocí dvoužilového 
stíněného kabelu JYTY 2x1 ke stávajícímu kabelovému rozvodu jednotného času." 

 

Odpověď na žádost č. 1: 

Stávající systém PZTS ve škole je Satel Integra. 

Elektronické zvonění: 
Uchazeči nabídnou standartní reproduktor 4W na 100V rozvodu. 
 
Jednotný čas: 
Uchazeči nabídnou standartní hodiny jednotného času pro školy. 
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Žádost č. 2: 

 

Stavební část a ZTI 

střešní vyhřívané vpusti se objevují ve stavební části pol.poř.č.178-180, ale i ve Zdravotechnice pol.poř.č.16 a 

17. Je to v pořádku? Prosíme o vyjádření a případnou úpravu VV. 

Odpověď na žádost č. 2: 

Položky č. 178 - 181 soupisu prací stavební části byly odstraněny.  
Položky zdravotechniky č. 16 a 17 byly upraveny na správný počet ks (správně 2 ks). 

 

 

Žádost č. 3: 

 
Stavební část a ZTI 
ve výkazu výměr chybí opracování prostupů střechou. Prosíme o vyjádření a případnou úpravu VV. 
 
Odpověď na žádost č. 3: 
 
Byly doplněny příslušné položky do soupisu prací SO 01 stavební část - nové položky č.326-328. 

 

 

Žádost č. 4: 

 
Stavební část a ZTI 
ve výkazu výměr chybí systémové lišty z plechu Viplanyl. Prosíme o vyjádření a případnou úpravu VV. 
 
Odpověď na žádost č. 4: 
 
Byly doplněny příslušné položky do soupisu prací SO 01 stavební část - položky č. 329-331.  
 
 
 
Žádost č. 5: 
 
Stavební část a ZTI 
v PD i výkazu výměr chybí konstrukce okapové hrany u skladby střechy S8. Prosíme o vyjádření a případnou 
úpravu VV. 
 
Odpověď na žádost č. 5: 
 
Pro opracování okapové hrany doplněny do soupisu prací pol. č. 332, 333.  
 
 
Žádost č. 6: 
 
Stavební část a ZTI 
pol. pořadové číslo 172,173 ve výkazu výměr-spádové klíny pro skladbu S01, v PD ale ve skladbě S01 spádové 
klíny nejsou, je tam spádový beton a rovný EPS 150 tl.320mm. Prosíme o vyjádření a případnou úpravu VV. 
 
 
 
 



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 
11. ZŠ – přístavba technologických učeben 

 

Stránka 3 z 4 
 

Odpověď na žádost č. 6: 
 
Ve skladbě S01 spádové klíny nejsou – spád je vytvořen spádovým betonem – tl. izolace je rovnými deskami 
tl. 320 mm (2x 160 mm) -  pol. č.  172 a 173 stavební části byly přepracovány (JINÝ POPIS, KÓD…) 
 
 
Žádost č. 7: 
 
Elektroinstalace 
PD řeší hromosvod, v rozpočtu jsme nenašli pro svislou část nic, ani materiál ani montáže. Prosíme o vyjádření 
a případnou úpravu VV. 
 
 
Odpověď na žádost č. 7: 
 
Do soupisu prací byly přidány do objektu SO 05 ELEKTROINSTALACE dva podobjekty 03 HROMOSVOD - 
materiál s položkami č. 1-12 a 04 HROMOSVOD – montáž s položkami č. 1-12. 
 
 
 
Žádost č. 8: 
 
Elektroinstalace 
nenašli jsem přípomocné práce na sekání drážek průrazů ani začištění. Prosíme o vyjádření a případnou úpravu 
VV. 
 
Odpověď na žádost č. 8: 
 
V objektu 05 ELEKTROINSTALACE v podobjektu 02 MONTÁŽE bylo v pol. č. 44 navýšeno množství hodin.  
 
 
 
Žádost č. 9: 
 
Elektroinstalace 
na střeše jsou napájeny 2 ks střešních vpustí a v PD je napsáno, že jsou ovládány termostatem, ve výkazu 
jsme ho neobjevili. Prosíme o vyjádření a případnou úpravu VV. 
 
Odpověď na žádost č. 9: 
 
Do objektu 05 ELEKTROINSTALACE – v podobjektu 02  MONTÁŽE byla přidána pol. č. 47 a do podobjektu 01 
MATERIÁL byla přidána pol. č. 58. 
 
 
 
Žádost č. 10: 
 
Elektroinstalace 
V PD se neřeší žádné nouzové osvětlení ani učeben ani chodeb.  Je si toho zadavatel vědom? Prosíme o 
vyjádření. 
 
Odpověď na žádost č. 10: 
 
Ano, zadavatel si je toho vědom. Nouzové osvětlení není potřeba. 
 
 
 
Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá účastníkům aktualizovaný Soupis, ve kterém byly provedeny 
výše uvedené změny. Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný 
Soupis. 
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Zadavatel samozřejmě na základě úpravy soupisu prací v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně: 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.07.2023 v 10:00 hodin. 
 
Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 
 
Příloha č. 1: Aktualizovaný Soupis 
 
 

V Plzni dne  

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Grisník 

vedoucí Odboru investic MMP  



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_10_07_revizeI

Stavba: 11. ZŠ Plzeň, Baarova 31, Přístavba technologických učeben

Místo: Baarova 31 Datum: 07.10.2022

Zadavatel: IČ:

11. ZŠ PLzeň, Baarova 31, Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 49194852

RAVAL projekt v. o. s. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 / 64

Zpracováno systémem KROS 4



REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2022_10_07
_revizeI

11. ZŠ Plzeň, Baarova 31, Přístavba technologických učeben

SO 01 Stavební část

SO 02 Zdravotechnika

SO 03 VYTÁPĚNÍ

SO 04 VZT

SO 05 Elektroinstalace

01 materiál

02 montáž

03 hromosvod - materiál

04 hromosvod - montáž

SO 06 Rozvody počítačové sítě (LAN)

SO 07 Slaboproudy, EZS, Zvoněnmí JČ

01 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

02 Zvonění

03 Jednotný čas

VON Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO: 802 19 14 CC-CZ: 12631

Místo: Baarova 31 Datum: 07.10.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových
dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 9,600 CS ÚRS 2022 02

24*0,4

2 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 260,118 CS ÚRS 2022 02

12*16,66

1*4,5

5,2*6,9

2,2*6,9

3,74*1,24

Součet

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 132,703 CS ÚRS 2022 02

"pro zásyp" 66,3516*2

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 193,766 CS ÚRS 2022 02

"výkop"260,1176
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

-"zásyp" 66,3516

Součet

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 937,660 CS ÚRS 2022 02

193,766

193,766 * 10 ' Přepočtené koeficientem množství

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 97,237 CS ÚRS 2022 02

"pro zásyp" 30,885+66,3516

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 358,467 CS ÚRS 2022 02

193,766*1,85

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 97,237 CS ÚRS 2022 02

9 M 10364100.R zemina pro terénní úpravy - tříděná t 57,137

30,885*1,85

D 2 Zakládání

10 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze
štěrkodrtě netříděné

m3 39,310 CS ÚRS 2022 02

"pod desku" 78,62*0,5

11 K 273321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 16,740 CS ÚRS 2022 02

111,6*0,15

12 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,350 CS ÚRS 2022 02

"6/150/150" 2*150*4,5/1000

13 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 55,683 CS ÚRS 2022 02

1,03*24+1,2*25,1+0,68*1,24

14 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 169,170 CS ÚRS 2022 02

1,7*2*24

1,7*2*25,1

0,68*2*1,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

15 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 169,170 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

16 K 311101213

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z
monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových,
zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových
tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového
zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2

m 11,300 CS ÚRS 2022 02

"základy" 0,8*7

"strop" 8*0,5

"atika, chrliče" 0,85*2

Součet

17 M 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 m 7,000 CS ÚRS 2022 02

6,93069306930693 * 1,01 ' Přepočtené koeficientem množství

18 M 28611130 trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4 m 4,000 CS ÚRS 2022 02

"strop" (3+5)*0,5

19 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m 2,000 CS ÚRS 2022 02

20 K 311113152
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně
výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 3,443 CS ÚRS 2022 02

"obezdění VZT střecha"

(0,5*2+1)*0,85

(0,65+0,7*2)*0,85

Součet

21 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice,
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,076 CS ÚRS 2022 02

0,022*3,443

22 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

m2 176,505 CS ÚRS 2022 02

"1NP" 3,25*(12+0,93+0,5+4,07+8,4)

-"otvory" (1,3*2,1)

"2NP"3,25*(12+0,93+0,5+4,07+8,4)

-"otvory"(1,6*2,1)

"atika" 0,55*(12+0,93+0,5+4,07+8,4)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

23 K 311238653
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou
izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel
prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P10, tl. zdiva 380 mm

m2 154,542 CS ÚRS 2022 02

"1.NP" 3,25*(6,1+11,9+7,4+4,3)

-"otvory" (1,2*3+1,1*2,07+2,5*2,25*3)

"2NP"3,25*(6,1+11,9+7,4+4,3)

-"otvory" (1,2*2,25+1,75*4,135+1,1*2,15+2,5*2,25*3)

"atika" 0,55*(6,1+11,9+2,1+4,3)

Součet

24 K 311272131
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost
tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 5,037 CS ÚRS 2022 02

"zazdívka"

1,15*1,46*3

25 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost
tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku

m2 37,750 CS ÚRS 2022 02

"2NP"3,75*(5,5+4,8)

-"otvory" (1,125*1,8*3)

"atika"1* 5,2

Součet

26 K 311272331
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost
tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 3,450 CS ÚRS 2022 02

"zazdívka"

1,5*2,3

27 K 317143453
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300
mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

28 K 317168011
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 115 mm, délky 1000 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

29 K 317168012
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 115 mm, délky 1250 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

30 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1500 mm

kus 20,000 CS ÚRS 2022 02

5*2+5*2

31 K 317168055
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 2000 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4*1+4*1

32 K 317168056
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 2250 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

5*1

33 K 339921131
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500
mm

m 15,800 CS ÚRS 2022 02

3,6*2+2,15*4

34 M 59228276 palisáda betonová hranatá barevná 115x115x350mm kus 75,000 CS ÚRS 2022 02

35 M 59228277 palisáda betonová hranatá barevná 115x115x500mm kus 62,000 CS ÚRS 2022 02

36 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu,
pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

m2 30,435 CS ÚRS 2022 02

"1NP" 3,5*(4+1,4+2,9)

-"otvor" 0,9*2

"2NP" 1,1*2,895

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

37 K 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně
podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200
mm a délky přes 3800 do 7000 mm

kus 18,000 CS ÚRS 2022 02

"1NP"9

"2NP"9

Součet

38 M 59346871 panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 7 + 2 m 101,610 CS ÚRS 2022 02

18*5,645

39 K 411121243
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně
podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600
mm a délky přes 1800 do 2700 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

"topný kanál" 2

40 M 59341130 deska stropní plná PZD 2390x580x130mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

41 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech,
desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C
30/37

m3 15,600 CS ÚRS 2022 02

"1NP. podesta" 0,2*5,3

"1NP" 0,2*28,2+0,2*1,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2NP" 0,2*41,5+0,2*1,5

Součet

42 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm zřízení

m2 91,124 CS ÚRS 2022 02

"1NP. podesta" 5,3+0,2*(1,65*2+3,1*2)

"1NP" 28,2+1,5+0,2*(8,4*2+5,2*2+0,98*2)

"2NP" 41,5+1,5+0,2*(4,55*2+8,33*2+0,6*2)

Součet

43 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm odstranění

m2 91,124 CS ÚRS 2022 02

44 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2 91,124 CS ÚRS 2022 02

45 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

m2 91,124 CS ÚRS 2022 02

46 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 2,100 CS ÚRS 2022 02

2,1

47 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo
UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm

t 0,386 CS ÚRS 2022 02

"IPE 180" 5,14*4*18,76/1000

48 M 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 0,386 CS ÚRS 2022 02

49 K 417321616 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 m3 11,172 CS ÚRS 2022 02

"V1" (0,45*0,23+0,15*0,25)*17,77

"V2"(0,45*0,15+0,15*0,25)*23,75

"V1, nad okny" (0,45*0,23+0,15*0,25)*18

"V3" 0,2*0,38*24,5

"V4" 0,2*0,3*22,6

"V5" 0,2*0,25*8,33

Součet

50 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 82,580 CS ÚRS 2022 02

"V1" (0,45*2)*17,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"V2"(0,45*2)*23,75

"V1, nad okny" (0,45*2+0,38)*18

"V3" 0,2*2*24,5

"V4" 0,2*2*22,6

"V5" 0,2*2*8,33

Součet

51 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 82,580 CS ÚRS 2022 02

52 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,023 CS ÚRS 2022 02

"viz výpis  věnců a spár mezi panely" 1022,98/1000

Součet

53 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně,
schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37

m3 2,964 CS ÚRS 2022 02

0,16*3,6*1,25*2

0,16*4,7+0,1*1,25

"stupně" 1,25*(10+11)*0,17*0,29/2

Součet

54 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s
nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,400 CS ÚRS 2022 02

0,4

55 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce
výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

m2 20,348 CS ÚRS 2022 02

3,6*1,25*2+0,2*(3,3+3,5*2)

4,7+0,1*1,25

"stupně" 1,25*(10+11)*0,17

Součet

56 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce
výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

m2 20,348 CS ÚRS 2022 02

57 K 431351128
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce
Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení

m2 20,348 CS ÚRS 2022 02

58 K 431351129
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce
Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění

m2 20,348 CS ÚRS 2022 02

D 5 Komunikace pozemní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

59 K 564251011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 7,800 CS ÚRS 2022 02

60 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 
dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 7,800 CS ÚRS 2022 02

"vstup" 7,8

61 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 8,034 CS ÚRS 2022 02

7,8 * 1,03 ' Přepočtené koeficientem množství

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 K 611321145
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových
konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 4,600 CS ÚRS 2022 02

4,6

63 K 611321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

m2 4,600 CS ÚRS 2022 02

64 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí
stěn

m2 511,193 CS ÚRS 2022 02

"1NP"3,45*(5,4+11,48+7,65+3,92+1,51+2,895+2,61+1,55)*2

-"otvory"(1*2+1,1*2+0,9*2*2+0,9*1,97*2+2,5*2,25*3)

"ostění"0,35*(2,5*3*3+(1,2+2*2)*3)

"zazívky" 1,15*1,46*3

"2NP" 3,55*(5,4+11,48+7,65+3,92+2,61+4,74+4,525)*2

-"otvory" (2,5*2,25*3+1,75*4,135+1,2*2,25+1,4*2*2+1,27*2+1,125*1,8*3+
0,9*1,97*2)

"ostění"0,35*(2,5*3*3+1,75+4,135*2+1,2+2,25*2+1,6+2,1*2+1,2+2*2+1,125*3+
1,8*6+0,9+2*2)

Součet

65 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 511,193 CS ÚRS 2022 02

66 K 622151011
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový
paropropustný stěn

m2 38,560 CS ÚRS 2022 02

67 K 622151021
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových
akrylátový stěn

m2 160,000 CS ÚRS 2022 02

"ST4"160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

68 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny,
na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo
vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 38,560 CS ÚRS 2022 02

"ST3"

(5,6+4,85)*4

-(1,125*1,8*3)

0,2*(1,125*3+1,8*2*3)

Součet

69 M 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl
200mm

m2 40,488 CS ÚRS 2022 02

38,56 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

70 K 622272081
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních
desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým
viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 200 mm

m2 239,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
vč. výrobní dokumentace, kterou dodavatel ocení v jednotkové ceně této položky

"ST1" 239

71 M 59590767 deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 12mm m2 298,750 CS ÚRS 2022 02

239 * 1,25 ' Přepočtené koeficientem množství

72 K 622272091

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních
desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým
viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo
nadpraží

m 64,920 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
vč. výrobní dokumentace, kterou dodavatel ocení v jednotkové ceně této položky

"ST1"

(2,5+2,25*2)*6+1,2+3*2+1,75+4,135*2+1,2+2,25*2

73 M 59590767 deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 12mm m2 19,476 CS ÚRS 2022 02

0,3*64,92

74 K 766417523.R Montáž difúzní paropropustné fólie pro provětrávanou fasádu s lepenými přesahy m2 258,476

"ST1" 239

"ostění"0,3*((2,5+2,25*2)*6+1,2+3*2+1,75+4,135*2+1,2+2,25*2)

Součet

75 M 28329039
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných
větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 30 mm, max.30% plochy)

m2 287,167 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

258,476 * 1,111 ' Přepočtené koeficientem množství

76 K 622511112
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace
mozaiková střednězrnná stěn

m2 160,000 CS ÚRS 2022 02

77 K 622541012
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace,
zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn

m2 38,560 CS ÚRS 2022 02

78 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do
120 mm tř. C 20/25

m3 11,220 CS ÚRS 2022 02

"S01, spádový beton"

 93,5*0,12

79 K 632451233 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 40 do 45 mm m2 10,890 CS ÚRS 2022 02

"S06"10,89

80 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm m2 204,610 CS ÚRS 2022 02

"S02"18,37+21,45

"S03"61,12

"S04"19,22+4,6

"S05"61,36

"S08"18,49

Součet

81 K 632451292
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

m2 571,520 CS ÚRS 2022 02

"S02"(18,37+21,45)*3

"S03"61,12*3

"S04"(19,22+4,6)*2

"S05"61,36*3

"S08"18,49*2

Součet

82 K 635111115
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a
urovnáním povrchu ze štěrkopísku

m3 1,575 CS ÚRS 2022 02

0,15*10,5

83 K 635111141
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a
urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16

m3 0,647 CS ÚRS 2022 02

"okap chodník" (6,85+11,91+2,1+2,95+2,05)*0,5*0,05

84 K 635111232
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z
kameniva drobného 0-4

m3 0,448 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"střecha" 0,4*0,4*28*0,1

85 K 635211121 Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu m3 6,435 CS ÚRS 2022 02

"S02" 0,3*21,45

86 K 637211321
Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným
kamenivem, tl. dlaždic do 50 mm do písku

m2 10,344 CS ÚRS 2022 02

(6,85+11,91+2,1+2,95+2,05)*0,4

87 K 637311122
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár
cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

m 25,860 CS ÚRS 2022 02

(6,85+11,91+2,1+2,95+2,05)

88 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků
bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
viz tabulka interiérových dveří

"01" 2

"05"1

Součet

89 M 55331438
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm
rozměru 900/1970, 2100mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"01" 2

"05"1

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

90 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do
10 m

m2 396,071 CS ÚRS 2022 02

(1,8+1,5+5,09+1,5+1,7+11,86+1,5+6,4+1,5)*8,5

(12+5,6+1,5)*4

(4,815)*8,4

Součet

91 K 941111231
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1131

m2 71 292,780 CS ÚRS 2022 02

"6 měsíců" 6*30*396,071
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Cena celkem

[CZK]
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92 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do
10 m

m2 396,071 CS ÚRS 2022 02

93 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 396,071 CS ÚRS 2022 02

94 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -
1111

m2 71 292,780 CS ÚRS 2022 02

95 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých
vláken

m2 396,071 CS ÚRS 2022 02

96 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 220,800 CS ÚRS 2022 02

108,97+111,83

97 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo
občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2 295,000 CS ÚRS 2022 02

295

98 K 953312115
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 50 mm

m2 233,000 CS ÚRS 2022 02

"ST2 tl 100" 2*85

"ST5 tl 50mm" 7*9

Součet

99 K 953321111
Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v
jakémkoliv zdivu do 30 mm

m2 2,250 CS ÚRS 2022 02

4,5*0,5

100 K 953921113
Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s 
mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin,
rozměru 400 x 400 mm

kus 28,000 CS ÚRS 2022 02

28

101 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

102 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

103 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 0,646 CS ÚRS 2022 02

"parapet" 0,33*0,5*1,42+0,7*1,47*0,4

104 K 965043331
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do
4 m2

m3 1,600 CS ÚRS 2022 02

(4+4)*0,2

105 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv
výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2

m2 8,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4+4

106 K 966081125
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem
malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě přes 2 do 4,0
m2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

107 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

m2 15,024 CS ÚRS 2022 02

1,15*1,46*3+1,42*2,3*2+1,47*2,35

108 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150
mm

m 12,500 CS ÚRS 2022 02

2,3+4,1*2+1*2

D 997 Přesun sutě

109 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 9,426 CS ÚRS 2022 02

110 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 9,426 CS ÚRS 2022 02

111 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 179,094 CS ÚRS 2022 02

9,426 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

112 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 9,335 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot

113 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 654,093 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

114 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 115,000 CS ÚRS 2022 02

115

115 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem penetračním

m2 29,922 CS ÚRS 2022 02

0,6*(6,1+12,29+0,63+4,2+8,5+4,55+1,7+11,9)

Součet

116 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,049 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

115,0+29,922

144,922 * 0,00034 ' Přepočtené koeficientem množství

117 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné
V

m2 230,000 CS ÚRS 2022 02

2*115

118 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 59,844 CS ÚRS 2022 02

2*29,922

119 M 62832000
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

m2 176,950 CS ÚRS 2022 02

115+29,922

144,922 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství

120 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

m2 176,950 CS ÚRS 2022 02

115+29,922

144,922 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství

121 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové
fólie

m2 31,300 CS ÚRS 2022 02

"ST4" 31,3

122 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 38,217 CS ÚRS 2022 02

31,3 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství

123 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 1,965 CS ÚRS 2022 02

124 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,965 CS ÚRS 2022 02

D 712 Povlakové krytiny

125 K 712321132
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za horka
nátěrem asfaltovým

m2 182,178 CS ÚRS 2022 02

"S01" 93,5+(0,8+0,38)*(6,1+11,9+2,1+4,3+12+0,93+0,5+4,07+8,4)

"S08"5,14*(4,305+0,6)+(0,5+0,3)*5,14

Součet

126 M 11163154 nátěr hydroizolační asfaltový pro vrchní nátěr střešní t 0,288 CS ÚRS 2022 02

182,1777 * 0,00158 ' Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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127 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní
samolepící asfaltový pás

m2 29,324 CS ÚRS 2022 02

"S08"5,14*(4,305+0,6)+(0,5+0,3)*5,14

Součet

128 M 62856007
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou z hliníkové fólie,
hliníkové fólie s textilií, spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem
nebo textilií na horním povrchu

m2 34,177 CS ÚRS 2022 02

29,3237 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

129 K 712340832
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v
plné ploše dvouvrstvé

m2 29,500 CS ÚRS 2022 02

28+1,5

130 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné
ploše

m2 154,854 CS ÚRS 2022 02

"S01" 93,5+(0,8+0,38)*(6,1+11,9+2,1+4,3+12+0,93+0,5+4,07+8,4)

"oprava stávající krytiny po ukotvení plošiny" 2

Součet

131 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie,
hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním
posypem na horním povrchu

m2 180,482 CS ÚRS 2022 02

154,854 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

132 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s 
přilepením spojů

m2 152,854 CS ÚRS 2022 02

"S01" 93,5+(0,8+0,38)*(6,1+11,9+2,1+4,3+12+0,93+0,5+4,07+8,4)

133 M 28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do
vegetačních střech tl 1,8mm

m2 178,151 CS ÚRS 2022 02

152,854 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

326 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při
pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů
střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 26,000 CS ÚRS 2022 02

1"DN100 kanalizace

2"kabelový vývod

13"opracování nosných prvků záchyt. systému

10" nohy ocelových plošin – každá průměr 80

Součet

327 M 28342012
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní
průměr 72-83

kus 25,000 CS ÚRS 2022 02
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328 M 28342014
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní
průměr 120-180

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

329 K 712363351
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC pásek rš 50 mm

m 57,000 CS ÚRS 2022 02

330 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

m 61,000 CS ÚRS 2022 02

331 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro
mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm

m 61,000 CS ÚRS 2022 02

134 K 712363551

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou
izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes
200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do
dřeva vnitřní pole

m2 27,782 CS ÚRS 2022 02

"S08"5,14*(4,305+0,6)+(0,5-0,3+0,3)*5,14

135 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 32,380 CS ÚRS 2022 02

27,7817 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

136 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení
vrstvy textilní ochranné

m2 169,500 CS ÚRS 2022 02

"S01" 138

"S08"31,5

Součet

137 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 195,773 CS ÚRS 2022 02

169,5 * 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství

138 K 712771201
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100
mm, sklon střechy do 5°

m2 2,750 CS ÚRS 2022 02

139 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 0,578 CS ÚRS 2022 02

0,1*2,75*2,1

140 K 712998106
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku
doplňků ochranného koše chrliče

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

141 M 28349101 koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 133mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

142 K 712771255
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní
šachty na střešní vpusť

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

143 M 69334337 šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 400x400mm v 330mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

144 K 712771331
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií
s perforací, kladených volně na sraz, sklon střechy do 5°

m2 93,500 CS ÚRS 2022 02

145 M 69334154
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní
funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm

m2 93,500 CS ÚRS 2022 02
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146 K 712771341
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z profilovaných desek,
sklon střechy do 5°

m2 93,500 CS ÚRS 2022 02

147 M 69334151 deska drenážní a hydroakumulační vegetačních střech EPS 600g/m2 do tl 75mm m2 93,500 CS ÚRS 2022 02

148 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm,
sklon střechy do 5°

m2 93,500 CS ÚRS 2022 02

149 M 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 9,350 CS ÚRS 2022 02

0,1*93,5

150 K 712771521
Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové
rohože, sklon střechy do 5°

m2 93,500 CS ÚRS 2022 02

93,5

151 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 93,500 CS ÚRS 2022 02

152 K 712771611
Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty
přitížením konstrukcí

m 6,600 CS ÚRS 2022 02

2*(1,5+1,8)

153 M 69334031 lišta kačírková výška 80mm nerez m 6,732 CS ÚRS 2022 02

6,6 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

154 K 712941963
Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením NAIP vpustí,
ventilací nebo komínů

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

155 M 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií
na horním povrchu

m2 2,000 CS ÚRS 2022 02

156 K 712998004
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku
atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 110

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

157 M 28342470 chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

158 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 7,429 CS ÚRS 2022 02

159 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 7,429 CS ÚRS 2022 02

D 713 Izolace tepelné

160 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 251,400 CS ÚRS 2022 02

"S04, 05" 19,22+4,6+61,36+4+3

"S02, 03"18,37+61,2+18,53

"S03"61,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

161 M 28375991 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 160mm m2 96,789 CS ÚRS 2022 02

"S04, 05"19,22+4,6+61,36+4+3

92,18 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

162 M 28375889 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 20mm m2 64,176 CS ÚRS 2022 02

"S03"61,12

61,12 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

163 M 63231209
deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 2 kN/m2)
tl 25mm

m2 103,005 CS ÚRS 2022 02

"S02, 03"18,37+61,2+18,53

98,1 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

164 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

m2 90,111 CS ÚRS 2022 02

165 M 28376418 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 47,053 CS ÚRS 2022 02

"atika" 0,55*(12+0,93+0,5+4,07+8,4+0,65+4,5)

"atika" 0,55*(6,1+11,9+2,1+4,3)+0,85*(0,9*2+0,9+0,5*2+1,2)

"atika"1*( 5,2+4,95)

Součet

44,8125 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

166 M 28376450 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 180mm m2 47,564 CS ÚRS 2022 02

45,2994945663089 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

167 K 713140863
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka
izolace přes 100 mm

m2 88,500 CS ÚRS 2022 02

28*3+1,5*3

168 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 22,128 CS ÚRS 2022 02

"S08"4,305*5,14

169 M 63151458
deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 40kPa ?=0,038-
0,039 tl 60mm

m2 23,234 CS ÚRS 2022 02

22,1277 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

170 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 22,128 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"S08"4,305*5,14

171 M 28376143 klín izolační EPS 200 spád do 5% m3 6,638 CS ÚRS 2022 02

0,3*22,128

172 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 93,500 CS ÚRS 2022 02

"S01" 93,5

173 M 28375991 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 160mm m2 187,000 CS ÚRS 2022 02

93,5*2

174 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 251,400 CS ÚRS 2022 02

251,4

175 M 28329234 fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střech tl 0,2mm m2 293,007 CS ÚRS 2022 02

251,4 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

176 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 3,024 CS ÚRS 2022 02

177 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 3,024 CS ÚRS 2022 02

D 762 Konstrukce tesařské

182 K 762083122
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída
ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 0,324 CS ÚRS 2022 02

0,324

183 K 762332131
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových,
stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného
průřezové plochy do 120 cm2

m 40,500 CS ÚRS 2022 02

"dřevěnbý  trámek 80/100"9*4,5

184 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 CS ÚRS 2022 02

4,5*9*0,08*0,1

185 K 762341024
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z 
dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky
desky 18 mm

m2 48,000 CS ÚRS 2022 02

"skladba S08"

2*24

186 K 762342511 Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 70,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"T02" 70

187 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,265 CS ÚRS 2022 02

70*0,06*0,06*1,05

188 K 762361322
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a
nadezdívek (atik) z desek cementotřískových šroubovaných do podkladu,
tloušťky desky 22 mm

m2 36,000 CS ÚRS 2022 02

"T01"36

189 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory,
prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 0,410 CS ÚRS 2022 02

0,324+0,0018*48

332 K 762421024
Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB
šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm

m2 9,000 CS ÚRS 2022 02

2*(0,5*4,5+0,5*4,5)"2vrtsvy 2*18mm

190 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 2,204 CS ÚRS 2022 02

191 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 2,204 CS ÚRS 2022 02

D 763 Konstrukce suché výstavby

192 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5
mm, bez izolace, REI do 90

m2 21,450 CS ÚRS 2022 02

"2NP"21,45

193 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech
ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 21,450 CS ÚRS 2022 02

194 K 763132121.R TRUHLÍK SDK PRO KRYTÍ ROZVODU KANALIZACE 1x12,5 m2 4,700 CS ÚRS 2022 02

"R01/PK" 0,85+0,4*2,2

"R02/PK" 0,2*5,1

"R03/PK" 0,75+0,4*3

Součet

195 K 763164537
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve
tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x
12,5 mm

m 19,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
včetně mineral izolace 50mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"R01/OK1"3,4*2

"R02/OK1"3,4*1

"R03/OK1"3,2*1

"R05/OK1"3,2*2

Součet

196 K 763164557
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve
tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5
mm

m2 7,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
včetně mineral izolace 60mm

"R04/OK1"3,5*2

197 K 763431001
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely
vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

m2 176,270 CS ÚRS 2022 02

"1NP" 19,22+61,36+5,31

"2NP" 18,37+10,89+61,12

Součet

198 M 59036018 panel akustický barvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 15mm tl 20mm m2 185,084 CS ÚRS 2022 02

176,27 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

199 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 1,413 CS ÚRS 2022 02

200 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,413 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské

201 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
do suti

m 6,560 CS ÚRS 2022 02

202 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 4,200 CS ÚRS 2022 02

203 K 764212631
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu
závětrnou lištou rš 160 mm

m 30,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A
MONTÁŽE

"K10, krycí lišta "30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

204 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm

m 4,350 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A
MONTÁŽE

"K08"4,35

205 K 764212666
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
okapu střechy rovné okapovým plechem rš 500 mm

m 12,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A
MONTÁŽE

"K09" 12

206 K 764214608
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm

m 11,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A
MONTÁŽE

"K07" 11

207 K 764214609
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm

m 5,650 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A
MONTÁŽE

"K06" 5,65

208 K 764214611
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm

m2 38,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A
MONTÁŽE

"K05" 0,95*40

209 K 764216605
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm

m 21,325 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A
MONTÁŽE

"K01"2,5*6

"K02"1,75*1

"K03" 1,2*1

"K04" 1,125*3

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

210 K 764511601
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel půlkruhový do rš 280 mm

m 4,400 CS ÚRS 2022 02

"K11"4,4

211 K 764511621
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

212 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

213 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a
odskoků kruhový, průměru 100 mm

m 7,750 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČETNĚ POZINKOVANÝCH LAKOVANÝCH OBJÍMEK

"K12" 7,75

214 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,623 CS ÚRS 2022 02

215 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 0,623 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské

216 K 766211221.R
Montáž + dodávka  madel  50/50 buk oblé hryny, mořeno + krycí Pu lak vetně
kolena a konzol  madla

m 7,600

Poznámka k položce:
VČETNĚ KOLENA MADLA A 10 KS KONZOL PRO UKOTVENÍ MADLA DO STĚNY
(KONZOLY NEREZ VČ. NEREZ KRYCÍ ROZETY)

"T03" 7,6

217 K 766211221.R2 Montáž + dodávka  madel  50/50 buk oblé hryny, mořeno + krycí Pu lak m 9,600

Poznámka k položce:
VČETNĚ KOLENA MADLA A 10 KS KONZOL PRO UKOTVENÍ MADLA DO STĚNY
(KONZOLY NEREZ VČ. NEREZ KRYCÍ ROZETY)

"T04" 1,25

"T05" 4,45

"T06" 3,9

Součet

218 K 766414212.R D+M KRYTÍ KORUNY ZDI - SPÁROVKA BUK - ozn T 07 m2 3,450 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
MOŘENO + KRYCÍ PU LAK
SKRYTÉ KOTVENÍ, ZARÁŽKY PROTI SKLUZU OSOB (MOSAZ NEBO NEREZ) - 5 KS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

219 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do
zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 46,487 CS ÚRS 2022 02

"01" 2,5*2,5*6

"04" 1,3*2,24*1

"05" 1,125*1,8*3

Součet

220 M 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 46,487 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
viz výpis oken a dveří

221 K 766622133
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do
zdiva, výšky přes 2,5 m

m2 7,236 CS ÚRS 2022 02

222 M 61140056 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 7,236 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
viz výpis oken a dveří

223 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

"01" 2

"05" 1

Součet

224 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

225 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

226 M 55341421 průvětrník bez klapek se sítí 150x300mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

227 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

228 M 54924011 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

229 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

230 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

231 K 766694115.R Montáž + dodávka parapet s krytem otopných těles - ozn T08, 09 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VIZ V.Č. 18
LAMINOVANÁ DTD
BÍLÁ, RELIEF - VYVZORKOVAT

"T08"1

"T09"1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

232 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2022 02

"T10" 1

"T11"1

"T12"3

Součet

233 M 60794105 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm m 5,000 CS ÚRS 2022 02

234 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 2,062 CS ÚRS 2022 02

235 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 2,062 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické

236 K 767161217.R Montáž + dodávka  zábradlí  - ozn Z04, 05, 06 m 9,526

Poznámka k položce:
2X ZÁKLADNÍ + 2X EMAIL ANTRACIT
VČ. KOTVENÍ , ZPRACOVAT VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI

"Z04" 4,441

"Z05"1,14+1,1+1,745

"Z06"1,1

Součet

237 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 1,500 CS ÚRS 2022 02

"O01"1*1

"O02"1*0,5

Součet

238 M 69752003 rohož vstupní provedení hliník super 27 mm m2 1,100 CS ÚRS 2022 02

1 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

239 M 69752070 rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. Kartáčky m2 0,500 CS ÚRS 2022 02

240 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo
hliníkového zapuštěného z L profilů

m 7,000 CS ÚRS 2022 02

1*4

1,5*2

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

241 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 7,700 CS ÚRS 2022 02

7 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

242 K 767640112
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s 
nadsvětlíkem

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

"02" 1

243 M 55341338.R
dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2
bezpečnostní třídy RC2

m2 1,000

Poznámka k položce:
viz výpis oken a dveří

1

244 K 767640322.R1
Montáž + dodávka dveří  interiérových dvoukřídlových asymetrických
1600x2100mm, 2/3 prosklení, čiré sklo bezpečnostní

kus 1,000

Poznámka k položce:
viz tabulka dveří interiérových

"02" 1

245 K 767640322.R2
Montáž + dodávka dveří  interiérových dvoukřídlových asymetrických s
nadsvětlíkem 1470x3070mm, 2/3 prosklení, čiré sklo bezpečnostní W 15DP3-C2
+ koordinátor

kus 1,000

Poznámka k položce:
viz tabulka dveří interiérových

"03" 1

246 K 767646510.R
Montáž + dodávka dveří  interiérových hliníkových 1300x2100mm, 2/3 prosklení,
bepečnostní, EW 15DP3-C2

kus 1,000

Poznámka k položce:
viz tabulka interiérových dveří

"04" 1

247 K 767832101 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem m 4,800 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČ. KOTVENÍ , ZPRACOVAT VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
POZINK

248 M 44983001 žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn m 4,800 CS ÚRS 2022 02

249 K 767881115
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s
poddajným kotvícím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou,
mechanickým kotvením

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU, MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU A NUTNÉHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZPRACOVAT VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI

"Z09" 6

250 M 70921336.R kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 850mm kus 6,000
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251 K 767881128
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s
poddajným kotvícím vedením do dřevěných trámových konstrukcí sevřením,
kotvení svrchní, objímkou

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU, MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU A NUTNÉHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZPRACOVAT VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI

"Z09" 3

252 M 70921362.R
kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce pomocí 24 samořezných šroubů dl
800mm

kus 3,000

253 K 767881141
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s
poddajným kotvícím vedením do železobetonu mechanickými kotvami

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU, MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU A NUTNÉHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZPRACOVAT VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI

"Z09" 4

254 M 70921345.R kotvicí bod pro betonové nosníky pomocí čtyř závitových tyčí dl 850mm kus 4,000

255 K 767881161
Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na
sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana
uchycení lana k nástavcům

kus 35,000 CS ÚRS 2022 02

"Z09" 35

256 M 31452200
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení
tl 6mm

m 35,000 CS ÚRS 2022 02

257 K 767893115
Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné
konstrukci pomocí závěsů, výplň ze skla rovná, šířky do 1,50 m

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

258 M 63437004.R
SKLENĚNÁ VCHODOVÁ STŘÍŠKA, SKLO BEZPEČNOSTNÍ TL. MIN. 12 MM,
KONSTRUKCE NEREZ 2000x800mm

kus 1,000

Poznámka k položce:
VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ S ELIMINACÍ TEPELNÉHO MOSTU

259 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 260,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
VČ. KOTVENÍ DO BETONU - 2X KOTVA M10 NA PRVEK
2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR

"Z01" 260

260 M 13010268 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm t 0,286 CS ÚRS 2022 02

260 * 0,0011 ' Přepočtené koeficientem množství

261 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50
kg

kg 107,400 CS ÚRS 2022 02

"zachycení parapet panelu, zakotvit do průvlaku, U610" 2*3*17,9

262 M 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 0,118 CS ÚRS 2022 02
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107,4 * 0,0011 ' Přepočtené koeficientem množství

263 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100
kg

kg 406,733 CS ÚRS 2022 02

"strop nad 2.NP, nosníky připotvit k žb desce"

"IPE 180" 5,14*4*18,76

"RD12" 4,7*3*0,89

"8x15/150" 0,15*6*9,42

Součet

264 M 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 0,463 CS ÚRS 2022 02

265 M 13010012 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 12mm t 0,015 CS ÚRS 2022 02

"RD12" 4,7*3*0,89*1,2/1000

Součet

266 M 13611228.R plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0,010

"8x15/150" 0,15*6*9,42*1,2/1000

Součet

267 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100
kg

kg 85,000 CS ÚRS 2022 02

"Z03" 85

268 M 13010822 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 t 0,094 CS ÚRS 2022 02

85 * 0,0011 ' Přepočtené koeficientem množství

269 K 767995116.R Montáž + dodávka - plošina pod VZT na střeše - ozn Z07 kg 270,000

Poznámka k položce:
viz výkres č. 17
VČ. KOTVENÍ , ZPRACOVAT VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
pozink

270 K 767995116.R2 Montáž + dodávka - plošina pro výstup na střechu - ozn Z08 kg 220,000

Poznámka k položce:
viz výkres č. 16
VČ. KOTVENÍ , ZPRACOVAT VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
pozink

271 K 767995116.R3 Montáž + dodávka - ocel konzola parapetu - ozn Z10 ks 20,000

Poznámka k položce:
viz výkres č. 18
VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU (CELKEM 40 KS KOTEV M10 A NEREZ KLOBOUKOVÝCH
MATEK), MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU A NUTNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZPRACOVAT
VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
2X ZÁKLADNÍ + 2X EMAIL
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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333 K 767995116.R5 Montáž + dodávka pomocná zámečnická konstrukce okapové hrany kg 50,000

272 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 1,259 CS ÚRS 2022 02

273 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 1,259 CS ÚRS 2022 02

D 771 Podlahy z dlaždic

274 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 103,060 CS ÚRS 2022 02

"1NP" 18,49+19,22+4,6+5,31+3,45+1,28

"2NP" 18,37+10,89+21,45

Součet

275 K 771111012 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť m 4,463 CS ÚRS 2022 02

21*1,25*0,17

276 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 103,060 CS ÚRS 2022 02

277 K 771151012
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti
20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 103,060 CS ÚRS 2022 02

278 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

m 26,250 CS ÚRS 2022 02

1,25*21

279 M 59761337 schodovka protiskluzná šířky 300x600mm kus 48,135 CS ÚRS 2022 02

26,25 * 1,8337 ' Přepočtené koeficientem množství

280 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky
přes 65 do 90 mm

m 77,310 CS ÚRS 2022 02

"1NP" 2*(8,7+3,92+4+1,2)

"2NP" 2*(7,65+3,92+4,74+4,525)

Součet

281 M 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm kus 191,342 CS ÚRS 2022 02

77,31 * 2,475 ' Přepočtené koeficientem množství

282 K 771474122
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových
šikmých, výšky přes 65 do 90 mm

m 19,320 CS ÚRS 2022 02

(0,17+0,29)*21*2

283 M 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm kus 47,817 CS ÚRS 2022 02

31 / 64

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19,32 * 2,475 ' Přepočtené koeficientem množství

284 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm

m 26,250 CS ÚRS 2022 02

285 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 103,060 CS ÚRS 2022 02

"1NP" 18,49+19,22+4,6+5,31+3,45+1,28

"2NP" 18,37+10,89+21,45

Součet

286 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 115,676 CS ÚRS 2022 02

103,06+0,08*26,25

105,16 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

287 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 4,730 CS ÚRS 2022 02

1,28+3,45

288 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 96,630 CS ÚRS 2022 02

289 K 771591117 Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem m 96,630 CS ÚRS 2022 02

19,32+77,31

290 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 3,979 CS ÚRS 2022 02

291 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 3,979 CS ÚRS 2022 02

D 776 Podlahy povlakové

292 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 122,480 CS ÚRS 2022 02

"1NP" 61,36

"2NP" 61,12

Součet

293 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 122,480 CS ÚRS 2022 02

294 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 122,480 CS ÚRS 2022 02

295 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20
MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 122,480 CS ÚRS 2022 02

296 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 122,480 CS ÚRS 2022 02
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297 M 28411141
PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm
nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová
zátěž ? 0.10mm, protiskluznost R10

m2 134,728 CS ÚRS 2022 02

122,48 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

298 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 67,320 CS ÚRS 2022 02

2*(11,48+5,35)*2

299 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 68,666 CS ÚRS 2022 02

67,32 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

300 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 2,000 CS ÚRS 2022 02

301 M 55343110 profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro m 2,040 CS ÚRS 2022 02

2 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

302 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 1,365 CS ÚRS 2022 02

303 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 1,365 CS ÚRS 2022 02

D 781 Dokončovací práce - obklady

304 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 6,800 CS ÚRS 2022 02

"1NP" 2,55+0,65+1,8

"2NP" 1,8

Součet

305 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 6,800 CS ÚRS 2022 02

306 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 6,800 CS ÚRS 2022 02

307 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 6,800 CS ÚRS 2022 02

308 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 7,480 CS ÚRS 2022 02

6,8 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

309 K 781494511
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem
ukončovací

m 18,000 CS ÚRS 2022 02

1,28+2*2+0,32+2*2+1,2+1,5*2

1,2+1,5*2

Součet
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310 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 4,000 CS ÚRS 2022 02

2*2

311 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,150 CS ÚRS 2022 02

312 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 0,150 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

313 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 66,983 CS ÚRS 2022 02

"2x synetický nátěr"  0,039*(260+107+406,76+85)*2

314 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 66,983 CS ÚRS 2022 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

315 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 603,236 CS ÚRS 2022 02

316 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 603,236 CS ÚRS 2022 02

317 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech
výšky do 3,80 m

m2 603,236 CS ÚRS 2022 02

"1NP"3,45*(5,4+11,48+7,65+3,92+1,51+2,895+2,61+1,55)*2

"ostění"0,35*(2,5*3*3+(1,2+2*2)*3)

"zazívky" 1,15*1,46*3

"2NP" 3,55*(5,4+11,48+7,65+3,92+2,61+4,74+4,525)*2

"ostění"0,35*(2,5*3*3+1,75+4,135*2+1,2+2,25*2+1,6+2,1*2+1,2+2*2+1,125*3+
1,8*6+0,9+2*2)

"strop" 4,6+21,45

-"obklad" 6,8

Součet

318 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra
oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 603,236 CS ÚRS 2022 02

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

319 K 786614003.R Montáž + dodávka žaluziový kaslík zateplený, pro překrytí fasádním obkladem kus 6,000

Poznámka k položce:
viz výpis oken a dveří
koordinovat s dodávkou elektro a oken
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320 K 786623025
Montáž fasádních žaluzií upevněných před okenní nebo dveřní otvor na fasádu,
ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 6 do
8 m2

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

"pro okno O1" 6

321 M 55342551.R žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 7,0m2 m2 37,500

Poznámka k položce:
žaluzie hliníková lamely "C", motorický pohon

6*2,5*2,5

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

322 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě

m 47,720 CS ÚRS 2022 02

5,6+13,52+0,65+2,5+7,9+4,15+1,6+11,8

323 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 47,720 CS ÚRS 2022 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02 - Zdravotechnika

KSO: 802 19 14 CC-CZ: 12631

Místo: Baarova 31 Datum: 13.10.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do
50 m3

m3 24,000 CS ÚRS 2022 02

"výkop zeminy pro potrubí svodné, potrubí vodovodu, retenční nádrže, vsakovací
galerie"

24

2 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 24,000 CS ÚRS 2022 02

3 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 7,000 CS ÚRS 2022 02

3+4

4 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 14,000 CS ÚRS 2022 02

7 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství

D 8 Trubní vedení

5 K 894811137.R
Šachtové dno s výkyvnými hrdly -  průměr 400 mm, DN125, DNO -
ROZVĚTVENÉ

kus 1,000

6 K 894812032
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura
šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

7 K 897171111
Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy
zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3

m3 2,867 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"blok 800x800x320mm 14ks" 0,8*0,8*0,32*14

8 K 897173115.R Vstupní šachta včetně poklopu odvětraného A15 kus 1,000

9 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

10 M 28661700 poklop šachtový litinový, třída A15, bez odvětrání d 430 mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 K 919726121
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200
g/m2

m2 21,000 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 14,000 CS ÚRS 2022 02

13 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 20,000 CS ÚRS 2022 02

14 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 16,000 CS ÚRS 2022 02

15 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 2,000 CS ÚRS 2022 02

16 K 721239114
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem
do DN 160

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

17 M 56231103
vtok střešní svislý s vyhříváním s manžetou pro PVC-P hydroizolaci pochůzných
plochých střech DN 75, DN 110

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

18 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

19 K 722175002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D
20 x 2,8

m 14,000 CS ÚRS 2022 02

20 K 722181231
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 7,000 CS ÚRS 2022 02

21 K 722181241
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 7,000 CS ÚRS 2022 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

22 K 725211603
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby
bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm

soubor 2,000 CS ÚRS 2022 02

23 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 4,000 CS ÚRS 2022 02

24 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 2,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25 K 725861312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN
40/50

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 03 - VYTÁPĚNÍ

KSO: 802 19 14 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 13.10.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713400921
Oprava izolace potrubí Příplatek k cenám izolací potrubí s povrchovou úpravou
za správkový kus vyspravení fóliemi

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

2 K 713461871
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo deskami
potrubními pouzdry staženými drátem návlekovými potrubí a ohybů

m 2,000 CS ÚRS 2022 02

3 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 2,000 CS ÚRS 2022 02

4 M 63154575 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm m 2,000 CS ÚRS 2022 02

5 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními
pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

m 111,000 CS ÚRS 2022 02

20+33+20+38

Součet

6 M 28377095 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm m 20,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Izolace nového potrubí ÚT v konstrukcích nebo v obezdění)

7 M 28377105 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm m 33,000 CS ÚRS 2022 02

8 M 28377104 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm m 20,000 CS ÚRS 2022 02

9 M 28377112 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm m 38,000 CS ÚRS 2022 02

10 M 27127013 páska samolepící pro izolační trubkové spoje m 56,610 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dle standardů dodavatele)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 M 59051440R spojka PVC pro izolace kus 444,000 R

111*4

Součet

12 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,010 CS ÚRS 2022 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

13 K 733110803 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 m 2,000 CS ÚRS 2022 02

14 K 733111105
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25

m 1,000 CS ÚRS 2022 02

15 K 733191913
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených
zaslepení skováním a zavařením DN 15

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

16 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

17 K 733223102 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 15/1 m 20,000 CS ÚRS 2022 02

18 K 733223103 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 18/1 m 33,000 CS ÚRS 2022 02

19 K 733223104 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 22/1 m 20,000 CS ÚRS 2022 02

20 K 733223105 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 28/1,5 m 38,000 CS ÚRS 2022 02

21 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5 m 111,000 CS ÚRS 2022 02

20+33+20+38

Součet

22 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,096 CS ÚRS 2022 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury

23 K 734200811 Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2 kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

24 K 734200821 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

25 K 734221686R1
Hlavice termostatické, pro ovládání radiátorových ventilů PN 10 do 110°C
plynové u těles VK, M 30x1,5

kus 8,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (kompatibilní s radiátorovými vložkami těles VK nebo VKU)

26 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační
uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

27 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,007 CS ÚRS 2022 02

40 / 64

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

28 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 7,820 CS ÚRS 2022 02

(23)*0,34

Součet

29 K 735152474
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 700 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

30 K 735152478
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 1100 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

31 K 735152539
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky 1200 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

32 K 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

33 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,240 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

34 K 783614653
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do
DN 50 mm syntetický samozákladující

m 1,000 CS ÚRS 2022 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

35 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce
PSV dělník zednických výpomocí

hod 13,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn
dodavatelem dle jeho standardů a podmínkám na místě.)

úprava prostupu DN65 mm stropní ŽB konstrukcí (4 ks):

4*1

úprava prostupu 200x100 mm stěnovou konstrukcí (1ks):

1*1

drážka 150x75 mm ve stěnové konstrukci pro stoupačky a přípojky k tělesům (16
m):

16*0,5

(prostupy, drážky, obezdění, začištění stavebních konstrukcí po provedené
demontáži a montáži ÚT, úpravy TK a podlahy - v dodávce stavební části)

Součet

36 K HZS3111
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích
montážích montér potrubí

hod 12,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn
dodavatelem dle jeho standardů a podmínkám na místě.)

vypuštění vody z topného systému dílen a pavilonu 8:

1*8

příplatek za demontáž těles a potrubí ÚT:

2*2

Součet

37 K HZS3112
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích
montážích montér potrubí odborný

hod 96,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn
dodavatelem dle jeho standardů a podmínkám na místě.)

napouštění topného systému upravenou vodou:

1*8

vyregulování topného systému po úpravách:

2*8

topná zkouška a ostatní zkoušky dle ČSN v pavilonu č.8, objektu dílen a
přístavby učeben:

3*24

Součet

D OST Ostatní

D O01 Ostatní

38 K 0030101 Ekologická likvidace demontovaného materiálu soubor 1,000 R

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dodavatelem dle jeho standardů q podmínek při
realizaci.)
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 04 - VZT

KSO: 8021914 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 13.10.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Učebna  N.1.4

1 K Pol1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla  pro
přívod a odvod ve složení:  filtry M5 a F7, ZZT s rotačním sorpčním výměníkem
řízeným, elektrický dohřev ,ventilátory s EC motory  včetně typového regulačního
systému (rozvaděč v krytí IP55, prokabelovaného z výroby),   dálkového
ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
(složení a parametry dle techniky v příloze č.5 TPZ a tab.č.2 v TZ)

2 K Pol2 Pružná spojka 600x300mm ks 4,000

3 K Pol3 Kouřové čidlo do potrubí ks 1,000

4 K Pol4 Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

5 K Pol5 Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

6 K Pol6 Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

7 K Pol7 Nasávací kus d=250mm ks 2,000

8 K Pol8 Tlumič hluku kruhový D=200/900mm ks 4,000

9 K Pol9 Výústka přívodní pro kruhové potrubí dvouřadá s regulací R1 625x75 ks 3,000

10 K Pol10 Výústka přívodní pro kruhové potrubí dvouřadá s regulací R1 625x75 ks 2,000

11 K Pol11 Potrubí SPIRO  do průměru  250 mm/60% tvar. bm 5,000

12 K Pol12 Potrubí SPIRO  do průměru  200 mm/30% tvar. bm 49,000

13 K Pol13 Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I do obv.1500/100%tvar.,pozink.pl. ON 120403 bm 3,000

D D2 Učebna  N.2.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K Pol14

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla  pro
přívod a odvod ve složení:  filtry M5 a F7, ZZT s rotačním sorpčním výměníkem
řízeným, elektrický dohřev ,ventilátory s EC motory  včetně typového regulačního
systému (rozvaděč v krytí IP55, prokabelovaného z výroby),   dálkového
ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
(složení a parametry dle techniky v příloze č.5 TPZ a tab.č.2 v TZ)

15 K Pol2 Pružná spojka 600x300mm ks 4,000

16 K Pol3 Kouřové čidlo do potrubí ks 1,000

17 K Pol4 Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

18 K Pol5 Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

19 K Pol6 Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

20 K Pol7 Nasávací kus d=250mm ks 2,000

21 K Pol8 Tlumič hluku kruhový D=200/900mm ks 4,000

22 K Pol9 Výústka přívodní pro kruhové potrubí dvouřadá s regulací R1 625x75 ks 3,000

23 K Pol10 Výústka přívodní pro kruhové potrubí dvouřadá s regulací R1 625x75 ks 2,000

24 K Pol11 Potrubí SPIRO  do průměru  250 mm/60% tvar. bm 5,000

25 K Pol12 Potrubí SPIRO  do průměru  200 mm/30% tvar. bm 42,000

26 K Pol13 Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I do obv.1500/100%tvar.,pozink.pl. ON 120403 bm 3,000

D D3 Montážní materiál

27 K Pol15 Montážní, těsnící a spojovací material kg 140,000

D D4 Nátěry

28 K Pol16
Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži (odstín určí
architekt)

m2 65,000

D D5 Izolace

29 K Pol17 Tepelná izolace z miner.vlny  v Al-fólii 8 cm  + oplechování (vedené po střeše) m2 30,000

D D6 Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony

30 K Pol18 Přesuny strojů, zařízení a potrubí  (1,00 Kč/kg) kg 1 656,300

31 K Pol19 Podíl přidružených výkonů (1,6 % z ceny montáže) kus 1,000

D D7 Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha

32 K Pol20 Komplexní vyzkoušení hod 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

33 K Pol21 Zaregulování  zařízení hod 30,000

34 K Pol22 Zaškolení obsluhy hod 20,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 05/01 - materiál

KSO: 8021914 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 16.11.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 kabely a vodiče

1 K 341581066
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40oC - +70oC, 1-CYKY J  3x1,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 390,000

2 K 341581061
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40oC - +70oC, 1-CYKY O 2x1,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 65,000

3 K 341581067
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40oC - +70oC, 1-CYKY J  3x2,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 720,000

4 K 341581089
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40oC - +70oC, 1-CYKY J  5x1,5mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 20,000

5 K 341581092
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40oC - +70oC, 1-CYKY J  5x6mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 135,000

D D2 Ostatní

6 K 321026008
Kabelové oko pro ukončení celoplastových kabelů a Cu jádrem v rozvaděči nebo
na přístroji  mm2

kus 80,000

7 K 321026008.1
Kabelové oko pro ukončení celoplastových kabelů a Cu jádrem v rozvaděči nebo
na přístroji do  2,5 mm2

kus 70,000

58 M 345355329 Venkovní termostat pro ovl. střešních gul kus 1,000

D D3 svítidla a jejich příslušenství

8 K 380141000
A1-1, A1-3 -  LED  svítidlo ( osvětlení tříd) vestavné,  modul600x600, 36W,
5000lm - řízení osvětlení SmartDrivery

kus 20,000

9 K 380141001 A1-2 -LED svítidlo (osvětlnení chodeb) vestavné,modul 600x600, 36W, 5000lm kus 9,000

10 K 380141002
C1 - LED svítidlo asymetrické (osvětlení školních tabulí) přisazené, 5700 lm,
56W

kus 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 K 380141003 B1 - LED svítidlo přisazené (osvětlení vstupu, schodiště)  5500lm, 41W kus 2,000

12 K 380141004 P1 - LED svítidlo přisazené ( osvětlení chodby) 4000lm, 36W kus 2,000

13 K R0001 Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj-nouzový modul kus 35,000

14 K 380142136 Centrální řídící jednotka osvětlení osazená v rozvadčei R5.1 kus 1,000

D D4 spínače

15 K 345355146 Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz.1 IP20 kus 3,000

16 K 345355211 Kryt spínače bílý kus 3,000

17 K 345355104 Rámeček jednonásobný bílý kus 3,000

18 K 345355036 Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řazení 1/0, IP20 s doutnavkou kus 8,000

19 K 345355217 Kryt spínače bílý s průzorem kus 8,000

20 K 345355104 Rámeček jednonásobný bílý kus 8,000

21 K 345355201 Kompletní žaluziový spínač - místní ovládání - s blokováním kus 6,000

22 K 345355301 Pohybové čidlo stropní/nástěnné se zpožděním  IP44 kus 1,000

23 K 345355036.1 Ovládací tlačítka s vysílacím modulem 2x tl kus 2,000

D D5 zásuvky

24 K 358111232 Zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 pod omítku bílá kus 1,000

25 K 345355104 Rámeček jednonásobný bílý kus 1,000

26 K 358111239
Zásuvka domovní dvojnásobná, pod omítku 16A/250V, bílá s clonkami a
natočenou dutinkou IP20

kus 4,000

27 K 358111236 Zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 do parapteního kanálu kompletní bílá kus 1,000

28 K 358111248
Zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 pod omítku vřesově červená s
přpěťovou ochranou ,,D"

kus 12,000

29 K 345355104.1 Rámeček jednonásobný vřesově červený kus 12,000

30 K 358111236.1
Zásuvka 16A/230V  dvojnásobná IP20 do parapteního kanálu kompletní vřesově
červená s přepěťovou ochranou ,,D"

kus 36,000

D D6 montážní materiál

31 K 202851124 Kabelové žlaby 60/50 m 45,000

32 K 202851180 Nosník kabelového žlabu 50 kus 45,000

33 K 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 110,000

34 K 721218223 Tmel pro utěsnění prostupů komplet kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

35 K 345711701 Krabice ACIDUR s víčkem pro mx.průřez vodiče 4mm2 kus 15,000

36 K 345711704 Krabice ACIDUR s víčkem pro mx.průřez vodiče 6mm2 kus 6,000

37 K 345711232 Krabice přístrojová pod omítku kus 35,000

38 K 345711233 Krabice přístrojová do parapetního kanálu kus 37,000

39 K 345711241 Krabice odbočná pod omítku kus 8,000

40 K 345711244 Krabice odbočná KU 68 + svorkovice kus 12,000

41 K 345711308 Svítidlová svorkovnice kus 36,000

42 K 211126000 Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg kg 5,000

43 K 345218936 Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.32 střední mechanické namáhání m 15,000

D D7 protipožární přepážky

44 K 246122186 Požární prostupy stropem m2 0,250

D D8
úprava stávajícího rozvaděče R5.1 - lisyt 1 až 3 projektové
dokumentace - schema zapojejní

45 K 344135327 Proudový chránič 25/2/003 mA kus 11,000

46 K 344136142 Jistič 6/1/B kus 1,000

47 K 344136143 Jistič 10/1/B kus 7,000

48 K 344136146 Jistič 16/1/B kus 17,000

49 K 344136219 Jistič 32/3/B kus 2,000

50 K 344136328 Stykač 6A/1f kus 1,000

51 K 344136304 Impulsní relé 230V 16A kus 2,000

52 K 344135211 Přepínač zap-0-aut na dveřích rozvaděče kus 1,000

53 K 344135238 Kontrolka chodu -  zelená na dvřích rozvaděče kus 1,000

54 K 344135638 Popisky kus 20,000

55 K 345000000 Materiál nutný ke kompletaci rozvaděčů kus 1,000

D D9 ostatní

56 K 345000002

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je
malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16
mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty,
elektrody…   5% z nosného materiálu

kus 1,000

57 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,686 CS ÚRS 2022 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 05/02 - montáž

KSO: 8021914 CC-CZ: 12631

Místo: Datum: 16.11.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 kabely a vodiče

1 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 1 110,000 CS ÚRS 2022 02

2 K 741122601
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

m 65,000 CS ÚRS 2022 02

3 K 741122641
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 20,000 CS ÚRS 2022 02

4 K 741122642
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 135,000 CS ÚRS 2022 02

D D2 Ostatní

5 K 741132146
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování,
počtu a průřezu žil 5x6 mm2

kus 14,000 CS ÚRS 2022 02

6 K 741132145
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování,
počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

7 K 741132103
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování,
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2

kus 22,000 CS ÚRS 2022 02

8 K 741132101
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování,
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

47 K HZS.005 Montáž venk. termostatu pro ovládání gul hod 0,750

D D3 svítidla a jejich příslušenství

9 K 741372112
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových
vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do
0,36 m2

kus 29,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 741372062
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových
přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

11 K 741372061
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových
přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochydo 0,09 m2

kus 4,000 CS ÚRS 2022 02

D D4 spínače

12 K 741310201
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo
zapuštěných,šroubové připojení,  vypínačů řazení 1 - jednopólových

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

13 K 741310213
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných
se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení
1/0S-tlačítkových zapínacích se signální doutnavkou

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

14 K 741310222
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných
se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2
-uzamykatelných

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

15 K 741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

16 K HZS.01 Montáž ovládacího tlačítka s vysílacím modulem 2x tl - 2ks hod 2,000

D D5 zásuvky

17 K 741313042
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou
montáž

kus 14,000 CS ÚRS 2022 02

18 K 741313043
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE)
dvojnásobná

kus 40,000 CS ÚRS 2022 02

D D6 montážní materiál

19 K 741910412
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím
bez víka, šířky do 100 mm

m 45,000 CS ÚRS 2022 02

20 K 460932111
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 110,000 CS ÚRS 2022 02

21 K HZS.02 Utěsnění prostupů komplet hod 1,000 CS ÚRS 2022 02

22 K 741112111
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici
nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče O 4 mm2

kus 15,000 CS ÚRS 2022 02

23 K 741112112
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici
nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče O 6 mm2

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

24 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 72,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných
plastových kruhových

kus 8,000 CS ÚRS 2022 02

26 K 741112101
Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových
kruhových

kus 12,000 CS ÚRS 2022 02

27 K HZS.03 Montáž svítidlové svorkovnice 30 ks hod 4,000

28 K 741910502 Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných kg 5,000 CS ÚRS 2022 02

29 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pevně, vnější o přes 23 do 35 mm

m 15,000 CS ÚRS 2022 02

D D7 protipožární přepážky

30 K 741920061
Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z
desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stropním průchodu, do
200 mm

m2 0,250 CS ÚRS 2022 02

D D8
úprava stávajícího rozvaděče R5.1 - lisyt 1 až 3 projektové
dokumentace - schema zapojejní

31 K 741321001
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez
krytu

kus 11,000 CS ÚRS 2022 02

32 K 741320101 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem kus 25,000 CS ÚRS 2022 02

33 K 741320173 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A s krytem kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

34 K 741330032
Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do
25 A

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

35 K 741330651 Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

36 K HZS.04 Montáž přepínače zap-0-aut na dveřích rozvaděče 1 ks hod 1,300 CS ÚRS 2022 02

37 K HZS.05 Montáž kontrolky chodu -  zelená na dvřích rozvaděče 1 ks hod 1,300 CS ÚRS 2022 02

38 K HZS.06 Montáž popisek do rozvaděče  20 ks hod 1,400

39 K HZS.07 Montáž řídící jednotky  1ks hod 1,000

40 K HZS.08 Montáž materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů hod 5,000

D D9 demontáže a opětné montáže

41 K HZS.09
Demontáž pohybového čidla stropního/nástěnného se zpožděním  IP44 se
zachováním funkřnosti

hod 0,500

42 K 741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

D D10 ostatní

43 K HZS.10 Uvedení do provozu, nastavení systému ovládání osvětlení a zaškolení obsluhy hod 16,000
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

44 K HZS.14 Podíl prací jiných profesí než elektro hod 80,000

Poznámka k položce:
včetně stavebních přípomocí, rýhy

45 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

46 K 741820102 Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel kus 1,000 CS ÚRS 2022 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 05/03 - hromosvod - materiál

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21.06.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Hromosvod - materiál

1 M 354410777 Vedení FeZn pr. 10 mm m 15,000 materiál

2 M 354411099 Vedení FeZn pr. 8 mm m 95,000 materiál

3 M 354422742

Držák vedení se zdvojeným úchytem typ FB2, pro pevné uchycení vodičů s
kruhovým průřezem na ploché střechy. Dvoudílné provedení se základovou
destičkou z umělé hmoty, odolné vůči povětrnostním vlivům, UV stabilní a
bezhalogenové, doplněné betonovou zátěží z mrazuvzdorného betonu. Betonová
zátěž a spodní díl jsou samostatně recyklovatelné.

kus 15,000 materiál

4 M 354411099.1 Jímací tyč na ploché střechy vč kotvení (trojnožka, v 2 m, vč.podpěr) FeZn kus 2,000 materiál

5 M 354411312 Svorka zkušební FeZn kus 2,000 materiál

6 M 354411306 Svorka hromosvodová FeZn kus 78,000 materiál

7 M 354411309 Svorka zemnící SR03 - pásek-drát kus 4,000 materiál

8 M 354411398 Označení svodů kus 2,000 materiál

9 M 348444171 Gumoasfaltový nátěr kg 1,000 materilá

10 M 334441150 Jímací hrot - FeZn 10 - 0,5m ks 1,000 materilá

11 M 354411342 Ochranný úhelník OU FeZn ks 2,000 materilá

12 M 354411349 Držák ochranného úhelníku ks 4,000 materilá
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 05/04 - hromosvod - montáž

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21.06.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Hromosvod - montáž

1 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10
mm

m 100,000 CS ÚRS 2022 02

2 K 741420011
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, O do 10
mm

m 10,000 CS ÚRS 2022 02

3 K HZS.001
Montáž držáku vedení se zdvojeným úchytem typ FB2, pro pevné uchycení
vodičů s kruhovým průřezem na ploché střechy.

hod 4,000 HZS

4 K 741430005 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

5 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení  svorek se 3 a více šrouby kus 78,000 CS ÚRS 2022 02

6 K 741420083
Montáž hromosvodného vedení  ochranných prvků a doplňků štítků k označení
svodů

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

7 K HZS.002
Montáž uzemňovacího bodu (vývod šroub M8 s maticí dl. 30mm např. nerez)
2ks

hod 2,000 HZS

8 K HZS.003 Ochrana asfaltovým nátěrem hod 3,000 HZS

9 K HZS 004 Montáž jímacího hrotu hod 1,000 HZS

10 K 741420062
Montáž hromosvodového vedení ochranných prvků, úhelníků nebo trubek s
držáky do zdiva

ks 2,000

D D2 Ostatní

12 K HZS.009 Podíl prací jiných profesí než elektro ( zednické, zámečnické,svářečské…práce) hod 40,000 HZS
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 06 - Rozvody počítačové sítě (LAN)

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21.11.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Rozvaděče

1 K R-1 patch panel 24 portu pro CAT5e, včetně napojení UTP kabeláže ks 2,000

D D2 Kabeláž a úložné vedení

2 K Pol23 kabel UTP CAT5e pro vnitřní použití m 3 200,000

3 K Pol24
flexi trubka pod omítku pro vedení do 4 kabelů UTP včetně prostorové rezervy
20%

m 35,000

4 K Pol25
flexi trubka pod omítku pro vedení do 10 kabelů UTP včetně prostorové rezervy
20%

m 40,000

5 K Pol26
flexi trubka pod omítku pro vedení do 30 kabelů UTP včetně prostorové rezervy
20%

m 10,000

6 K Pol27
páteřní plastový žlab vícekomorový - pro instalaci min. 30 UTP kabelů + 15%
rezerva prostoru, včetně spojovacích dílů a dělící kovové uzemněné přepážky
mezi komorami

m 34,000

7 K Pol28 Položení kabelů UTP do flexi trubek a parapetního kanálu hod 18,000

8 K Pol29
Připoložení kabelů UTP do stávajících plastových vkládacích lišt a drátěného
roštu nad podhledem

hod 24,000

9 K Pol30
účastnická dvojzásuvka CAT5e UTP 2xRJ45 včetně kompletního vybavení a
elektroinstalační krabičky pro uchycení do parapetního žlabu

ks 11,000

10 K Pol31
účastnická dvojzásuvka CAT5e UTP 2xRJ45 včetně kompletního vybavení a
elektroinstalační krabičky pro montáž pod omítku, případně rámečku

ks 6,000

11 K Pol32
Podomítková elektroinstalační krabička minimálních rozměrů 150x150mm
(hloubka 100mm) s víčkem

ks 4,000

12 K Pol33 patchcord UTP CAT5e - 1m  (laněné, lisované, strojově vyrobené) ks 34,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D3 Pomocný materiál a práce

13 K Pol34
stavební přípomoce včetně zasekání plastových flexi trubek, instalace
protahovacích krabic, napojení na stávající lištové vedení

hod 50,000

14 K Pol35 Popisy kabelů, zásuvek, patch panelů ks 34,000

D D4 Ostatní

15 K Pol37 Měření kabeláže vč. měřících protokolů ks 1,000

16 K Pol38 Přesun Hmot ks 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 07/01 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.11.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1 K Pol39 Expandér 8 vstupů ks 1,000

Poznámka k položce:
INT.E

2 K Pol40 Plechový kryt pro erxpandér ks 1,000

3 K Pol41 Detektor pohybu infrapasivní m dosah 16m   90o - tř. zabezpečení 2 ks 1,000

4 K Pol42 Magnetický kontakt    tř zabezpečení 2 ks 1,000

5 K Pol43 Rozvodná krabice pro  PZTS 8 - 16 svorek,  instalace do KU 68 tř zabezpečení 2 ks 2,000

6 K Pol44 Úprava v programu stávající ústředny PZTS ks 1,000

7 K Pol45 Začlenění do přenosu na PCO ks 1,000

D D1 Kabelové rozvodyPZTS

8 K Pol46 Systémový kabel EZS 4P/FTP/kat.5 m 40,000

9 K Pol47 Kabel CYKY-o-.2X1.5 m 40,000

10 K Pol48 Stíněný kabel  2x2x0.5 m 40,000

11 K Pol49 Stíněný kabel 4x0.5+2x0.8 m 60,000

12 K Pol50 Trubka ohebná 16mm m 50,000

13 K Pol51 Trubka tohebná 23 mm m 10,000

14 K Pol52 Krabice univerzální KU68 ks 5,000

15 K Pol53 Krabice rozvodná  KO97 ks 2,000

16 K Pol54 Zhotovení drážky pro trubku m 50,000

17 K Pol55 Elektroinstalační lišta LV 40/16 m 55,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

18 K Pol56 Provrtáni stěny nebo stropu ks 4,000

19 K Pol58 Oživení, zaškolení obsluhy ks 1,000

20 K Pol59 Podružný a režijní materiál a skladování ks 1,000

21 K Pol60 Výchozí revize ks 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 07/02 - Zvonění

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.11.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1 K Pol61 Nástěnný reproduktor  100V, 4W ks 2,000

2 K Pol62 KabelJYTY  2x1 m 60,000

3 K Pol63 Elist krabice  KU 68 montáž pod omítku ks 2,000

4 K Pol64 Elektroinstalační trubka ohebná 16mm m 20,000

5 K Pol65 Zhotovení drážky pro eilst tubku včetně začištění m 30,000

6 K Pol66 Krabice univerzální s víčkem ks 2,000

Poznámka k položce:
KU68

7 K Pol55 Elektroinstalační lišta LV 40/16 m 30,000

8 K Pol67 Provrtání stěny ks 3,000

9 K Pol68 Propojení se stávajícím rozvodem školního rozhlasu hod 3,000

10 K Pol69 Drobný instalační materiál ks 1,000

11 K Pol70 Oživení vyzkoušení ks 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 07/03 - Jednotný čas

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.11.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1 K Pol71 Hodiny jednotného času ks 2,000

2 K Pol62 KabelJYTY  2x1 m 60,000

3 K Pol63 Elist krabice  KU 68 montáž pod omítku ks 2,000

4 K Pol64 Elektroinstalační trubka ohebná 16mm m 20,000

5 K Pol65 Zhotovení drážky pro eilst tubku včetně začištění m 30,000

6 K Pol66 Krabice univerzální s víčkem ks 2,000

Poznámka k položce:
KU68

7 K Pol55 Elektroinstalační lišta LV 40/16 m 30,000

8 K Pol67 Provrtání stěny ks 3,000

9 K Pol72 Propojení se stávajícím rozvodem jednotného času hod 3,000

10 K Pol69 Drobný instalační materiál ks 1,000

11 K Pol73 Oživení vyzkoušení ks 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 802 19 14 CC-CZ:

Místo: Baarova 31 Datum: 18.11.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012203000 Geodetické práce před a při provádění stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:

-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,

- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY

-GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,

-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE
)

-V POČTU  A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A  vyhl.MPR 499/2006 Sb.a
odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)
VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY

D VRN3 Zařízení staveniště

4 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek
které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby
nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění
dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence
stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních
sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu
výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti,
ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP

- veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:

 veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k
tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např.
pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení
staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na
inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění
bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a
pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV

-včetně nákladů na energie pro ZS

-ochrana stromů v okolí stavby

5 K 034503000
Informační tabule na staveništi - DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU
UVEDENÉHO V ZD

Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání
staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost

6 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000

Poznámka k položce:
NAPŘ.
NÁKLADY NA KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ,

REVIZE,  KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000

Poznámka k položce:
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

D VRN5 Finanční náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 051002000 Pojistné Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

9 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla dle SoD Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

10 K 056002001 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

D VRN7 Provozní vlivy

11 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
včetně:

Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských
podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytýčení jejich správci a po zjištění
přesného stavu inženýrských sítí v zemi vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při
splnění všech prácí,které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.

-DIO

D VRN9 Ostatní náklady

12 K 013124000 Hluková studie Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
zhotovení akustické studie na vybrané materiály od nezávislého akustika a následné
provedení akustického měření

13 K 090001000.R1
Demontáž plotu/podezdívka a ocel výplň- obnova oplocení po ukončení stavby
vč podezdívky - 3m

Kč 1,000

14 K 090001000.R2 Stávající asfalt.komunikace - uvedení do původního stavu m2 215,000

15 K 090001000.R3
Travnaté plochy  - dočasné zpevnění / geotextlilie + štěrkodrť 300mm/ po stavbě
- obnova do původního stavu

m2 28,000

16 K 090001000.R4 Obnova travnatý ch ploch po stavbě do původního stavu m2 170,000

17 K 090001000.R5
Plocha zařízení staveniště/ geotextlilie + zpevnění štěrkem 300mm/ následné
obnovení do původního stavu

m2 200,000

18 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A
INVESTOROVI

19 K 091204000.R Zabezpečovací práce související s prováděním stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Zajištění BOZP při práci ve výškách, zejména zajištění proti pádu osob a materiálu z výšky,
využít primárně princip kolektivního zajištění (zábrany a ohrazení, zábradlí a záchytné sítě,
lešení)

20 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU
VÝSTAVBY

21 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ
PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní

22 K 094002000.R Vymístění nefunkčního vedení NTL plynu formou výřezu Kč 1,000

Poznámka k položce:
dl výřezu. 28 m, výkopy 25 m3, hutněný zásyp 25 m3, 16 hodin odborných prací na
plynovodu
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