

**DÍLČÍ SMLOUVA K RÁMCOVĚ DOHODĚ
Č. DOHODY OBJEDNATELE DOH/40/05/003823/2023**

Číslo dílčí smlouvy Objednatele: DS1 - DOH/40/05/003823/2023

Číslo dílčí smlouvy Poskytovatele: S-JAKA-000340

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“, „**obč. zák.**“ nebo „**o.z.**“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, Staré Město, Praha 1, PSČ: 110 00
Zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru inforatických činností
Magistrátu hl. m. Prahy
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., účet č.: 27-5157998/6000
(dále jen „**Objednatel**“)

a

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Se sídlem: Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 14900
Zastoupena: RNDr. Martin Nehasil, jednatel
IČ: 00174939
DIČ: CZ 00174939
Bankovní spojení: banka UniCreditBank Česká republika, a.s.
Číslo účtu: 381610004/2700
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel dne 5. 12. 2022 zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody na veřejnou zakázku na služby s názvem „**Rozvoj informačního systému SYPOS na dobu 4 let**“. Nabídka Poskytovatele byla vybrána jako nejvýhodnější a Smluvní strany tak uzavřeli rámcovou dohodu č. DOH/40/05/003823/2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
- 1.2 Objednatel na základě Rámcové dohody dne (doplní se) vyzval Poskytovatele k podání nabídky.
- 1.3 Nabídka Poskytovatele splnila veškeré náležitosti zákona a výzvy Objednatele, Smluvní strany proto uzavírají tuto dílčí smlouvu.

2. PŘEDMĚT DÍLČÍ SMLOUVY

- 2.1 Poskytovatel je povinen Objednateli poskytovat služby spočívající v:
- 1) Aktualizace dat v SYPOS z registru Poskytovatelů sociálních služeb pro potřeby HS HMP,
 - 2) Integrace Plánu spojení na systém spisové služby KHS a doplnění systému o informací o držitelích datových stránek,
 - 3) Integrace evidencí a plánu spojení a systému ÚZIS - CovidForms pro načítání informací o odběrových místech,
 - 4) Napojení na systém Evidence dětských slupin e-EDS MPSV pro načítání informací,
 - 5) Identifikace požadavků na další rozvoj
- 2.2 Objednatel je povinen za řádně poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli cenu uvedenou níže na základě čl. 5 Rámcové dohody, a to způsobem dle čl. 5 Rámcové dohody.

3. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE, ZÁVAZNOST RÁMCOVÉ DOHODY

- 3.1 Poskytovatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Služeb, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této dílčí smlouvy nezbytné. Poskytovatel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření dílčí smlouvy, a dále i pokyny, které byly obsaženy ve výzvě k podání nabídky, že je shledal vhodnými a dostačujícími, že sjednaná cena a způsob plnění dílčí smlouvy včetně doby trvání této dílčí smlouvy a termínů plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Poskytovatel jako subjekt odborně způsobilý měl nebo mohl předvídat. Poskytovatel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto dílčí smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jinou než v této dílčí smlouvě či v Rámcové dohodě uvedenou součinnost.
- 3.2 Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto dílčí smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou specifikovanou v záhlaví této dílčí smlouvy.

4. CENA A PLATEBÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za řádnou realizaci této dílčí smlouvy byla sjednána ve výši

bez DPH: **1 932 950 Kč**

DPH: **405 919,50 Kč**

včetně DPH: **2 338 869,50 Kč**

- 4.2 Podrobná specifikace ceny je uvedena v **Příloze č. 2** této dílčí smlouvy. Cena dle této dílčí smlouvy zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele na poskytování Služeb dle této dílčí smlouvy. Cena je stanovena jako úplná, závazná, konečná, nejvýše přípustná. Poskytovatel prohlašuje, že cena plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této dílčí smlouvy.

- 4.3 Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o Smluvních stranách, předmětu dílčí smlouvy, číselné označení této dílčí smlouvy a datum jejího podpisu. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla v plném rozsahu uveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 5.2 Tato dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zák. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 5.3 Tuto dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. Změna dílčí smlouvy je možná jen za podmínek a způsobem sjednaných v Rámcové smlouvě.
- 5.4 Přílohu této dílčí smlouvy tvoří:
- č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění a harmonogram plnění
 - č. 2 – Podrobná specifikace ceny
- 5.5 Tato dílčí smlouva byla vyhotovena elektronicky. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dílčí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje elektronické podpisy.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel:

Poskytovatel:

Hl. m. Praha

YOUR SYSTEM, spol. s r.o.

Podpis:

Podpis:

Mgr. Jiří Károly
ředitel Odboru informatických činností MHMP

Jméno: RNDr. Martin Nehasil
Funkce: jednatel

Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění a harmonogram plnění

1. Úvod

Pro zkvalitnění a usnadnění práce pracovníků Hygienické stanice HMP (dále jen HS HMP) při je požadováno rozšíření Plánu spojení a vyrozumění.

2. Předmět plnění a rozsah nabízených služeb

Předmětem je realizace služeb, které bude spočívat v rozšíření a doplnění funkcionality modulu **Plán spojení a vyrozumění** pro Hygienickou stanici hl. m. Prahy. Na základě požadavků a potřeb HS HMP, a dle závěrů z realizace Plánu spojení je požadováno realizovat rozšíření IS SYPOS v těchto oblastech:

A: Aktualizace dat v SYPOS z registru Poskytovatelů sociálních služeb pro potřeby HS HMP

Součástí implementace bude doplnění dat v IS SYPOS za oblast Poskytovatelů sociálních služeb, prioritně spojení na jednotlivé subjekty, případě jejich statutární orgány nebo další kontaktní osoby v rámci jednotlivých subjektů pro potřeby Plánu spojení.

Jedná se o tyto služby:

Integrace služeb národního Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR. [Registr poskytovatelů sociálních služeb \(mposv.cz\)](https://mposv.cz), která zajistí:

- naplnění dat o zařízeních sociálních služeb v IS SYPOS
- pravidelnou aktualizaci dat
- kontrolu dat a případné jejich doplnění pro účely KHS
- možné doplnění dalších subjektů a kontaktů nad rámec informací z Registru

Služby implementace registru

V rámci implementace jsou požadovány tyto služby:

1. Doplnění modulu plánu spojení a vyrozumění.
2. Úpravy IS SYPOS za účelem efektivnějšího výběru adresátů pro hromadné vyrozumění v rámci tohoto projektu:

- Rozšíření typologie provozoven o další typy zařízení poskytovatelů sociálních služeb s možností vyčlenit stávající zařízení do samostatné skupiny a zvlášť definovat podle:
 - Formy poskytování sociálních služeb:
 - terénní
 - ambulantní
 - pobytové
 - Druhu sociálních služeb:
 - azylové domy
 - centra denních služeb
 - denní stacionáře
 - domovy pro osoby se zdravotním postižením
 - domovy seniorů
 - a další typy dle registru, případně další typy zdravotnických zařízení dle potřeby HS HMP
- Rozšíření filtrů v rámci evidence subjektů o možnost filtrovat subjekty dle typu zařízení (provozovny), kterou provozují na území HS HMP.
- Rozšíření filtrů v rámci evidence subjektů o možnost filtrovat poskytovatele sociálních služeb dle typu.
- Bude provedena úprava a doplnění struktury Plánu spojení HS HMP včetně výstupních dokumentů.

B: Integrace Plánu spojení na systém spisové služby KHS a doplnění systému o informací o držitelích datových stránek

Součástí implementace bude integrace na IS spisové služby HS HMP pro zajištění odesílání informací do datových stránek subjektů z Plánu spojení. Současně s tím bude provedena integrace na seznam držitelů DS, která zajistí automatické doplnění informace o datových stránkách subjektů evidovaných v IS SYPOS.

Jedná se o tyto služby:

1. Integrace seznamu držitelů datových schránek <https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/welcome?part=opendata>, která zajistí:
 - automatické dotažení id datové schránky ke všem subjektům v IS SYPOS,
 - možnost odesílání informací z Plánu spojení HS HMP do datových stránek
2. Integrace na spisovou službu e-spis HS HMP, která zajistí možnost iniciace odeslání datové zprávy ze SYPOS prostřednictvím Spisové služby organizace.
 - Integrace bude spočívat v integraci webových služeb Elektronické spisové služby e-spis IZS provozovaných v DC MZ ČR. MZ poskytuje služby spisové služby pro krajské hygienické stanice a HS HMP je jedním z uživatelů.

- V rámci implementace bude provedeno napojení na API rozhraní e-spis pomocí standardizovaného konektoru plně v souladu s Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS). [Národní standard pro elektronické systémy spisové služby - Ministerstvo vnitra České republiky \(mvcr.cz\)](#)
- 3. Pro odesílání datových zpráv budou provedeny programové úpravy modulu vyrozumění za účelem napojení na služby Spisové služby HS HMP.
- 4. Bude provedeno automatické doplnění identifikátorů datových stánek ve všem subjektům/organizacím evidovaných v IS SYPOS.

C: Integrace evidencí a plánu spojení a systému ÚZIS - CovidForms pro načítání informací o odběrových místech

Bude provedeno napojení na systém provozovaný Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky <https://cfa.uzis.cz> za účelem získávání informací o odběrových místech a jejich provozovatelích.

V rámci implementace jsou požadovány tyto služby:

1. Integrace služeb API <https://cfa.uzis.cz/api/v1/openapi>.
2. Doplnění evidencí subjektů a provozoven systému z dat získávaných z integrace odběrových míst. Výstupem budou pravidelně aktualizovaná data a informace o provozovatelích odběrových míst a jejich kontaktní údaje.
3. Bude provedeno doplnění a aktualizace příslušné kapitoly Plánu spojení KHS.

D: Napojení na systém Evidence dětských slupin e-EDS MPSV pro načítání informací

Bude provedeno napojení na systém provozovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR [e-EDS \(mpsv.cz\)](http://eeds.mpsv.cz) za účelem získávání informací o poskytovatelích služeb péče o dítě v dětské skupině.

V rámci implementace jsou požadovány tyto služby:

1. Získávání dat o provozovatelích dětských skupin z evidencí MPSV <http://evidence.mpsv.cz/eEDS/>.
2. Bude provedeno doplnění informací do evidencí subjektů a provozoven. Výstupem budou pravidelně aktualizovaná data a informace o provozovatelích dětských skupin a kontaktní údaje pro účely komunikace pracovníky KHS.
3. Bude provedeno doplnění nové kapitoly Plánu spojení KHS.

4. Kontaktní e-maily a identifikátory datových schránek budou využitelné pro zajištění informování provozovatelů dětských skupin pro hromadné vyrozumění a informování.

E: Identifikace požadavků na další rozvoj

Na základě zkušeností a potřeb uživatelů vznikají další potenciální oblasti možného rozvoje systému v oblasti krizového připravenosti HS HMP.

- Za tím účelem bude provedena identifikace požadavků a potřeb pracovníků HS HMP, posouzení jejich realizovatelnosti a souvisejících aspektů, jako je zajištění nezbytné součinnosti apod.
- Výstupem identifikace bude katalog možných požadavků, který bude sloužit jako věcný podklad pro další rozvoj systému.

3. Harmonogram plnění

Detailní harmonogram plnění je uveden níže.

Aktivita	Doba trvání do
Realizace požadavků A, B, C a D	
Zahájení projektu.	T = 0
Analýza potřeb a návrh řešení.	Do 7 týdnů
Vývoj funkcionalit, napojení na okolní systémy.	Do 18 týdnů
Instalace testovací verze, ověření.	Do 17 týdnů
Představení demo řešení.	Do 18 týdnů
Školení uživatelů a správců systému.	Do 21 týdnů
Zahájení testovacího provozu.	Do 21 týdnů
Připomínky z testovacího provozu, jejich zpracování	Do 25 týdnů
Akceptace díla před nasazením do produkce.	Do 25 týdnů
Zahájení provozu – ukončení realizační fáze.	Do 25 týdnů
Hypercare – zvýšený dohled nad provozem a řešení problémů s provozem.	Do 29 týdnů
Realizace požadavku E	
Identifikace požadavků na další rozvoj	Do 25 týdnů

Příloha č. 2

Podrobná specifikace ceny

	Programátor	Konzultant	Analytik	Architekt	Projektový manažer
Aktualizace dat v SYPOS z registru Poskytovatelů sociálních služeb pro potřeby HS HMP	8	12	3	1	2
Integrace Plánu spojení na systém spisové služby KHS a doplnění systému o informace o držitelích datových stránek	20	15	4	4	2
Integrace evidencí a plánu spojení a systému ÚZIS – CovidForms pro načítání informací o odběrových místech	20	10	6	1	1
Napojení na systém Evidence dětských skupin e-EDS MPSV pro načítání informací	18	8	5	1	2
Analýza dalšího rozvoje	0	6	2	1	1
Celkem	66	51	20	8	8
Celkem v Kč	841 500 Kč	650 250 Kč	250 000 Kč	96 000 Kč	95 200 Kč

Aktivita	Doba trvání do	Kč bez DPH
Realizace požadavků A, B, C a D		
Zahájení projektu.	T = 0	
Analýza potřeb a návrh řešení.	Do 7 týdnů	190.000,-
Vývoj funkcionalit, napojení na okolní systémy.	Do 18 týdnů	
Instalace testovací verze, ověření.	Do 17 týdnů	
Představení demo řešení.	Do 18 týdnů	
Školení uživatelů a správců systému.	Do 21 týdnů	
Zahájení testovacího provozu.	Do 21 týdnů	1.450.000,-
Připomínky z testovacího provozu, jejich zapracování	Do 25 týdnů	
Akceptace díla před nasazením do produkce.	Do 25 týdnů	
Zahájení provozu – ukončení realizační fáze.	Do 25 týdnů	152.950,-
Hypercare – zvýšený dohled nad provozem a řešení problémů s provozem.	Do 29 týdnů	
Realizace požadavku E		
Identifikace požadavků na další rozvoj	Do 25 týdnů	140.000,-