

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Číslo smlouvy: S 640 064 200 21

Číslo objednávky: 3.3.454.

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.11.2023	Blíževdly, ON	osazení 2 ks elektro kotlů, elektro příprava pro zapojení, napojení a úpravy stávajícího topného systému		0 NE	jednorázová		228 738,55
Celková cena							228 738,55

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-3-3-2693
Stavba: Údržba

KSO:
Místo: Blíževedly

CC-CZ:
Datum: 02.09.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			228 738,55
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	228 738,55	48 035,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	276 773,65
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3-3-2693

Stavba: Údržba

Místo: Datum: 02.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		228 738,55	276 773,65
3-3-2693	osazení nového elektrokotle	228 738,55	276 773,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2693 - osazení nového elektrokotle

KSO:

Místo: Blíževedly

CC-CZ:

Datum: 02.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

228 738,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	228 738,55	21,00%	48 035,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

276 773,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2693 - osazení nového elektrokotle

Místo:

Blíževedly

Datum:

02.09.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

228 738,55

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2693 - osazení nového elektrokotle

Místo: Blíževedly

Datum: 02.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

228 738,55

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
1	K	731251116	Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 15,0 kW	soubor	2,000		0,00
2	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,083		0,00
3	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,083		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
4	K	733222204	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	39,000		0,00
5	K	733811222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	39,000		0,00
6	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,032		0,00
7	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,032		0,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
8	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	45,000		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
9	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	6,000		0,00
D	N00		Nepojmenované práce				0,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				0,00
10	K	R 001	Demontáž stávajících ventilů, čerpadel, ohříváče vody a potrubí, likvidace odpadů, vyklizení kotelny	kpl	1,000		0,00
11	K	R 002	úprava přívodu vody do kotle a odpadní potrubí	kpl	1,000		0,00
12	K	R 003	instalace uzávěru topení KK DN20 6 ks, filtru nečistot MO DN25 2 ks, aplikace inhibitoru koroze Q100 1L 20ks	kpl	1,000		0,00
13	K	R 004	Elektropráce spojené s napojením elektrokotlů - podružné elektroměry	kpl	1,000		0,00
14	K	R 005	Servisní uvedení elektrokotle do řádného provozu, protokol o zprovoznění, topná zkouška, seznámení obsluhy	kpl	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
15	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	4,500		0,00
16	K	090001100	Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3963751

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dbd5a1e3-aec1-4a79-8361-4589b1ffdab7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.09.2023 13:10:08



b2022df8-1f0c-4946-8add-8c8ebbf11743