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Smlouva o dílo 

Číslo smlouvy objednatele: 0486/1S/2023 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, 
měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 

Město Dačice 

jednající:  Bc. Miloš Novák, starosta města 

sídlo:   Krajířova 27, 380 13 Dačice 

IČO:   00246476  

DIČ:                       CZ00246476 

bankovní spojení:     Česká spořitelna a.s., č.ú.

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“) 

a 

AS PROJECT s.r.o. 

sídlo:   Humpolecká 2122, 393 01 Pelhřimov 

IČO:   260 95 254 

DIČ:   CZ26095254 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú
 

 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)  

 

Článek I - Předmět smlouvy   

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a 
proveditelné dílo spočívající ve zhotovení revize stávající projektové dokumentace stavby 

„Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO“ ve stupni dokumentace pro spojené územní 
řízení a stavební řízení vč. inženýrských činností (dále též „DUR + DSP“), a ve vyhotovení 
navazující dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr a rozpočtu dle REVIZE 

PROJEKTU  (dále též „DPS + ZDS“), ve smlouvě souhrnně označované také jako „Dílo“ nebo 

jako „Dokumentace“, a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

2. Technickým předmětem Dokumentace je zhotovení projektové dokumentace DUR + DSP a 

DPS+ZDS vycházející z dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení, která již byla 
vyhotovena na základě studie od projekční kanceláře AS PROJECT CZ s r.o., IČO 26095254, se 

sídlem U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov (dále jen „studie“). Jedná se o revizi stávající 
projektové dokumentace DUR+ZDS a vyhotovení nové DPS + ZDS. Zhotovitel studie udělil 
souhlas s užitím studie za účelem zpracování Dokumentace dle této smlouvy. 
Projektová dokumentace bude obsahovat zejména tyto revizní změny oproti původní projektové 
dokumentaci.  

- Změna zdroje vytápění – nově TČ – vzduch voda (bez vrtů) 

- Rozšíření projektu slaboproudů vč. inteligentního ovládání 

- Doplnění projektu Měření a regulace 

- Projekt interiéru a vybavení celého objektu vč. doplnění vybavení do stávajících šaten školy 
(původně se jednalo pouze o vybavení 5ti šaten typovým nábytkem) 
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- Průkaz energetické náročnosti – revize dle současných požadavků 

- Doplnění nabíjení vozidel na parkovišti dle nové vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby nově stanoveny podmínky pro vybudování minimálního počtu 
dobíjecích stanic pro elektromobily. 

- Aktualizace energetického posudku dle zákona č. 406/2000 Sb. pro objekt celé školy 

• Aktualizace energetického posudku dle vyhlášky č. 141/20212 Sb., o energetickém 
posudku, zpracovaném energetickým specialistou dle požadavků SFŽP. 

• Průkaz energetické náročnosti budovy celé budovy, dle požadavku OPŽP (PENB) 

• Aktualizace na hodnocené a sledované indikátory dle požadavku OPŽP. 

 

3. Zhotovitel je povinen zpracovat Dokumentaci podle skutečného faktického a právního stavu v době 
předání Díla. Zhotovitel je povinen zajistit si veškeré další podklady, průzkumy, posudky a 

souhlasy nutné pro řádné provedení Díla, bude-li to povaha Díla vyžadovat nebo budou-li tyto 

podklady nutné pro zajištění závazných stanovisek nebo vyjádření dotčených orgánů státní správy 

(dále též „DOSS“).  

4. Rozsah Dokumentace: 

- DUR + DSP se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, včetně obstarání vyjádření a 
závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí (včetně případných souhlasů 
s činností v ochranných pásmech) a dalších oprávněných osob a všech dalších dokladů 
požadovaných stavebním úřadem pro vedení společného územního a stavebního řízení a pro 

získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, mimo jiné např. souhlasy vlastníků 
pozemků dotčených stavbou a vlastníků sousedních pozemků (vyznačené na situaci stavby) 

apod.  

Součástí dokladové části DUR + DSP bude vypracovaná žádost o příslušné rozhodnutí 
stavebního úřadu. Zhotovitel vyplněnou žádost podá u příslušného stavebního úřadu na základě 
plné moci od objednatele.  

- DPS + ZDS zhotovitel zpracuje v detailech a podrobnostech tak, aby jednoznačně určovala 
požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby včetně stanovení zvláštních podmínek 
pro provádění, montáž nebo technologických postupů, aby mohl vypracovat soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s kontrolovatelným výkazem výměr (kubatur).  Soupis stavebních prací 
nesmí obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy, značky, jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb směřujících ke konkrétní osobě. Soupis stavebních prací bude oceněn 
v aktuální cenové hladině URS pro stanovení předpokládané ceny veřejné zakázky  

DPS + ZDS bude vypracována v podrobnostech a detailech tak, aby při provádění stavby nebylo 

třeba dalších výkresů. V opačném případě bude zhotovitel povinen tyto výkresy bezplatně 
doplnit.  

5. Základní požadavky na Dokumentaci: 

- Zajistit kapacitu pro 200 sedících diváků. 
- Navrhovaná řešení se musí přibližovat finančním limitům stavby uvedeným ve var. 3 studie.  

- Dokumentaci DUR + DSP zhotovitel vypracuje v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 
268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších souvisejících předpisů. 

- Dokumentaci DPS se zhotovitel zavazuje provést v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 499/2006 Sb. (zejména pak dle Přílohy č. 13), ve znění 
pozdějších předpisů, podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhl. 

č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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- Dokumentaci zhotovitel provede v souladu s ČSN, EN a Technickými předpisy (TP, TKP a 
TNI)  

6. Další možné požadavky, které zhotovitel zajistí dle aktuální potřeby revize:  

- Zhotovitel zajistí provedení hydrologického průzkumu pro posouzení řešení vsakování 
dešťových vod. 

- Zhotovitel zajistí provedení radonového průzkumu. 

- Zhotovitel zajistí provedení geologického průzkumu pro správné navržení základových 
konstrukcí.  

- Zhotovitel zpracuje řešení vynucených překládek inž. sítí, včetně zajištění dokumentace. 
- Zhotovitel zajistí provedení hlukové studie. 

- Zhotovitel vyřeší začlenění relevantních stávajících technologických zařízení do Dokumentace. 

- Zhotovitel zpracuje zásady organizace výstavby a dopravně inž. opatření na dobu výstavby 

zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy apod. 

- Zhotovitel zajistí posouzení stávajících konstrukcí.  

7. Požadavky na postup zpracování Dokumentace: 

− Zhotovitel svolá v průběhu zpracování jednotlivých stupňů Dokumentace výrobní výbory a to 

zpravidla 1x za 2 týdny, na kterých zabezpečí účast objednatele, vlastníka stávajícího objektu, 

a podle potřeby DOSS, správců sítí, případně dalších účastníků (zástupce dačických florbalistů 
apod.). Připomínky vzešlé z těchto výborů zapracuje zhotovitel do Dokumentace. 

− Zhotovitel představí a projedná DPS + ZDS s objednatelem a s vlastníkem stávajícího objektu 

ještě před tiskem čistopisu DPS + ZDS. 

− Podklady a průzkumy zhotovitel připojí k Dokumentaci v samostatném souboru „Související 
dokumentace“ a provede jejich vyhodnocení v textové části Dokumentace. Jestliže vznikne v 
průběhu následného provádění stavby dle Dokumentace zpracované dle této smlouvy 

objednateli škoda v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného průzkumu, je 

zhotovitel povinen takto vzniklou škodu objednateli uhradit. 

8. Požadavky na počty předávané Dokumentace: 

− Kompletní DUR + DSP, včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a žádosti o vedení 
sloučeného územního a stavebního řízení, předá zhotovitel obecnému stavebnímu úřadu 

v počtu 2 paré v listinné podobě a 1 paré v listinné podobě + 1krát elektronicky na DVD nosiči 
předá současně objednateli. 

− Kompletní DPS + ZDS předá zhotovitel objednateli v počtu 5 tištěných paré + 1krát 
elektronicky na DVD. S DPS + ZDS bude předán položkově oceněný (dle aktuální cenové 
úrovně) soupis stavebních prací, dodávek a služeb v počtu 1krát v listinné podobě a 1krát na 

DVD. DVD nosič bude obsahovat také neoceněný soupisu stavebních prací dodávek a služeb 
s výkazem výměr pro zadání veřejné zakázky. 

− Textové části Dokumentace v elektronické podobě na DVD nosiči budou v textovém editoru 
MS Word, PDF příp. v tabulkovém procesoru MS Excel. Výkresové části budou předány ve 
formátu .dwg a .pdf. 

− Součástí Díla je i zhotovení dalších potřebných pracovních paré jednotlivých stupňů nebo 

jejich částí nutných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, 

DOSS nebo dalšími účastníky územního řízení. 
9. Všechna jednání budou probíhat v sídle objednatele, případně na místě budoucí stavby nebo v sídle 

vlastníka stávající sportovní haly (SŠTO). 
10. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení cenu podle Článku II této 

smlouvy. 
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11. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu touto smlouvou a obecně závaznými právními 
předpisy.  

 

Článek II – Cena Díla 

1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši:  1 626 200,- Kč bez DPH. 
Členění ceny Díla podle jednotlivých stupňů Dokumentace: 

 DUR + DSP  390 200,- Kč bez DPH  

DPS + ZDS  1 236 000,- Kč bez DPH 

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě. 

2. Cena Díla je sjednána jako cena pevná, maximálně přípustná, platná po celou dobu provádění Díla. 
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s prováděním Díla. V ceně Díla je rovněž zahrnut počet 
vyhotovení (paré) DUR + DSP, DPS + ZDS podle Článku I této smlouvy včetně výtisků (paré) 
potřebných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, DOSS, správci 

sítí, případně dalšími účastníky řízení. Případná další vyhotovení Dokumentace bude zhotovitel 

fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu. 

 

Článek III – Platební podmínky 

1. Cena Díla je splatná na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro 

objednatele následovně: 

 

50 % ceny za DUR + DSP revize PD po předání kompletní dokumentace DUR + DSP, 

50 % ceny za DUR + DSP po akceptaci žádosti o sloučené územní a stavební 
řízení (po doručení oznámení o zahájení řízení 
objednateli), 

cena za DPS + ZDS   po předání řádně provedené DPS + ZDS objednateli. 

 

2. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury 
objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné 
částky z bankovního účtu objednatele. 

3. Faktury musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat číslo smlouvy 
objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktury nebude mít náležitosti vyžadované 
právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
běží až doručením řádně opravené faktury objednateli. Cena za provedení Díla je ze strany 
objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele číslo 78-

1427430207/0100, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České 
republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn 
jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je touto 
smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do 
okamžiku úhrady poslední části peněžního závazku objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z 
této smlouvy. 

4. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106 a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že pro 
úhradu ceny za provedení Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
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dle ustanovení § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán 
formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet zhotovitele zaplatit ve lhůtě 
splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, 
zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pětadvacetidenní lhůtě po skončení 
kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za zhotovitele 
správci daně zhotovitele. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, kterým je 
finanční úřad kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, přičemž předčíslí účtu je 705, 

matriková část účtu je 67626681 a kód banky je 0710 Platba bude provedena s uvedením 
variabilního symbolu 26095254, specifického symbolu 00246476, konstantního symbolu 1148; ve 
zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru 
DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující 
měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok. 

5. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu předložit objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude 
aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se 
zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít. 

6. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za 
zhotovitele. Sdělení je povinen objednatel učinit v desetidenní lhůtě ode dne platby formou 
listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve 
sdělení objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené 
daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní 
symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby. 

 

Článek IV – Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících 
lhůtách:  

 

DUR + DSP revize PD do 13. 10. 2023, 

DPS + ZDS do 2. 2. 2024.  

 

Článek V – Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele 

1. Při provádění Díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a v ujednaném čase a obstará 
vše, co je k provedení Díla potřeba, s výjimkou věcí, které má podle této smlouvy obstarat 

objednatel. Při provádění Díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit 
výchozími podklady, příkazy objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými 
odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.  

2. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 

zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 

zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 
3. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 

objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
jejich nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče. 
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4. Objednatel je oprávněn využít Dílo všemi známými způsoby užití, zejména je oprávněn poskytnout 
Dílo třetím osobám, např. orgánům státní správy, správcům sítí, účastníkům řízení. Objednatel je 
rovněž oprávněn prezentovat Dílo na veřejnosti. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi objednatelem a 
Jihočeským krajem, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice, dne 20. 5. 2020 bude stavbu dle Dokumentace spolufinancovat, realizovat a dále 
užívat a provozovat Jihočeský kraj nebo jím zřízená organizace. Zhotovitel se zavazuje k 

bezúplatnému postoupení všech majetkových práv ke kompletní Dokumentaci na subjekty 

uvedené výše v tomto odstavci ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, za účelem realizace stavby dle Dokumentace.  

 

Článek VI – Předání a převzetí Díla 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel 
není povinen jej převzít. Zhotovitel předá Dílo po částech (stupních) vymezených podle Článku I 

odst. 1 této smlouvy.  

2. O předání a převzetí Díla, resp. jeho jednotlivých částí, sepíší smluvní strany zápis. Strany sepíší 
zápis o předání zvlášť pro každý stupeň Díla.  

3. Objednatel vyžaduje osobní předání Díla v sídle objednatele. 

 

Článek VII – Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm 

1. Dnem převzetí dokončeného Díla (jeho jednotlivé části) k nim nabývá objednatel vlastnické právo 
a přechází na něho nebezpečí škody na Díle. 

 

Článek VIII – Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu 
(záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. 

2. Zhotovitel dává na Dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí 
dokončeného Díla.  

3. V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad a zhotovitel se zavazuje 

bezplatně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit ve lhůtě do 5 

dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Případnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit v záruční době písemnou formou. 

5. Vadou Díla je i technická nejasnost, nedostatečnost nebo jiná chyba v Dokumentaci, která se v rámci 
následně vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly 
u SŠTO“ stane příčinou podání žádosti případného účastníka zadávacího řízení o vysvětlení 
zadávací dokumentace. Případné vady dle tohoto odstavce zjištěné v rámci vyhlášené veřejné 
zakázky na zhotovitele stavby „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO“, se zhotovitel 

zavazuje odstranit ve lhůtě do 2 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Jestliže vznikne v průběhu následného provádění stavby dle Dokumentace zpracované dle této 
smlouvy objednateli škoda v důsledku vady Dokumentace, je zhotovitel povinen takto vzniklou 
škodu objednateli uhradit. 
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7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle smlouvy o spolupráci uzavřené mezi objednatelem 
a Jihočeským krajem, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice, dne 20. 5. 2020 povinen předat Jihočeskému kraji Dokumentaci ve stavu takovém, že 
na základě ní, „lze stavbu pořídit“ (tj. je proveditelná), Dokumentace nevykazuje „vady, které by 
podstatnou měrou ztěžovaly dokončení stavby nebo způsobovaly vznik víceprací nebo potřeby 
dodatečných úprav Dokumentace“. Pokud by Jihočeský kraj nebo jím zřízená organizace vrátilo 
objednateli Dokumentaci nebo její část k dopracování, zavazuje se zhotovitel zjištěné vady 

Dokumentace na výzvu bezplatně dopracovat a vady odstranit. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle smlouvy o spolupráci uzavřené mezi objednatelem 
a Jihočeským krajem, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice, dne 20. 5. 2020 povinen uhradit Jihočeskému kraji cenu víceprací, které byly způsobeny 
vadou Dokumentace, a jejichž vznik bylo možné předem předpokládat. Pokud Jihočeský kraj či jím 
zřízená organizace bude po objednateli požadovat úhradu ceny víceprací dle předchozí věty, je 

zhotovitel povinen objednateli takto vzniklou škodu na základě výzvy uhradit. 

 

Článek IX – Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku provést Dílo nebo jeho část (stupeň) 
v ujednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny 
příslušné části (stupně) Díla bez DPH zaokrouhlené na celé tisíce dolů za každý i započatý den 
prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku odstranit vadu Díla nebo jeho části 
v termínu ujednaném dle článku VIII odst. 3 a 5, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1500 Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu. Zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, nedotčeno. 

3. Při prodlení objednatele s úhradou ceny Díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši.  

 

Článek X – Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout jiné osobě než objednateli. 
2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, 

se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu ustanovení § 558 

odst. 2 dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost 
před obchodními zvyklostmi. 

3. Strany si ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě. 
4. Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby vystaví zhotoviteli plnou moc k zastupování ve věcech 

potřebných k provádění Díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost pro případ objednatelovy potřeby 
dodatečného schválení změn Díla nebo jeho části pro či při realizaci stavby „Přístavba a 
rekonstrukce sportovní haly u SŠTO“, a to i v budoucnu po předání a převzetí Díla tím, že bude 
posuzovat a potvrzovat změny Díla při realizaci stavby, budou-li tyto změny v souladu s platnou 

legislativou. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen posoudit a případně potvrdit změnu Díla 
při realizaci stavby nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy o posouzení a potvrzení takové 
změny objednatel zhotovitele požádal. Za posouzení a potvrzení změny může zhotovitel požadovat 
přiměřenu finanční kompenzaci. 
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6. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude objednateli poskytovat součinnost při správních řízeních 
souvisejících s povolováním stavby a s její realizací. 

 

Článek XI. – Odstoupení od smlouvy 

1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to i bez poskytnutí předchozí lhůty k nápravě, 

rovněž pokud:  

− bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, byl na majetek zhotovitele vyhlášen 
konkurs, povoleno oddlužení, reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace; 

− před zahájením prací, v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění 
Díla; 

− pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli;  

− jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části (Stupně) delším než 30 
kalendářních dnů.  

3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle 
této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele písemně 

upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. 

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o 
způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

6. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na 
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.  

 

Článek XII. – Závěrečná ustanovení 

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální 
vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob 
oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle 
zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „elektronické podpisy“).  

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. 
Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy ve 
smyslu odst. 2. tohoto článku smlouvy.  

4. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, doručuje 
se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně adresy. 
Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví této 
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smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností se rozumí osobní 
převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště v případě, že adresát 
nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne převzetí 
písemnosti. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v 
souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních 
stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený 
právními předpisy platnými v době doručování. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá 
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle 
§ 504 občanského zákoníku.  

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu odst. 2. tohoto článku 
smlouvy a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Datum podpisu této smlouvy se určuje 
z data připojených elektronických podpisů.  

7. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.  

8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 
osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou 
řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle 
příslušných zákonů. Protože je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň 
předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být 
zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na 
základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.  

9. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 24. 

zasedání konaném dne 13. 9. 2023 pod č. usn. 534/24/RM/2023 nadpoloviční většinou hlasů 
všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené 
podmínky pro platnost této smlouvy.  

 

V Dačicích dne......................................    V Pelhřimově dne   …………………    

 

 

za objednatele město Dačice 

Bc. Miloš Novák, starosta 

za zhotovitele  AS PROJECT  s.r.o. 

Ing. Jiří Žák 

 


