

SMLOUVA O DÍLO

č. S915/2016/181

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor), č. telefonu: [redacted]

[redacted] zastupitelnost: [redacted] č. telefonu [redacted]

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasílání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781,**

755 01 Vsetín

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

PB SCOM s.r.o.

IČO: 253 97 087

DIČ: CZ25397087

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice-I-Město

Pobočka Valašské Meziříčí, Sokolská 489, 7575 01 Valašské Meziříčí

zastoupený: [redacted]

ve věcech smluvních : [redacted] vedoucí pobočky Valašské Meziříčí

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC U Dřevěných mostů, LC Na Sedélko, LC Količko**, evidenční číslo zakázky

S915/2016/181 , a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami , a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **do 31.12.2016** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **20.9.2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **598 941 Kč** bez DPH, slovy pětsetdevadesátosm tisíc devětsetčtyřicet jedna korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| LC U Dřevěných mostů | 255.732 Kč |
| LC Kolářsko | 213.561 Kč |
| LC Na Sedélko | 129.648 Kč |

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), **doručených objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu uvedenou v odst. I - adresa pro doručování faktur**; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, souhlas s provedením ohlášených stavebních úprav Magistrátu města Zlína –oddělení dopravně správních řízení č.j.: MMZL 078714/2016 OSaDŘ ze dne 29.6.2016, č.j. :MMZL 078720/2016 OSaDŘ ze dne 29.6.2016, č.j. : MMZL 078718/2016 OSaDŘ ze dne 29.6.2016.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
12. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
13. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
25. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část převímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, a právním předpisům
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **36 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24, 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.


Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Vališově, dne: 29. 09. 2016



Za zhotovitele

Ve Vališově, dne: 29.9.16



Za objednatele


1. 2000-2001
2. 2001-2002
3. 2002-2003
4. 2003-2004
5. 2004-2005
6. 2005-2006
7. 2006-2007
8. 2007-2008
9. 2008-2009
10. 2009-2010
11. 2010-2011
12. 2011-2012
13. 2012-2013
14. 2013-2014
15. 2014-2015
16. 2015-2016
17. 2016-2017
18. 2017-2018
19. 2018-2019
20. 2019-2020
21. 2020-2021
22. 2021-2022
23. 2022-2023
24. 2023-2024
25. 2024-2025
26. 2025-2026
27. 2026-2027
28. 2027-2028
29. 2028-2029
30. 2029-2030
31. 2030-2031
32. 2031-2032
33. 2032-2033
34. 2033-2034
35. 2034-2035
36. 2035-2036
37. 2036-2037
38. 2037-2038
39. 2038-2039
40. 2039-2040
41. 2040-2041
42. 2041-2042
43. 2042-2043
44. 2043-2044
45. 2044-2045
46. 2045-2046
47. 2046-2047
48. 2047-2048
49. 2048-2049
50. 2049-2050
51. 2050-2051
52. 2051-2052
53. 2052-2053
54. 2053-2054
55. 2054-2055
56. 2055-2056
57. 2056-2057
58. 2057-2058
59. 2058-2059
60. 2059-2060
61. 2060-2061
62. 2061-2062
63. 2062-2063
64. 2063-2064
65. 2064-2065
66. 2065-2066
67. 2066-2067
68. 2067-2068
69. 2068-2069
70. 2069-2070
71. 2070-2071
72. 2071-2072
73. 2072-2073
74. 2073-2074
75. 2074-2075
76. 2075-2076
77. 2076-2077
78. 2077-2078
79. 2078-2079
80. 2079-2080
81. 2080-2081
82. 2081-2082
83. 2082-2083
84. 2083-2084
85. 2084-2085
86. 2085-2086
87. 2086-2087
88. 2087-2088
89. 2088-2089
90. 2089-2090
91. 2090-2091
92. 2091-2092
93. 2092-2093
94. 2093-2094
95. 2094-2095
96. 2095-2096
97. 2096-2097
98. 2097-2098
99. 2098-2099
100. 2099-2100
101. 2100-2101
102. 2101-2102
103. 2102-2103
104. 2103-2104
105. 2104-2105
106. 2105-2106
107. 2106-2107
108. 2107-2108
109. 2108-2109
110. 2109-2110
111. 2110-2111
112. 2111-2112
113. 2112-2113
114. 2113-2114
115. 2114-2115
116. 2115-2116
117. 2116-2117
118. 2117-2118
119. 2118-2119
120. 2119-2120
121. 2120-2121
122. 2121-2122
123. 2122-2123
124. 2123-2124
125. 2124-2125
126. 2125-2126
127. 2126-2127
128. 2127-2128
129. 2128-2129
130. 2129-2130
131. 2130-2131
132. 2131-2132
133. 2132-2133
134. 2133-2134
135. 2134-2135
136. 2135-2136
137. 2136-2137
138. 2137-2138
139. 2138-2139
140. 2139-2140
141. 2140-2141
142. 2141-2142
143. 2142-2143
144. 2143-2144
145. 2144-2145
146. 2145-2146
147. 2146-2147
148. 2147-2148
149. 2148-2149
150. 2149-2150
151. 2150-2151
152. 2151-2152
153. 2152-2153
154. 2153-2154
155. 2154-2155
156. 2155-2156
157. 2156-2157
158. 2157-2158
159. 2158-2159
160. 2159-2160
161. 2160-2161
162. 2161-2162
163. 2162-2163
164. 2163-2164
165. 2164-2165
166. 2165-2166
167. 2166-2167
168. 2167-2168
169. 2168-2169
170. 2169-2170
171. 2170-2171
172. 2171-2172
173. 2172-2173
174. 2173-2174
175. 2174-2175
176. 2175-2176
177. 2176-2177
178. 2177-2178
179. 2178-2179
180. 2179-2180
181. 2180-2181
182. 2181-2182
183. 2182-2183
184. 2183-2184
185. 2184-2185
186. 2185-2186
187. 2186-2187
188. 2187-2188
189. 2188-2189
190. 2189-2190
191. 2190-2191
192. 2191-2192
193. 2192-2193
194. 2193-2194
195. 2194-2195
196. 2195-2196
197. 2196-2197
198. 2197-2198
199. 2198-2199
200. 2199-2200
201. 2200-2201
202. 2201-2202
203. 2202-2203
204. 2203-2204
205. 2204-2205
206. 2205-2206
207. 2206-2207
208. 2207-2208
209. 2208-2209
210. 2209-2210
211. 2210-2211
212. 2211-2212
213. 2212-2213
214. 2213-2214
215. 2214-2215
216. 2215-2216
217. 2216-2217
218. 2217-2218
219. 2218-2219
220. 2219-2220
221. 2220-2221
222. 2221-2222
223. 2222-2223
224. 2223-2224
225. 2224-2225
226. 2225-2226
227. 2226-2227
228. 2227-2228
229. 2228-2229
230. 2229-2230
231. 2230-2231
232. 2231-2232
233. 2232-2233
234. 2233-2234
235. 2234-2235
236. 2235-2236
237. 2236-2237
238. 2237-2238
239. 2238-2239
240. 2239-2240
241. 2240-2241
242. 2241-2242
243. 2242-2243
244. 2243-2244
245. 2244-2245
246. 2245-2246
247. 2246-2247
248. 2247-2248
249. 2248-2249
250. 2249-2250
251. 2250-2251
252. 2251-2252
253. 2252-2253
254. 2253-2254
255. 2254-2255
256. 2255-2256
257. 2256-2257
258. 2257-2258
259. 2258-2259
260. 2259-2260
261. 2260-2261
262. 2261-2262
263. 2262-2263
264. 2263-2264
265. 2264-2265
266. 2265-2266
267. 2266-2267
268. 2267-2268
269. 2268-2269
270. 2269-2270
271. 2270-2271
272. 2271-2272
273. 2272-2273
274. 2273-2274
275. 2274-2275
276. 2275-2276
277. 2276-2277
278. 2277-2278
279. 2278-2279
280. 2279-2280
281. 2280-2281
282. 2281-2282
283. 2282-2283
284. 2283-2284
285. 2284-2285
286. 2285-2286
287. 2286-2287
288. 2287-2288
289. 2288-2289
290. 2289-2290
291. 2290-2291
292. 2291-2292
293. 2292-2293
294. 2293-2294
295. 2294-2295
296. 2295-2296
297. 2296-2297
298. 2297-2298
299. 2298-2299
300. 2299-2300
301. 2300-2301
302. 2301-2302
303. 2302-2303
304. 2303-2304
305. 2304-2305
306. 2305-2306
307. 2306-2307
308. 2307-2308
309. 2308-2309
310. 2309-2310
311. 2310-2311
312. 2311-2312
313. 2312-2313
314. 2313-2314
315. 2314-2315
316. 2315-2316
317. 2316-2317
318. 2317-2318
319. 2318-2319
320. 2319-2320
321. 2320-2321
322. 2321-2322
323. 2322-2323
324. 2323-2324
325. 2324-2325
326. 2325-2326
327. 2326-2327
328. 2327-2328
329. 2328-2329
330. 2329-2330
331. 2330-2331
332. 2331-2332
333. 2332-2333
334. 2333-2334
335. 2334-2335
336. 2335-2336
337. 2336-2337
338. 2337-2338
339. 2338-2339
340. 2339-2340
341. 2340-2341
342. 2341-2342
343. 2342-2343
344. 2343-2344
345. 2344-2345
346. 2345-2346
347. 2346-2347
348. 2347-2348
349. 2348-2349
350. 2349-2350
351. 2350-2351
352. 2351-2352
353. 2352-2353
354. 2353-2354
355. 2354-2355
356. 2355-2356
357. 2356-2357
358. 2357-2358
359. 2358-2359
360. 2359-2360
361. 2360-2361
362. 2361-2362
363. 2362-2363
364. 2363-2364
365. 2364-2365
366. 2365-2366
367. 2366-2367
368. 2367-2368
369. 2368-2369
370. 2369-2370
371. 2370-2371
372. 2371-2372
373. 2372-2373
374. 2373-2374
375. 2374-2375
376. 2375-2376
377. 2376-2377
378. 2377-2378
379. 2378-2379
380. 2379-2380
381. 2380-2381
382. 2381-2382
383. 2382-2383
384. 2383-2384
385. 2384-2385
386. 2385-2386
387. 2386-2387
388. 2387-2388
389. 2388-2389
390. 2389-2390
391. 2390-2391
392. 2391-2392
393. 2392-2393
394. 2393-2394
395. 2394-2395
396. 2395-2396
397. 2396-2397
398. 2397-2398
399. 2398-2399
400. 2399-2400
401. 2400-2401
402. 2401-2402
403. 2402-2403
404. 2403-2404
405. 2404-2405
406. 2405-2406
407. 2406-2407
408. 2407-2408
409. 2408-2409
410. 2409-2410
411. 2410-2411
412. 2411-2412
413. 2412-2413
414. 2413-2414
415. 2414-2415
416. 2415-2416
417. 2416-2417
418. 2417-2418
419. 2418-2419
420. 2419-2420
421. 2420-2421
422. 2421-2422
423. 2422-2423
424. 2423-2424
425. 2424-2425
426. 2425-2426
427. 2426-2427
428. 2427-2428
429. 2428-2429
430. 2429-2430
431. 2430-2431
432. 2431-2432
433. 2432-2433
434. 2433-2434
435. 2434-2435
436. 2435-2436
437. 2436-2437
438. 2437-2438
439. 2438-2439
440. 2439-2440
441. 2440-2441
442. 2441-2442
443. 2442-2443
444. 2443-2444
445. 2444-2445
446. 2445-2446
447. 2446-2447
448. 2447-2448
449. 2448-2449
450. 2449-2450
451. 2450-2451
452. 2451-2452
453. 2452-2453
454. 2453-2454
455. 2454-2455
456. 2455-2456
457. 2456-2457
458. 2457-2458
459. 2458-2459
460. 2459-2460
461. 2460-2461
462. 2461-2462
463. 2462-2463
464. 2463-2464
465. 2464-2465
466. 2465-2466
467. 2466-2467
468. 2467-2468
469. 2468-2469
470. 2469-2470
471. 2470-2471
472. 2471-2472
473. 2472-2473
474. 2473-2474
475. 2474-2475
476. 2475-2476
477. 2476-2477
478. 2477-2478
479. 2478-2479
480. 2479-2480
481. 2480-2481
482. 2481-2482
483. 2482-2483
484. 2483-2484
485. 2484-2485
486. 2485-2486
487. 2486-2487
488. 2487-2488
489. 2488-2489
490. 2489-2490
491. 2490-2491
492. 2491-2492
493. 2492-2493
494. 2493-2494
495. 2494-2495
496. 2495-2496
497. 2496-2497
498. 2497-2498
499. 2498-2499
500. 2499-2500
501. 2500-2501
502. 2501-2502
503. 2502-2503
504. 2503-2504
505. 2504-2505
506. 2505-2506
507. 2506-2507
508. 2507-2508
509. 2508-2509
510. 2509-2510
511. 2510-2511
512. 2511-2512
513. 2512-2513
514. 2513-2514
515. 2514-2515
516. 2515-2516
517. 2516-2517
518. 2517-2518
519. 2518-2519
520. 2519-2520
521. 2520-2521
522. 2521-2522
523. 2522-2523
524. 2523-2524
525. 2524-2525
526. 2525-2526
527. 2526-2527
528. 2527-2528
529. 2528-2529
530. 2529-2530
531. 2530-2531
532. 2531-2532
533. 2532-2533
534. 2533-2534
535. 2534-2535
536. 2535-2536
537. 2536-2537
538. 2537-2538
539. 2538-2539
540. 2539-2540
541. 2540-2541
542. 2541-2542
543. 2542-2543
544. 2543-2544
545. 2544-2545
546. 2545-2546
547. 2546-2547
548. 2547-2548
549. 2548-2549
550. 2549-2550
551. 2550-2551
552. 2551-2552
553. 2552-2553
554. 2553-2554
555. 2554-2555
556. 2555-2556
557. 2556-2557
558. 2557-2558
559. 2558-2559
560. 2559-2560
561. 2560-2561
562. 2561-2562
563. 2562-2563
564. 2563-2564
565. 2564-2565
566. 2565-2566
567. 2566-2567
568. 2567-2568
569. 2568-2569
570. 2569-2570
571. 2570-2571
572. 2571-2572
573. 2572-2573
574. 2573-2574
575. 2574-2575
576. 2575-2576
577. 2576-2577
578. 2577-2578
579. 2578-2579
580. 2579-2580
581. 2580-2581
582. 2581-2582
583. 2582-2583
584. 2583-2584
585. 2584-2585
586. 2585-2586
587. 2586-2587
588. 2587-2588
589. 2588-2589
590. 2589-2590
591. 2590-2591
592. 2591-2592
593. 2592-2593
594. 2593-2594
595. 2594-2595
596. 2595-2596
597. 2596-2597
598. 2597-2598
599. 2598-2599
600. 2599-2600
601. 2600-2601
602. 2601-2602
603. 2602-2603
604. 2603-2604
605. 2604-2605
606. 2605-2606
607. 2606-2607
608. 2607-2608
609. 2608-2609
610. 2609-2610
611. 2610-2611
612. 2611-2612
613. 2612-2613
614. 2613-2614
615. 2614-2615
616. 2615-2616
617. 2616-2617
618. 2617-2618
619. 2618-2619
620. 2619-2620
621. 2620-2621
622. 2621-2622
623. 2622-2623
624. 2623-2624
625. 2624-2625
626. 2625-2626
627. 2626-2627
628. 2627-2628
629. 2628-2629
630. 2629-2630
631. 2630-2631
632. 2631-2632
633. 2632-2633
634. 2633-2634
635. 2634-2635
636. 2635-2636
637. 2636-2637
638. 2637-2638
639. 2638-2639
640. 2639-2640
641. 2640-2641
642. 2641-2642
643. 2642-2643
644. 2643-2644
645. 2644-2645
646. 2645-2646
647. 2646-2647
648. 2647-2648
649. 2648-2649
650. 2649-2650
651. 2650-2651
652. 2651-2652
653. 2652-2653
654. 2653-2654
655. 2654-2655
656. 2655-2656
657. 2656-2657
658. 2657-2658
659. 2658-2659
660. 2659-2660
661. 2660-2661
662. 2661-2662
663. 2662-2663
664. 2663-2664
665. 2664-2665
666. 2665-2666
667. 2666-2667
668. 2667-2668
669. 2668-2669
670. 2669-2670
671. 2670-2671
672. 2671-2672
673. 2672-2673
674. 2673-2674
675. 2674-2675
676. 2675-2676
677. 2676-2677
678. 2677-2678
679. 2678-2679
680. 2679-2680
681. 2680-2681
682. 2681-2682
683. 2682-2683
684. 2683-2684
685. 2684-2685
686. 2685-2686
687. 2686-2687
688. 2687-2688
689. 2688-2689
690. 2689-2690
691. 2690-2691
692. 2691-2692
693. 2692-2693
694. 2693-2694
695. 2694-2695
696. 2695-2696
697. 2696-2697
698. 2697-2698
699. 2698-2699
700. 2699-2700
701. 2700-2701
702. 2701-2702
703. 2702-2703
704. 2703-2704
705. 2704-2705
706. 2705-2706
707. 2706-2707
708. 2707-2708
709. 2708-2709
710. 2709-2710
711. 2710-2711
712. 2711-2712
713. 2712-2713
714. 2713-2714
715. 2714-2715
716. 2715-2716
717. 2716-2717
718. 2717-2718
719. 2718-2719
720. 2719-2720
721. 2720-2721
722. 2721-2722
723. 2722-2723
724. 2723-2724
725. 2724-2725
726. 2725-2726
727. 2726-2727
728. 2727-2728
729. 2728-2729
730. 2729-2730
731. 2730-2731
732. 2731-2732
733. 2732-2733
734. 2733-2734
735. 2734-2735
736. 2735-2736
737. 2736-2737
738. 2737-2738
739. 2738-2739
740. 2739-2740
741. 2740-2741
742. 2741-2742
743. 2742-2743
744. 2743-2744
745. 2744-2745
746. 2745-2746
747. 2746-2747
748. 2747-2748
749. 2748-2749
750. 2749-2750
751. 2750-2751
752. 2751-2752
753. 2752-2753
754. 2753-2754
755. 2754-2755
756. 2755-2756
757. 2756-2757
758. 2757-2758
759. 2758-2759
760. 2759-2760
761. 2760-2761
762. 2761-2762
763. 2762-2763
764. 2763-2764
765. 2764-2765
766. 2765-2766
767. 2766-2767
768. 2767-2768
769. 2768-2769
770. 2769-2770
771. 2770-2771
772. 2771-2772
773. 2772-2773
774. 2773-2774
775. 2774-2775
776. 2775-2776
777. 2776-2777
778. 2777-2778
779. 2778-27

Investor: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Zakázka: LC U Dřevěných mostů, LC Na Sedélko, LC Količko

REKAPITULACE:

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
SO 01	LC U Dřevěných mostů	255 732 Kč	53 704 Kč	309 436 Kč
SO 02	LC Na Sedélko	129 648 Kč	27 226 Kč	156 874 Kč
SO 03	LC Količko	213 561 Kč	44 848 Kč	258 409 Kč
CELKEM CENA STAVBY		598 941 Kč	125 778 Kč	724 719 Kč



24.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Lesní cesta U dřevěných mostů
Místo: [redacted]

Zadatel: LČR s.p. Lesní správa Vsetín
Zadání: Dle výběrového řízení
Revír: revír Májová

Zpracoval: [redacted]
Datum: 17.5.2016

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

255 732,26

1 Zemní práce

19 053,73

1	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	210,000	45,00	9 450,00
			zpevnění typ 2		192,000		
			1,5*128				
			odvodňovací příkop		18,000		
			0,45*40		210,000		
			Součet				
2	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	210,000	15,00	3 150,00
3	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m ³	210,000	20,08	4 216,80
4	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m ²	217,600	10,28	2 236,93
			typ zpevnění 3		217,600		
			3,2*68				

4 Vodorovné konstrukce

85 677,70

5	312	462511161	Záhaz z lomového kamene třídného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m ³	115,200	743,73	85 677,70
			typ zpevnění 2		115,200		
			0,9*128				

5 Komunikace pozemní

129 743,44

6	221	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m ²	276,000	99,62	27 495,12
			typ zpevnění 1		276,000		
			2*138				
7	221	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m ²	601,600	127,90	76 944,64
			typ zpevnění 2		384,000		
			3*128				
			typ zpevnění 3		217,600		
			3,2*68		601,600		
			Součet				
8	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m ²	138,000	183,36	25 303,68
			typ zpevnění 1		138,000		
			1*138				

998 Přesun hmot


21 257,39

9	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	607,354	30,00	18 220,62
10	221	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	607,354	5,00	3 036,77

Celkem

255 732,26

7.9.16



25.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesní cesta Na Sedélko
Objekt:

Objednatel: LČR s.p. Lesní správa Vsetín
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Místo: revír Májová

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 24.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

124 967,46

1 Zemní práce

11 720,22

1	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m ³ pro panelové průlehy v km 0,006, 0,214, 0,343 5,738+11,476+5,738 rýha v km 0,006 2*0,45 odkopávka km 0,098-0,116 vpravo 0,5 m ³ , vlevo 0,3 m ³ 18*(0,5+0,3) Součet	m ³	38,252	50,00	1 912,60
---	-----	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

2	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m ³	38,252	15,00	573,78
3	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ km 0,359-0,369 10*1*0,5	m ³	5,000	677,23	3 386,15

4	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³	5,000	48,15	240,75
5	001	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 materiál z čištění příkopu v km 0,116-0,200 (64+5)*0,15	m ³	10,350	28,78	297,87

6	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných rozhrnutí sypaniny na násypové straně komunikace čísla položek 1,3,14,15,16 38,252+5+42,3+33,3+58	m ³	176,852	20,08	3 551,19
---	-----	-----------	--	----------------	---------	-------	----------

7	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním pod panelovými průlehy v km 0,006, 0,214, 0,343 9+18+9 nájezdy k panelovým průlehům ((6+10)*0,5)*5+((12+3)*0,5)*10+((3+5)*0,5)*5 Součet	m ²	171,000	10,28	1 757,88
---	-----	-----------	---	----------------	---------	-------	----------

4 Vodorovné konstrukce

2 974,92

8	312	462511161	Zához z lomového kamene třídného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně km 0,359-0,369 10*1*0,4	m ³	4,000	743,73	2 974,92
---	-----	-----------	--	----------------	-------	--------	----------

5 Komunikace

59 726,61

9	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm přesypání záhozu v km 0,359-0,369 10*1	m ²	10,000	70,06	700,60
---	-----	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

10	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm pod panely pan.průlehů v km 0,006, 0,214, 0,343 9,9+19,8+9,9	m ²	39,600	97,43	3 858,23
----	-----	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

11	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m ²	135,000	125,26	16 910,10
----	-----	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesní cesta Na Sedélko
Objekt:

Objednatel: LČR s.p. Lesní správa Vsetín
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Místo: revír Májová

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 24.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
<p>Nájezdy k panelovým průlehům v km 0,006, 0,214, 0,343 $((6+10)*0,5)*5+((12+3)*0,5)*10+((3+5)*0,5)*5$ 135,000</p>							
12	221	584921111	Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotností do 6 t	m2	✓ 36,000	309,38	11 137,68
<p>panelové průlehy v km 0,006, 0,214, 0,343 $(3*3)+(6*3)+(3*3)$ 36,000</p>							
13	593	593811850	panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm	kus	✓ 12,000	2 260,00	27 120,00
<p>3+6+3 12,000</p>							
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							47 697,48
14	221	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	✓ 282,000	38,00	10 716,00
<p>vpravo km 0,013-0,180, km 0,195-0,200,0,224-0,334 167+5+110 282,000</p>							
15	221	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m	m	✓ 111,000	65,00	7 215,00
<p>vpravo km 0,334-0,445 111 111,000</p>							
16	221	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	✓ 116,000	84,78	9 834,48
<p>vlevo 0,000-0,116 116 116,000</p>							
17	221	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	✓ 604,000	33,00	19 932,00
<p>km 0,013-0,098 oboustranně 1 m 2*1*85 170,000 km 0,116-0,214 2*1*98 196,000 km 0,224-0,343 2*1*119 238,000 Součet 604,000</p>							
998 Přesun hmot							2 848,23
18	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	✓ 94,941	30,00	2 848,23
N00 Nepojmenované práce							4 680,00
N01 Nepojmenovaný díl							4 680,00
19	001	R4/2016	odstarnění devastovaného panelového průlehu š 3m, včetně odvozu a uložení na skládku dle platných předpisů	1 bm	✓ 12,000	390,00	4 680,00
<p>km 0,006, 0,214, 0,343 6+3+3 12,000</p>							
Celkem							129 647,46

7.9.16

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

avba: Lesní cesta Količko
jekt:

jednatele: LČR s.p. Lesní správa Vsetín
otovitel: Dle výběrového řízení
isto: revír Májová

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 17.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV			Práce a dodávky HSV				191 960,90
1			Zemní práce				22 537,12
1	221	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živíčným pojivem sanace erozní rýhy mezi svodnicemi 34*2	m2	✓ 68,000	30,38	2 065,84
2	221	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny odstranění poškozených svodnic 3 ks 3*5	m	✓ 15,000	49,83	747,45
3	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 točna a skládka 302 m2 302*0,5	m3	✓ 151,000	45,00	6 795,00
4	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	✓ 151,000	15,00	2 265,00
5	001	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odkopávka skládky 151 čištění příkopu 50*0,15 Součet	m3	✓ 158,500	28,78	4 561,63
6	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných rozhnutí sypaniny na násypové straně skládky 151 materiál z čištění příkopu 50*0,15 Součet	m3	✓ 158,500	20,08	3 182,68
7	001	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním točna a skládka 275 pod panelovým průlehem 9 Součet	m2	✓ 284,000	10,28	2 919,52
4			Vodorovné konstrukce				67 381,94
8	312	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně točna a skládka 302 m2 302*0,3	m3	✓ 90,600	743,73	67 381,94
5			Komunikace				87 582,80
9	221	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm točna a skládka 302+275	m2	✓ 577,000	127,90	73 798,30

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Lesní cesta Kolíčko

Objekt:

Objednatel: LČR s.p. Lesní správa Vsetín

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Místo: revír Májová

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 17.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
10	221	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 sanace erozní rýhy mezi svodnicemi 34*2	m2	68,000	62,06	4 220,08
11	221	584921111	Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těžšího tl 50 mm hmotnosti do 6 t km 0,110 panelový průleh na nájezdu do porostu 3*3	m2	9,000	309,38	2 784,42
12	593	593811850	panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm 3	kus	3,000	2 260,00	6 780,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 184,00
13	221	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m točna a skládka od panelového průlehu k potoku 50	m	50,000	43,68	2 184,00
998 Přesun hmot							12 275,04
14	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	409,168	30,00	12 275,04
N00 Nepojmenované práce							21 600,00
N01 Nepojmenovaný díl							21 600,00
15	001	R1/2016	instalace ocelové svodnice včetně dodání veškerého materiálu instalace 3 ks nových svodnic 3*5	m	15,000	1 440,00	21 600,00
Celkem							213 560,90

7.9.16

