



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007693

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 / 327 272 1004.14792

Název veřejné zakázky:

D0 518 Ruzyně - Suchdol

Vizualizace vývoje projektu Pražsky okruh, stavba 518

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/5

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: MOVISIO s.r.o.

Adresa: Michelská 29/6, 140 00, Praha 4

IČO: 26494183

DIČ: CZ26494183

Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: posta@rsd.cz

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení

důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: D0 518 Ruzyně – Suchdol, Vizualizace vývoje projektu Pražsky okruh, stavba 518

Předmětem projektu je video-prezentace obsahující vizualizace vývoje projektu Pražského okruhu 518 Ruzyně – Suchdol. Prezentace bude určena široké veřejnosti a představí změny, které byly postupně zapracovány do projektu SOKP 518 v průběhu let a během jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Prezentace představí změny a vývoj projektu za pomoci animovaných map, záběrů z realizovaných vizualizací, nebo pomoci výkresů doplněných vysvětlující infografikou. Video-prezentace bude doplněna mluveným komentářem. Cílem projektu je ukázat vývoj projektu a zapracování změn, na základě připomínek od obcí, občanů nebo připomínek v rámci řízení EIA. Délka video-prezentace je plánovaná na cca 3 minuty.

Technická specifikace

Video bude vytvořeno ve FULL HD rozlišení.

- kvalita videa – FULL HD (1920 x 1080 pixel)
- format prezentace – mov, mpeg – dle požadavku objednatele
- předání elektronicky (odkaz na uložení)

Lhůta pro dodání či termín dodání:

- Koncept video-prezentace do 2 týdnů od účinnosti objednávky.
- Zpracování čistopisu video-prezentace do týdne od obdržení připomínek.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 226 500,- / 275 065,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby provedené poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s

nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

V Praze dne

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
08.09.2023 12:10:48

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

| Položkový rozpis ceny | | | | | |
|---|---|------|---------------|---------|------------------------|
| D0 – úsek 518 – Ruzyně – Suchdol | | | | | |
| Vizualizace vývoje projektu Pražsky okruh, stavba 518 | | | | | |
| Čís. Pol. | POPIS POLOŽKY | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | Celkem Kč (bez DPH) |
| 1 | Zpracování zadání, řízení projektu, komunikace s klientem | hod. | | | |
| 2 | Příprava podkladů, scénář, komentář | hod. | | | |
| 3 | Výběr záběrů z existujících vizualizací | hod. | | | |
| 4 | Vytvoření 2D a 3D grafických prvků | hod. | | | |
| 5 | Infografika | hod. | | | |
| 6 | Střih prezentace | hod. | | | |
| 7 | Zvuk komplet - hudba, mix, voiceover, master | ks | | | |
| 8 | Rendering a finální exporty prezentace | hod. | | | |
| | Celkem bez DPH | | | | 226 500,00 |
| | DPH 21% | | | | 47 565,00 |
| | Celkem vč. DPH | | | | 274 065,00 |