

Objednávka č.: 1639/2023/TO/KRA

Datum vystavení:	15.09.2023
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	Co nejdříve

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	Střechy-Křížek s.r.o.
Adresa:	Hlavní 26 28002 Sendražice
IČ:	24207047
DIČ:	CZ24207047

Objednáváme u Vás:

 CN: Rekonstrukce střechy část pavilonu CH
 HAVÁRIE

Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH
Folie PVC-P Dekplan 76 1,5mm 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Geotextilie 300g/m2 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Montáž folie Dekplan 76 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Montáž Geotextilie 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Folie PVC-P Dekplan 76 1,5mm vytažení na atiky 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Geotextilie 300g/m2 vytažení na atiky 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Montáž folie Dekplan 76 vytažení na atiky 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Montáž Geotextilie vytažení na atiky 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Tvarovka kužel, vlnovec 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Koutová lišta vyplanil 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- bm	--
Štít. lem 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- bm	--
Stěnová lišta vyplanil 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- bm	--
Voduvzorná překližka na atiku 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- bm	--
Montáž překližky na atiku 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- bm	--
Montáž komínku 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Demontáž a zpětná montáž kačírku 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Geotextilie 300g/m2 pod kačírek 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Montáž geotextilie pod kačírek 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- m2	--
Kotevní turbošroub univerzální + univerzální teleskop 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--

Montáž kotvicích turbošroubů včetně teleskopů 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	-- ks	--
Přesun hmot (doprava svislá) 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	-- kpl	--
Provoní náklady 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	-- kpl	--
Odvětrávací komínek do ploché střechy 11297601 - Technické oddělení	-- ks	--
Celkem:		

Cena bez DPH: 401 123,00 Kč

Objednáváme u Vás provedení opravy havarijního stavu střešní folie na jihovýchodní části pavilonu CH, pavilonu centrálních operačních sálů, folie je místy zdegradovaná, odtržená od atiky, do objektu zatéká.

za dodavatele:

za objednatele:

Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se začiřněnými údaji, které nemají být zveřejněny.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 30 dní.

Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních **vždy na vyřizující osobu** na adresu:

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, vložka 10018.

Potvrzeno dodavatelem: 16.09.2023 13:40

16.09.2023 13:40:42

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 46.135.40.241