

I/20 Škálky

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	počet MJ	jednotková cena (v Kč bez DPH)	cena celkem (v Kč bez DPH)
Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikrokoberce, obnova VDZ							
1	2360	11372 R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
			Frézování prováděné frézou vybavenou jemným frézovacím bubnem (rozeč frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních dilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikrokoberce, reprofilace deformací vozovky položka zahrnuje: veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.				
2	3811	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
			Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného				
3	4631	915622	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
			Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
4	2332	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
			Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou 1. vrstvy mikrokoberce položka zahrnuje: dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství provedení dle předepsaného technologického předpisu zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách úpravu napojení, ukončení				
5	2322	57329	MIKROKOBECER DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
			položka zahrnuje: očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) pokládku dvou vrstev emulzního mikrokoberce EMK 0/5 + 0/8 zametení uvolněného kameniva				
6	3751	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
			Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikrokoberce - položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
7	3752	915221R.1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
			Značení dělicích čar, vodících čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
8	3753	915221R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
			Značení vodících čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
9	3534	91552R.3	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu				

Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							
10	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro dvoupruh , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	XXXXX			
11	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro čtyřpruh , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
Cena celkem v Kč bez DPH						452 914,62	
						Kč	
DPH v Kč						95 112,07 Kč	
Cena celkem v Kč včetně DPH						548 026,69	
						Kč	

Datum: 13.9.2023

Datum: 14.9.2023
15.9.2023