

Odb ratel je registrován pod spisovou zna kou B 7813 ze dne 17.07.2002 u M stského soudu v Praze.

Odb ratel:**Kolektory Praha, a.s.**

Pešlova 341/3
19000 PRAHA 9

eská republika

I O: 26714124

DI : CZ26714124

Pen žní ústav objednatele: SOB, a.s.

.ú tu: 246929231/0300

Dodací adresa:**Adresát:**

H+H stavební spole nost, spol. s r.o.

K Jezeru 923
14900 Praha 4

Dodavatel:

H+H stavební spole nost, spol. s r.o.

K Jezeru 923
14900 Praha 4

I O: 48026620

DI : CZ48026620

Datum vystavení dokladu: 11.09.2023

Vystavil(a): Ing. Lenka Šupová

Tel: 272 184 405

email: supoval@kolektory.cz

Fakturu zašlete na: faktury@kolektory.cz nebo na Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9
Na faktu e uve te íslo této objednávky, jinak se vystavujete riziku vrácení pro neúplnost údaj .

Dodavatel bere na v domí povinnost objednatele (odb ratele) vyplývající ze zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Akce P edm t zdanitelného pln ní

Po et / m.j.

Celkem bez DPH

Datum dodání

Objednáváme u Vás opravu kanaliza ního šoup te v šacht Š5 na kolektorech áblice oblasti Východ, s tím, že stavební práce budou probíhat v koordinaci s opravou stropní konstrukce této šachty.
Rozsah pln ní je dále specifikován nabídkou dodavatele ze dne 7. 9. 2023.

Dodavatel bude fakturovat na základ objednatelém odsouhlaseného písemného soupisu provedených prací.

Splatnost da ových doklad je dohodnuta na 30 kalendá ních dn od doru ení objednateli.

Záru ní doba: 24 m síc .

103 085,73

30.11.2023

Celkem bez DPH v K

103 085,73