

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen [REDAKCE]  
ve věcech běžného plnění smlouvy:  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

číslo smlouvy objednatele: 3100-23000355

a

**zhotovitel:** IGGU s.r.o.  
Zahumení 299/28  
Lelekovice, 664 31  
IČO: 04972058  
DIČ: CZ04972058  
Zapsán v OR KS v Brně oddíl C, vložka 92856  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

### II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele **Oprava přípojky a UV na ul. Antonínská 12**, a to dle podmínek této smlouvy (dále jen „dílo“).

(1) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, budou provedeny jako údržbové práce specifikované v položkovém rozpočtu a popisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

### III. Termíny provedení díla a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: do 5 dní po protokolárním předání staveniště zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy.
- (2) Termín dokončení díla: do 30.9.2023
- (3) Místo plnění: Brno, [REDAKCE]
- (4) Dřívější plnění je možné.
- (5) Lhůta plnění dle odst. 2 tohoto článku může být prodloužena v případě vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele, zejména pak např. vyšší moci. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a ani nemohl vědět.

Zhotovitel je v takovém případě povinen při vzniku takové nepředvídatelné okolnosti ihned písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ihned neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

#### **IV.**

##### **Cena díla**

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 236 943, 91 Kč bez DPH.
- (2) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny díla může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (3) Cena díla zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla.
- (4) Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

#### **V.**

##### **Platební podmínky**

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami, na základě předávacího protokolu, kdy předané dílo bude bez vad a nedodělků.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.

#### **VI.**

##### **Další povinnosti smluvních stran**

- (1) Zhotovitel je povinen provádět dílo a užívat podklady od objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci, pokud je pro provedení díla potřebná.

#### **VII.**

##### **Předání a převzetí díla**

- (1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání, a to nejméně pět dnů předem.

- (2) Předání a převzetí díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. U předání díla je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady k dílu.
- (3) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků; je-li předmětem této smlouvy zhotovení stavby, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- (4) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem jeho předání objednateli.

#### VIII.

##### Záruka na dílo

48 měsíců

#### IX.

##### Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
- (3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy.
- (4) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli. Objem poddodávek nepřevyšší 30 % hodnoty předmětu smlouvy. V takovém případě nese zhotovitel odpovědnost i za všechny poddodavatele tak, jako by závazky z této smlouvy plnil sám; stejně tak odpovídá objednateli i za škodu a způsobenou újmu, jež objednateli porušením těchto povinností ze strany poddodavatelů vznikne.
- (5) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- (6) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (7) Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy veškeré právní předpisy v oblasti životního prostředí, a to zejména:
  - zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy, neboť je původcem odpadů, které vzniknou při plnění této smlouvy
  - při nakládání s vodami zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy.
- (8) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

#### X.

##### Sankce

- (1) V případě prodloužení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodloužení.
- (2) Při prodloužení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodloužení u každé jednotlivé vady díla.



- (3) V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. XI., další ujednání, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- (4) Nároky na náhradu újmy a škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

- (1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku považuje zejména, nikoli však výlučně:
  - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
  - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
  - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany si na rozdíl od ustanovení § 2002 občanského zákoníku sjednávají, že od této smlouvy je možné odstoupit nejenom bez zbytečného odkladu, ale i v případě, pokud důvod, pro který je od smlouvy odstupováno, stále přetrvává.
- (3) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem dodání oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

## XII.

### Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení § 2611 a § 2622 občanského zákoníku.
- (2) Zhotovitel na sebe bere podle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
- (3) Tato smlouva nahrazuje a ruší veškeré dřívější dohody či ujednání smluvních stran, písemné či ústní, týkající se shodného předmětu plnění.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Pro případ, že by bylo některé ujednání této smlouvy shledáno jako neplatné nebo nevynutitelné, bude toto ujednání považováno za samostatné, oddělitelné od ostatních ujednání v této smlouvě a nezpůsobí jejich neplatnost a nevymahatelnost.
- (6) Veškeré informace, skutečnosti, okolnosti nebo údaje týkající se této smlouvy, které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné, se považují za důvěrné a tvoří v souladu s ustanovením § 504 občanského zákoníku obchodní tajemství příslušné smluvní strany, která je druhé straně sdělila či jinak poskytla.
- (7) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (8) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (9) Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
- (10) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude uveřejňovat objednatel.

(11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

(12) Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy.

(13) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

**Přílohy:**



Příloha č. 1: Položkový rozpočet a situace

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Brně dne 4.09.2023





## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 20230825 Oprava UV Antonínská 12

**Objekt:** S001 Oprava UV Antonínská 12

**Rozpočet:** 1 Oprava UV Antonínská 12

**Zadavatel**  
 Brněnské komunikace a.s.  
 Renneská třída 787/1A  
 639 00 Brno - Štýřice

**IČO:** 60733098  
**DIČ:** CZ60733098

**Zhotovitel:** IGGU s.r.o.  
 Zahumení 299/28  
 664 31 Lelekovice

**IČO:** 4972058  
**DIČ:** CZ04972058

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			192 643,91
PSV			37 300,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>236 943,91</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	236 943,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>236943,91 CZK</b>

v

*Brně*

dne

*1.09.2023 /*

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			129 574,12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			889,92
5	Komunikace	HSV			14 378,00
8	Trubní vedení	HSV			26 260,35
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 264,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			89,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 923,54
799	Ostatní	PSV			37 300,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			13 264,78
VN	Vedlejší náklady	VN			7 000,00
Cena celkem					236 943,91



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20230825	Oprava UV Antonínská 12
O:	SO01	Oprava UV Antonínská 12
R:	1	Oprava UV Antonínská 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 1	1113203111R00	Zemní práce Výhrání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 4*2	m	8,00000	108,00	129 574,12	848,00 822-1
				8,00000		8,00000	
2	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Oprava UV: UV1 : (0,8*4*0,1*2,5+0,8*0,8*0,15*4,0*0,3*0,5)*1 UV2 : (0,8*4*0,1*2,5+0,8*0,8*0,15*4,0*0,3*0,5)*1	m3	1,25400	8 065,00	10 100,97	800-1
				1,25400		1,25400	
3	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 9,873*2*0,5	m3	9,87300	833,00	8 224,21	800-1
				9,87300		9,87300	
4	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapážení i nezapážení se svislým přemístěním výkopku a urovnění dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Oprava UV: UV2 vpust : 3,5*1,5*4*0,5 -1,25*0,5	m3	9,87300	1 735,00	17 129,66	800-1
				9,87300		9,87300	
				10,50000		10,50000	
				-0,82700		-0,82700	
5	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za teplost horniny zapážení i nezapážení se svislým přemístěním výkopku a urovnění dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Oprava UV: UV1 vpust : 3,5*1,5*4*0,5*0,5	m3	5,25000	247,50	1 299,38	800-1
				5,25000		5,25000	
6	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	9,87300	2 585,00	25 324,25	800-1
				9,87300		9,87300	

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20230825	Oprava UV Antonínská 12
O:	SO01	Oprava UV Antonínská 12
R:	1	Oprava UV Antonínská 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centk
započtených i nezapočtených se svislým přemístěním výkopku a urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, s přehozením výkopku na přílehším terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Oprava UV UV1 vpust: 3,5*1,5*4*0,5 Oprava UV: -1,25*4*0,5 10,50000 -0,62700							
7	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepkovost horniny	m3	5,25000	398,00	2 079,00	800-1
započtených i nezapočtených se svislým přemístěním výkopku a urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, s přehozením výkopku na přílehším terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Oprava UV Oprava UV UV1 vpust: 3,5*1,5*4*0,5 Oprava UV: -1,25*4*0,5 5,25000							
8	151101102R00	Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh, (3,5+1,5+3,5+1,5)*4,0	m2	40,00000	292,00	11 680,00	800-1
40,00000							
9	151101112R00	Odstranění pažení a rozpeření rýh příložně, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopku, (3,5+1,5+3,5+1,5)*4,0	m2	40,00000	154,50	6 180,00	800-1
40,00000							
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopku přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 10,188*2	m3	20,37600	153,50	3 127,72	800-1
20,37600							
11	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopku přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Oprava UV	m3	1,25400	216,50	270,24	800-1

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20230825	Oprava UV Antonínská 12
O:	SO01	Oprava UV Antonínská 12
R:	1	Oprava UV Antonínská 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čeník
		1,254					
		1,254					
12	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 3,5*1,5*4 -1,254	m3	19,74600	296,00	5 844,82	800-1
				21,00000			
				-1,25400			
13	162701155R00	Vodorovné přemístění vykopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 1,254	m3	1,25400	345,00	432,63	800-1
				1,25400			
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasné skládce tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 vykopku nebo ornice 3,5*1,5*4	m3	21,00000	18,80	394,80	800-1
				21,00000			
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těsné vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení vykopku po vrstvách, 21 -1,254	m3	19,74600	145,50	2 873,04	800-1
				21,00000			
				-1,25400			
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 19,746	m3	19,74600	513,00	10 129,70	800-1
				19,74600			
17	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 1,254	m3	1,25400	630,00	790,02	800-1
				1,25400			
18	113107022T00	Odstáření podkladu plochy do 15m2 z kamenná dírcemná tl.200 mm při překopech lnž síti Oprava UV Křiškovou metodou	m2	5,50000	625,00	3 437,50	

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20230825	Oprava UV Antonínská 12
O:	SO01	Oprava UV Antonínská 12
R:	1	Oprava UV Antonínská 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čenik
		UV1 : 5,5		5,50000			

19	113107031T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m <sup>2</sup> z betonu prostého tl. 150 mm při překopech inž. síti Oprava UV klasickou metodou: UV2 : 5,5	m <sup>2</sup>	5,50000	671,00	3 680,50	
----	--------------	---	----------------	---------	--------	----------	--

20	113107043T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m <sup>2</sup> živičných tl. 150 mm při překopech inž. síti Oprava UV klasickou metodou: UV2 : 5,5	m <sup>2</sup>	5,50000	348,00	1 914,00	
----	--------------	---	----------------	---------	--------	----------	--

21	58312004R	kamenitvo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B, Jihomoravský kraj   19,7461,67*1,15	t	37,92219	364,00	13 803,69	SFCM
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	------

<b>Díl: 4 Vodotorné konstrukce</b>							
22	45157221Rk1	Lože pod potrubí, stoly a drobné objekty z kamenná těžného 4+8 mm v odevřeném výkopu, 4*1,2*0,15	m <sup>3</sup>	0,72000	1 236,00	889,92	889,92 827-1
				0,72000			

<b>Díl: 5 Komunikace</b>							
23	59914211R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár sířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti. (3,5+1,5+3,5+1,5)	m	10,00000	158,50	1 585,00	822-1
				10,00000			

24	566901133T00	Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy do 15 m <sup>2</sup> šterkodrti tl. 200 mm Oprava UV klasickou metodou: UV1 : 5,5	m <sup>2</sup>	5,50000	206,00	1 127,50	
----	--------------	--	----------------	---------	--------	----------	--

5,50000

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20230825	Oprava UV Antonínská 12
O:	SO01	Oprava UV Antonínská 12
R:	1	Oprava UV Antonínská 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centk
25	56690161T00	Vyspravení podkladu po překopech Ing síť plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm Oprava UV Klasickou metodou: UV1 : 5,5	m2	5,50000	694,00	3 762,00	

26	566901172T00	Vyspravení podkladu po překopech Ing síť plochy do 15 m2 betonem tl. PB I (C20/25) tl 150 mm Oprava UV Klasickou metodou: UV1 : 5,5	m2	5,50000	985,00	5 472,50	
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	--

27	572340111T00	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm Oprava UV Klasickou metodou: UV1 : 5,5	m2	5,50000	442,00	2 431,00	
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	--

<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>							
28	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryzgovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm pro spáskovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. UV1 : 4	m	4,00000	199,50	798,00	827-1
				<b>26 260,35</b>			

29	831263195FR00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryzgovými kroužky příslatky k caně za zřízení kanalizací přípojky DN od 100 do 300 mm pro spáskovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. UV1 : 1	kus	1,00000	1 034,00	1 034,00	827-1
				<b>1,00000</b>			

30	837311221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryzgovými kroužky odbočných DN 150 mm na potrubí z trub kameninových pro spáskovou kanalizaci v otevřeném výkopu, Oprava UV : 4*1	kus	4,00000	130,50	522,00	827-1
				<b>4,00000</b>			

**Polozkový soupis prací a dodávek**

S:	20230825	Oprava UV Antonínská 12					
O:	SO01	Oprava UV Antonínská 12					
R:	1	Oprava UV Antonínská 12					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
31	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu, UV1 : 3	kus	3,00000	129,50	388,50	827-1
				3,00000			
32	89694111R00	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální včetně zřízení lože ze štěrkuopisků, Oprava UV 1	kus	1,00000	2 185,00	2 185,00	827-1
				1,00000			
33	89921113R00	Osazení mříží žltnových s rámem do 150 kg	kus	1,00000	866,00	866,00	
				1,00000			
34	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiwa stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Oprava UV 4*0,5*0,5	m3	1,00000	3 755,00	3 755,00	827-1
				1,00000			
35	89920321U00	Dmiz mříž žltina+rám -150kg	kus	1,00000	465,00	465,00	
				1,00000			
36	ISS242139R	Rám kanalizační žltinový 610x610x60 mm	kus	1,00000	1 612,00	1 612,00	
37	ISS2422151	mříž na UV plastová N 500 D	kus	1,00000	4 820,00	4 820,00	
38	592238740R	horní díl vpusť deštové, pro dvřerový poklop, DN 500 mm, síla stěny 65 mm, h = 190 mm; beton, C 40/50; XA1	kus	1,00000	764,00	764,00	SPCM
				1,00000			

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20230825	Oprava UV Antonínská 12
O:	SO01	Oprava UV Antonínská 12
R:	1	Oprava UV Antonínská 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Čenik
39	592238741R	skruž betonová uliční vpusť; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm	kus	1,00000	482,00	482,00	SFCM
				1,00000			
40	592238742R	skruž betonové uliční vpusť; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	kus	1,00000	784,00	784,00	SFCM
				1,00000			
41	592238746R	skruž betonové uliční vpusť; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	kus	1,00000	845,00	845,00	SFCM
				1,00000			
42	592238751R	dno uliční vpusť beton; DI = 500,0 mm; h = 820 mm; t = 65 mm; s kalštěm; beton C 40/50	kus	1,00000	1 672,00	1 672,00	SFCM
				1,00000			
43	597109960T	koleno kameninové glazované DN 200mm 45° spojovací systém F tl. 160 1*4*1,015	kus	4,06000	849,00	3 448,94	
				4,06000			
44	597110240T	koleno kameninové glazované DN 150 mm 90° spojovací systém F 3*1,015	kus	3,04500	599,00	1 820,91	
				3,04500			
<b>Díl: 91</b>							
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>							
45	916261111R00	Osazení silniční obrubky z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční obrubou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 V jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zátěním spár cementovou maltou	m	8,00000	181,00	1 448,00	822-1
				8,00000			
						2 264,00	
							8 000,00
46	918735112R00	Rezáni stávkových krytů nebo podkladů žvýčkových, hloubky přes 60 do 100 mm včetně spotřeby vody (3,5*1,5*3,5*1,5)	m	10,00000	81,00	816,00	822-1
				10,00000			
							10,00000

**Polozkový soupis prací a dodávek**

S:	20230825	Oprava UV Antonínská 12
O:	SO01	Oprava UV Antonínská 12
R:	1	Oprava UV Antonínská 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čalkem	Čenik
<b>Díl: 96</b>							
47	979071122R00	<b>Bourání konstrukcí</b> Očištění vyloupaných dlažebních kostek drobných, s plynulým vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vyloupaných kostek na 80,1	m2	0,80000	111,50	89,20	822-1
						<b>89,20</b>	

0,80000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						
48	988275101R00	Přesun hmot, pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu trubní ražné nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů	t	49,77762	119,00	5 923,54	827-1
						<b>5 923,54</b>	

Díl: 799	Ostatní						
49	7900104	Geodetické zaměření + list UV	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	
						<b>37 300,00</b>	

50	799001001T00	Zkouška průtlačnosti kanalizace	kpl	1,00000	3 800,00	3 800,00	
----	--------------	---------------------------------	-----	---------	----------	----------	--

51	799001002T00	Provizorní dopravní značení	den	8,00000	2 500,00	20 000,00	
						8,00000	

52	799001003T00	Zpracování EBU	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	
----	--------------	----------------	-----	---------	----------	----------	--

Díl: D96	Přesuny sutí a vyloupaných hmot						
53	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	4,26800	48,30	13 264,78	822-1
						4,26800	
						1,29250	
						1,29750	
						1,73900	

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19.: 1,29250  
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19.: 1,29750  
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20.: 1,73900



**Polozkový soupis prací a dodávek**

S:	20230825	Oprava UV Antonínská 12
O:	SO01	Oprava UV Antonínská 12
R:	1	Oprava UV Antonínská 12

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	
54	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	184,30000	12,00	2 211,60	822-1
	9,719		184,30000				
55	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50	t	0,92000	423,50	389,62	822-1
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 0,92000		0,92000				
58	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,92000	1 730,00	1 591,50	
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1: 0,92000		0,92000				
57	979999987R00	Poplatek za skládku za recyklaci, směsí sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1800	t	2,53000	720,00	1 821,60	801-3
	cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů						
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19: 1,29250		1,29250				
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19: 1,23750		1,23750				
58	979999994R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kamenniva a srafitu, kusovost nad 1800 cm2,	t	8,09980	870,00	7 044,22	801-3
	skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů						
<b>Díl: VN</b>							
<b>Vedlejší náklady</b>							
59	00511021R	Vyčtení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	7 000,00	
60	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
<b>Celkem</b>						<b>236 943,91</b>	