KRYCIi LIST ROZPOCTU

JKSO :

Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listl : Zakazkové &islo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0]ztizené vyrobni podminky 0
Z|MontaZ celkem 0]Oborova pfirazka 0
R|HSV celkem 2 077 236)Presun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem O]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 2 077 236)Zatizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni ginnost (ICD) 0
RN ll.a lll.hlavy 2 077 236]0statni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 2 077 236]VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 21,0 % ¢&ini: 2 077 236 K&
DPH 21,0 % &ini: 436 220 K&
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢&ini: 0 K&
DPH © 0,0 % ¢ini: 0 K&

Poznéamka :

Strana 1




Stavba :
Objekt :

2023 Plocha parkovisté u SO 011
5 Ekocentrum Hranice

Rozpocet: 2
Zpevnéné plochy a opérna zed

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

1 Zemni prace

11 Ptipravné a pfidruzené prace
21 Uprava podiozi a zaklad.spary
27 Zaklady

4 Vodorovné konstrukce

56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych p
59 Diazby a predlazby komunikaci
62 Upravy povrchil vnéjsi

8 Trubni vedeni

91 Doplrivjici prace na komunikaci
99 Stavenistni pfesun hmot

D96  Presuny suti a vybouranycl

270 306
30 157
136 332
179 093
23756
473670
545612
16 539
79 650
54 622
261 552
6 948
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VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

OO O OO0 0O000 00O

Ztizené vyrobni podminky 0 0,0/ 2077236 0
Oborova pfirdzka 0 0,01 2077236 0
Ptesun stavebnich kapacit 0 0,0] 2077236 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0] 2077236 0
Zatizeni stavenisté 0 0,0] 2077236 0
Provoz investora 0 2077 236 0
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0 2 077 236 0

rozpoctu 0 2 077 236 0
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