

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Nástavba tech. učeben nad stávající jídelnou 3.ZŠ MB**
 Název objektu **SO 03 Sociální zařízení vč. bezbarierových WC**
 Název části

JKSO 8013214

IČO

Město Mladá Boleslav

IČO

IČ DPH

Objednávatel Statutární město Mladá Boleslav
 Projektant ARSPRO MI. Boleslav , ing. arch Štěrba ,ing.Burdová
 Zhotovitel ing. arch Štěrba, ing Burdová

Rozpočet číslo Zpracoval

3

Sůra

Dne

14.7. 2017

Položek

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
250 m3					

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	7 154
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0
3	PSV Dodávky	#	Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0
4	Montáž	#		0	16 Provozní vlivy	2 742
5	"M" Dodávky				17 Ostatní	0
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)		1 370 808	#	DN (r. 8-11)	0
20	HZS		0	#	Kompl. činnost	0
					19 VRN (r. 13-18)	9 896
					22 Ostatní náklady	7 500

Projektant		D	Celkové náklady	1 388 203
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	1 388 203
		24	DPH	291 523
Objednávatel'		25	Cena s DPH (r.23+24)	1 679 726
Datum a podpis	Razítko	E	Prípochty a odpočty	
Zhotovitel'		26	Dodávky objednatele	0
Datum a podpis	Razítko	27	Klouzavá doložka	0
		28		0

