



ODŽP - ŽP - 12

**OBJEDNÁVKA č.: ODŽP/00244/2023****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6  
ODŽP - ŽP - 12  
Čs. armády 601/23  
16052 Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax: 420 224 313 302

E: podatelna@praha6.cz, www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

**DODAVATEL:**

AND, spol. s r.o.

Petra Bezruč 925/25  
18200 Praha


Tel:

Fax:

E:

IČO: 40767141 DIČ: CZ40767141

Příjemce dodávky: ODŽP - ŽP - 12 Odbor dopravy a životního prostředí - 12

Kontaktní osoba:  Spojení:**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**

Na výše uvedenou adresu objednááme:

**Revitalizace ulice Na Hanspaulce, Praha 6 - Dejvice, studie**

Na základě cenové nabídky u vás objednáme zpracování studie komplexní revitalizace ulice Na Hanspaulce v Praze 6, zahrnující architektonické a dopravní řešení, řešení výsadeb, využití a likvidace dešťových vod, veřejné osvětlení, mobiliář a další nezbytné složky uličního parteru. Jedná se o celý rozsah ulice Na Hanspaulce mezi křižovatkami s ulicemi Šárecká a Na Pískách. Součástí prací bude zajištění podkladů v úrovni studie a koordinace s připravovanými investičními záměry, souvisejícími s řešeným územím.

Odpovědnost za škodu, spojenou s pracemi na této zakázce, nese dodavatel do dne předání a převzetí prací. Dojde-li v důsledku činnosti dodavatele k jakékoliv škodě, dodavatel bude za tuto škodu odpovědný v plném rozsahu.

Dodavatel bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Občanského zákoníku.

odd. 37 §45, pol. ~~5166~~ 5169

Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla vydána v souladu s Příkazem tajemníka č. 2/2022, část E, čl. 2, odst. 2, písm. B

Termín plnění: 10. 12. 2023

Cena sjednaná dohodou ve výši: **490 050,00** Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:


- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.



Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 25.08.2023



Charvátová Dana Ing.


vedoucí odboru



Vystavil:



...če o dřev. a zeleň




Akceptace dodavatelem:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu

datum: 12. 9. 2023

*Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.*

*Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 3263/22 ze dne 21.2.2022, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.*





architektonický atelier

V Praze, 4. 8. 2023

## **Věc: Nabídka projekčních prací**

**1/ Název akce: Revitalizace ulice Na Hanspaulce, Praha 6 - Dejvice**  
Studie

### **2/ Předmět nabídky:**

2.1 Předmětem nabídky je zpracování studie komplexní revitalizace ulice Na Hanspaulce v Praze 6, zahrnující architektonické a dopravní řešení, řešení výsadeb, využití a likvidace dešťových vod, veřejné osvětlení, mobiliář a další nezbytné složky uličního parteru. Jedná se o celý rozsah ulice Na Hanspaulce mezi křižovatkami s ulicemi Šárecká a Na Pískách.  
Součástí prací je zajištění podkladů v úrovni studie a koordinace s připravovanými investičními záměry, souvisejícími s řešeným územím.

Předmětem nabídky jsou následující práce:

#### **a/ Příprava a zpracování podkladů:**

Geodetické zaměření současného stavu – aktualizace a doplnění

Inženýrské sítě – současný stav

Dendrologický průzkum – současný stav porostů

Podklady od připravovaných akcí v řešeném území a v jeho nejbližším okolí (např. Revitalizace ulice Šárecká)

#### **b/ Studie – návrh k projednání**

Architektonicko – krajinářské řešení

Sadovnické řešení – revitalizace porostů (variantní návrh)

Dopravní řešení – úpravy komunikací, doprava v klidu

Řešení likvidace dešťových vod – koncepce řešení

Veřejné osvětlení – koncepce řešení

Mobiliář, informační systém

#### **c/ Projednání v úrovni studie**

Projednání se zástupci objednatele

Předjednání s hlavními DOSS

Projednání v komisích ÚMČ

Prezentace pro veřejnost

#### **d/ Studie – čistopis**

Zpracování podnětů a připomínek z projednání

#### **e/ Příprava podkladů pro navazující projekční přípravu**

Odhad nákladů na realizaci + návrh etapizace a časového harmonogramu realizace

2.2 Návrh bude v rozpracovanosti konzultován se zástupci objednatele a předjednán s hlavními DOSS

### **3/ Podklady:**

- Zadání objednatele

- Veřejně přístupné mapové podklady (technická mapa, katastrální mapa, územní plán apod.)

- Geodetické zaměření z roku 2010 – 2012

**Atelier** AND architektonický atelier, spol. s r.o., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

**Sídlo firmy** Petra Bezruče 25/925, 182 00 Praha 8 IČ: 40767141, DIČ: CZ 40767141

<b>4/ Způsob odevzdání:</b>	4x výtisk + elektronická forma		
<b>5/ Termín odevzdání:</b>	Konkrétní termíny budou upřesněny dle požadavku objednatele		
	Předpokládané termíny:	Podklady	15.10.2023
		Studie – návrh k projednání	15.12.2023
		Projednání	30.3.2024
		Čistopis	30.5.2024
		Podklady pro další stupně PD	30.5.2024


**6/ Nabídková cena:**

**Práce, které budou prováděny v roce 2023**

Podklady	85.000,- Kč
Studie - návrh k projednání	320.000,- Kč
Cena celkem bez DPH:	405.000,- Kč
DPH 21%	85.050,- Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>490.050,- Kč</b>

**Práce, které budou prováděny v roce 2024**

Projednání	25.000,- Kč
Čistopis + Podklady pro navazující stupně PD	35.000,- Kč
Cena celkem bez DPH:	60.000,- Kč
DPH 21%	12.600,- Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>72.600,- Kč</b>



Ing.arch. Jaromír Kosnar  
jednatel

