

## Příloha č. 2

Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Praha 4, PSČ 148 00  
Pobočka Tábor, Husova 909, PSČ 390 02, Tábor, IČ: 032 13 595  
Změna dokončené stavby, stavební úprava zateplení pláště stavby,  
výměna oken a výplní vyžaduje přeložení SEK

Rozpočet na přeložení SEK: výkaz - výměř

Vlastník nemovitosti: Město Tábor zastoupené BYTES Tábor s.r.o., IČO: 002 53 014

Lokalita, č.p.: Leskovicská 2668 - 2669, 390 02, Tábor

Počet bytů celkem: 49

Umístění stavby: p.č. 1580/90, 1580/91, k.ú. Tábor

Projednáno na místě: podle předané projektové dokumentace

Označení	Počet M.J.	Kč M.J.	Bez DPH
Koax. kabel F6 P6IT77 - PPC	978	11,00	10 758,00
Koax. kabel 17/73 FC - C6	58	35,00	2 030,00
Zásuvka DKT MM4-65DX-SGI	49	190,00	9 310,00
Skříň P-BOX 4050 + zámek	1	1 850,00	1 850,00
Skříň P-BOX 2535 + zámek	3	1 350,00	4 050,00
Konektor PPC, RG11	62	15,00	930,00
Hmoždinka + pásek 200/4	75	6,00	450,00
MDP 8	6	190,00	1 140,00
Ostatní pomocný materiál	2	200,00	400,00
Doprava	40 km	9,00	360,00
<b>Mat. náklady celkem</b>			<b>31 278,00 Kč</b>

demontáž	18 hod	240,00	4 320,00
montáž ostatní	84 hod	240,00	20 160,00
montáž zásuvek, rámečků, revize	27 hod	240,00	6 480,00
<b>Montáž-demontáž celkem</b>			<b>30 960,00 Kč</b>

Materiál	31 278,00
Montáž-demontáž-revize	30 960,00
<b>Celkem náklady bez DPH</b>	<b>62 238,00 Kč</b>

**Shrnutí:**

50% úhrada nákladů: vlastník SEK	31119,00	+ příslušná sazba DPH
50% úhrada nákladů: vlastník nemovitosti	31119,00	+ příslušná sazba DPH

Nemovitost **SPLŇUJE / NESPLŇUJE** podmínky pro uplatnění snížené sazby DPH

<b>Zdarma mimo rozpočet:</b>	
Kabel optika	1752
Skříň P-BOX 4050 + zámek	1 ks
Parapetní žlab	1

Zpracovatel:

21.8.2023