

Org. jed.: 233390
 Náz. Org. jed.: HSV HK 90 sdružení
 Zakázka: 923123084s
 Název zak.: Společnost M - SILNICE - EUROVIA -
 Chládek a Tintěra - PZ Solnice jih

IČO 00371149
 IČ DPH: CZ00371149

Odběratel: M - SILNICE a.s.
 Husova 1697 Pardubice
 530 03 Pardubice
 IČO: 42196868 IČ DPH: CZ42196868
 M - SILNICE a.s. vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.
 zn.B.430

Dodavatel:
Muzeum a galerie Orlických hor
Jiráskova 2
Rychnov nad Kněžnou
516 01 Rychnov nad Kněžnou 1

Způsob dopravy: dodavatelem
 Cílová stanice: PZ Solnice

Datum vystavení: 30.08.2023
 Datum dodání: 31.08.2023-30.09.2023
 Počet dnů splat.: 30
 Způsob platby: Příkaz k úhradě

Ref. kód:
 Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Koza, mobil
 601393141

Odběratel tímto u dodavatele objednává a dodavatel se zavazuje odběrateli dodat toto níže uvedené plnění, a to za splnění podmínek dále v této objednávce uvedených a podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

P.č. Text	Popis položky	Jednotková cena	Množství MJ	Předpokl. celk.cena	Objednací kód
1	Archeologický dozor	83 500,00 CZK	1,000 kpl	83 500,00 CZK	

Dle CN ze dne 29.8.2023, která je nedílnou součástí této objednávky.

Předpokládaná celková částka 83 500,00 CZK

Uvedená cena je bez DPH. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/ 2004 o dani z přidané hodnoty.
 V případě, že budou splněny podmínky dle § 92a a 92e zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

Výše uvedená splatnost je dána od data doručení faktury.
Na faktuře vždy uveďte prosím, číslo naší objednávky, doložte dodacím listem (kdo zboží odebral - jméno, SPZ, podpis) a kopii objednávky. Bez uvedeného čísla objednávky, přiložené kopie a dodacího listu bude nezaplacená faktura vrácena zpět k doplnění. Nově vystavená faktura bude mít posunutou splatnost o datum odeslání.
 Ke všem materiálům požadujeme dodat certifikáty, popřípadě Prohlášení o vlastnostech pro CE produkty, respektive Prohlášení o shodě na ostatní produkty dle požadavku zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
 Potvrzenou objednávku zašlete na níže uvedený e-mail.

mobil: 607 064 154
 e-mail: marek.bradna@msilnice.cz


DORUČOVACÍ ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR:

M - SILNICE a. s.
oblastní závod SEVER
Hradecká 415
506 01 Jičín

Případně elektronicky na: efakтуры23@msilnice.cz , a to za podmínek uvedených na: <https://www.medis.cz/pro-dodavatele>

Vystavil: Bradna Marek Ing. 23-SE-HK, tel: 607064154, marek.kulhavy@msilnice.cz

Dodavatel - razítko / podpis


M - SILNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1697
 IČO 421 96 868
 oblastní závod SEVER
 Hradecká 415, 506 01 Jičín
 Odběratel - razítko / podpis

Kalkulace předpokládaných nákladů archeologického dozoru na stavbě "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení SOLNICE JIH - I. ETAPA, k. ú. Solnice a Litohrady"

Položky	Návštěvy								Celkem
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	
Archeolog á 450 Kč/h	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	72000
Počet hodin	20	20	20	20	20	20	20	20	160
Počet pracovníků	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Technik á 250 Kč/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Počet hodin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Počet pracovníků	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Práce v terénu	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	72 000
Laboratorní zpracování									-
Odborné zpracování - archeolog				16					7 200
Odborné zpracování - technik				4					1 000
Materiál: amortizace nářadí, obalové prostředky									-
Geodetické práce, digitalizace dat									-
Analýzy									-
Cestovné: Rychnov nad Kněžnou - Solnice a zpět	30 x			10 km				11 Kč	3 300
Celkem k úhradě bez DPH									83 500
DPH					21%				17 535
Celkem k úhradě s DPH									101 035 Kč