



Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č.
2023/1241/OI_Odd_Admin/MB

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt Koordínace engineering s.r.o.
Ulice Chmelická 1338
Město Praha
PSČ 19016
Vyřizuje
Telefon
IČ 06512852
DIČ CZ06512852

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073
Praha 9
198 21
[REDACTED]
00231312
CZ00231312

Na základě Vaší cenové nabídky objednáváme výkon činnosti BOZP na akci „MŠ Chvaletická – odstranění havarijního stavu střechy“

Vypracování plánu BOZP	14.000,00 Kč bez DPH
Činnost koordinátora BOZP	41.000,00 Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	55.000,00 Kč
DPH 21 %	11.550,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	66.550,00 Kč

[REDACTED]
souhlasím 19.9.2023

Podrobnosti platby

3111-5169-0405-ORG1588

31.12.2023

Schválení

[REDACTED]
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
TI

Datum 18.09.2023
Zpráva
Doprava

SOUHLAS

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 66550,00 Kč

18. 09. 2023
[REDACTED]

Odbor investiční
Oddělení investic
Úřad městské části
Praha 14

Nabídka KE224

Vážení,

Předkládám Vám nabídku na činnost Koordinátora BOZP na stavbě na akci:

„ MŠ Chvaletická – odstranění havarijního stavu střechy“

Nabídka obsahuje

1. Vypracování plánu BOZP na staveništi, ohlášení na IBP
2. Výkon činnosti Koordinátora BOZP na staveništi 2x návštěva týdně v průběhu stavby + účast na kontrolním dni

Předpoklad realizace 2 měsíce

Cena	Vypracování plánu BOZP na staveništi	14 000 Kč
	Výkon KOO BOZP	41 000 Kč
	Celkem	55 000 Kč

Cena	55 000 Kč.
DPH 21%	11 550 Kč
Cena celkem	66 550 Kč

Uvedená cena obsahuje:

Výkon Koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.

1. Koordinátor BOZP vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“). Plán BOZP bude investorovi stavby předán 2x písemných vyhotoveních + 1x v elektronické podobě v otevřených formátech (např. *.doc, *.xls, *.jpg, *.pdf). O předání plánu BOZP bude zpracován zápis.
2. Dále bude koordinátor BOZP vykonávat zejména tyto činnosti:
 - předá podklady dodavateli stavby (dále jen DS), aby byl plán BOZP odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, a dále aby nově příchozí zhotovitelé, popř. subdodavatelé, před vstupem na staveniště, plán odsouhlasili a podepsali nejdříve při nástupu,
 - Vypracuje a zašle oznámení o zahájení prací na stavbě .
 - DS a investorovi stavby předá přehled právních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě,
 - provede informování DS a investora o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa, nebo která vznikla na staveništi v průběhu postupu prací.

- upozorňuje na bezpečnost a vyžaduje nápravu sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednáání nápravy,
- informuje zadavatele v případě, že nebyla zhotovitelem přijata opatření v rámci BOZP,
- dává podněty a na vyžádání DS doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednáání nápravy,
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem, nebo ke které byl stavebním úřadem přizván mandant,
- bude organizovat průběžné schůzky (kontrolní dny k dodržování plánu BOZP) se všemi dotčenými zhotoviteli stavby (s DS a jeho subdodavatelem) na nichž bude přítomně informovat o bezpečnostních rizicích, která vznikají na staveništi postupem stavebních prací,
- navrhne termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti DS a jeho subdodavatelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,
- sleduje, zda DS a jeho subdodavatelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. O zjištěných nedostatcích písemně informuje DS a jeho subdodavatele,
- v rámci svých kompetencí spolupůsobí při vyšetřování pracovních úrazů na staveništi,
- spolupracuje na kompletaci dokumentace stavby k archivaci po jejím dokončení.

v Praze: 12.9.2023

Svoboda Petr

Koordinace engineering s.r.o.
Chmelická 1338, Praha 9
IČ: 06512852