
Zhotovitel:

obchodní firma:
Se sídlem:

IČ:
Zastoupený:
(dále jako,,zhotovite1oo)

Objednatel:

obchodní Íiľma:
Se sídlenr:
IČ:
Zastoupený:
(dále j ako,,obj ednatel")

a

SMLOUVA o DÍLo

MS STAV s.r.o.
Dušejov 143' 588 05 Dušejov

49452100
Jánem Mahútem

Domov pro seniory Havlíčkův Bľod, příspěvková oľganĺzace
Husova 2tI9,580 01 Havlíčkův Bľod
6012807r
Ing. Hanou Hlaváčkovou, ředitęlkou oľganizace

smluvní stľany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a ľoku dte $ 536 a násl. zttkona č. 5 13/1991 Sb,,
obchodní zákoník v platném zněni (dále jen,,obchodní ztĺkonik") smlouvu o dílo následujícího znění:

I.
Předmět plnění

Předmětem plnění je zhotovení venkovních úpľav dle cenové nabídky.

il.
Doba plnění

Termín dodání je 15.9.2023.

ilI.
Cena díla

Cena dílaje IQ4I50,24- Kč včetně DPH 15% dle nabídky zę dne t9.6,2023

ľ.
Platební podmínky

Konečná faktuľa brrde vystavena po předaní díla.
Úhrada bude pľovedena na zakţaděl faktury bezhotovostně na účet zhotovitele v termínu splatnosti

v.
Závérečná ustanovení



1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změny mohou být prováděny pouze písemně.
3. obě stľany si smlouvu před podpiserrr přeěetly a uzavirají ji podle své svobodné vťlle, na

důkaz připojují svó podpisy.

V Havlíčkově Bľodě, dne I.9.2023

Zhotovitel Objednatel

Ján Mahút Domov pľo seniory Havlíčkův Bľod
Ing. Hana Hlaváčková
řęditelkajednatel



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba

KSO:
Místo:

Zadavatel

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel

Poznámka

DPS
Venkovnĺ úpľavy

CC-CZ
Datum:

tl:
DlČ:

19.6.2023

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlÖ:

Cena bez DPH 90 565,43

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,000/o

'15,000/0

Základ daně
0,00

90 565,43

Výše daně
0,00

í3 584'8í

Cena s DPH 104150,24v czK

Projektant Zpracovatel

Datum a oodois: Razítko Datum a podoĺs: Razítko

Objednavatel zhotovitél

Datum a podpis: Datum a podois:Razítko
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Razítko



REKAPITULACE oBJEKTÜ STAVBY A souPlsl:J PRAGĺ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

DPS

Venkovnĺ úpľavy

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19.6.2023

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH ICZKI

Náklady z rozpočtů

DPs Venkovní úpravy

90 565,43

90 565,43

'104'150,24

104150,24
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KRYCĺ LlsT soUPIsU PRAGĺ
Stavba

Venkovní úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

19.6.2023

Cena bez DPH 90 565,43

DPH základní
snĺŽená

Základ daně

0,00
90 565,43

Sazba daně
21,O0%

15,00%

Výše daně

0,00
13 584,81

Cena s DPH v czK 104150,24

PĘektant Zpracovatel

Datum a podpis Razĺtko Datum a podpis Razĺtko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razĺtko
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REKAPITULAoE clrľĚľĺĺ soUPlsU pnncĺ

Stavba:

Venkovní úpravy

Mĺsto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

19.6.2023

Cena celkem [CZK]

90 565,43

90 565,43

1 - Zemnĺ práce 37 934,67

5 - Komunikace pozemnĺ 26 080,20

9 - ostatnĺ konstrukce a práce, bourání 26 550,56
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souPls PRACĺ

Stavba:

Venkovní Úpravy

Mĺsto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.6.2023

Projektant:

Zpracovatel:

MJ MnoŽství J.cena [CZK] cena celkem ÍczK]PopĺsPČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

90 565,43

90 565,43

37 934,67o 1 Zemní

5 Komunikace pozemníD

3 K 121112003
200 mm
Sejm utí ornice ručně při souvislé ploše' tl' vrstvy do

m2 22,000 153.90

4 K 131313701 m3 6,450 I 404,00

3 385,80

I 055,80

5 K 162751137

Hloubení nezapaŽených jam ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těŽitelnosti ĺl skupiny 4 soudrŽných

přemístěnÍ výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení výkopku, avšak se sloŽením bez rozhrnutí z
horniny třídy těŽitelnosti ll skupiny 4 a 5 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m

m3 6,450 310,50 2 002,73

6 K 162751139 m3 6,450 24,30 156,74

7 K 167151102
NakládánÍ, skládání a překládání neulehlého výkopku
nebo sypaniny strojně nakládání, mnoŽství do 100 m3,
z horniny třĺdy těŽitelnosti ll, skupiny 4 a 5

m3 6,450 180,00 1 16'ĺ '00

I K 171201201 m3 6,450 í 8'63

9 K 17't20122',1
Poplatek zaulożení stavebnĺho odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamenÍ zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 9,675 I 197,00

120,16

'ĺ1 580'98

10 K 174101101
sypaninou zjakékoliv horniny strojně s uloŽením

ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 8,200 1 202,94

11 M 58344171 štěrkodt frakce 0/32 t 9,650

146,70

518,50 5 003,53
12 M 58343930 t 4,837 497,70 2 407,37
13 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 1.930 602,10 1 162,05

1 K R'ĺ75000004 m 6,500 59,94 389,61

2 K R1 75000005

očiŠtění vybour. obrubníků, krajníků od spojovacího
materiálu s odkl. a uloŽ. očištěných hmot a spojovacího
materiálu na skládku na vzdál. do 'ĺ0 m nebo s na|oŽ.
na dopr. prostř.

m 6,500 305,9647,07

26 080,20
15 K R592000001 DlaŽba betonová - šedý obdélník tl.60mm (dle stávajĺcí

d u m2 2 t,s00 864,00 '18 576,00

14 K R596211124
Kladení dlaŽby komunikací pro pěší a komunikací z
betonových dlaŽdic s ložem z kameniva tl. 30 - 40 mm
t|.60-80 mm skupiny B

m2 22,000 341,'t0 7 504,20

D 9 ostatní konstrukce a práce, bourání
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26 550,56



PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cenaÍCZK| Cena celkem [CZK]

'11,500 213,30 2 452.95m
osazení chodníkového obrubníku betonového s loŽem

tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř, c 12115 s
boční opěrou z betonu prostého tř. c 12115

'16 K R917862111

282,20 3 386,40m 12,000obrubnĺk betonový chodníkový 500x1 00x250mm17 M 59217024
290,870,243 í 197'00tPoplatek za skládku - vybourané hmoty18 K R979000001

27,34t 0,243 112,50Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu bez
naloŽenÍ ale se sloŽení na vzdál. skládku19 K R979000002

1,000 7 251,00 7 251,00kplÚprava gumoasfaltové plochy / napojení na zámkovou
dlażbu

K MŠ--01

I 324,00 I 324,00kpl 1,000K MŠ_--02 Úprava vývodů na světla vč. zapravení SDK21

20

4 818,00 4 818,00kpl 1,000Posunutí oszené podlahové krabice22 K MŠ--_03
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