

Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS.  
IČ: 75518872

625 00 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 2023-09-18

## Objednávka

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem Strategického rozvoje a investic, u Vás objednává na základě předložené nabídky ze dne 15.9.2023, která je nedílnou součástí této objednávky, vypracování projekčních prací na akci "**DOPLNĚNÍ SANITÁRNÍHO KONTEJNERU V PARKU FARSKÁ HUMNA**".

Termín:

Dokumentace pro ÚS k vyjádření DOSS 15.11.2023

Dokumentace pro sloučené ÚS s vyjádřením DOSS k podání na SÚ 20.12.2023

Dokumentace pro provádění stavby do 2 měsíců od podání dokumentace na SÚ

Dohodnutá maximální cena:

98 000,- Kč (bez DPH)

Platební podmínky:

fakturou po předání PD se splatností 30 dnů

Fakturu zašlete na adresu:

Město Žďár nad Sázavou  
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou  
IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841  
odbor strategického rozvoje a investic

objednavatel:

Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou

IČ:

00295841

DIČ:

CZ00295841

číslo účtu:

328751/0100 KB Žďár nad Sázavou

příjemce:

odbor strategického rozvoje a investic

S pozdravem

Datum: 2023.09.18 16:30:55 +0200'

vedoucí odboru SRI

**CENOVÁ NABÍDKA NA VÝKON PROJEKČNÍ PRÁCE NA AKCI – "DOPLNĚNÍ SANITÁRNÍHO KONTEJNERU V PARKU  
FARSKÁ HUMNA"  
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS A PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE**

**Objednatel:**

Město Žďár nad Sázavou

adresa:

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupení:

Ing. Martin Mrkos ACCA, starosta města

ve věcech technických

IČO/ DIČ:

00295841 / CZ00295841

bankovní spojení:

328751/0100, Komerční banka Žďár nad Sázavou

**Zhotovitel**

Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS., místo podnikání Brno, [REDAKCE] 62500

IČ: 75518872 / [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

/ č. ú.: [REDAKCE]

**SOUČÁSTÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ BUDE:**

**Dokumentace pro ÚZEMNÍ SOUHLAS**

- Umístění sanitárního kontejneru
- připojení na vodu a kanalizaci
- elektro

Součástí je inženýrská činnost a podání žádosti o US.

**Dokumentace pro provádění stavby**

Navazuje na předchozí stupeň PD, dle vyhlášky. Součástí bude položkový rozpočet.

**Stavební objekty:**

D1 – SO 01 OSAZENÍ SANITÁRNÍHO KONTEJNERU

D2 – SO 02 ROZVODY ELEKTRO

D3 - SO 03A PŘÍPOJKA VODY

D3 - SO 03B AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

D4 – SO 04A PŘÍPOJKA KANALIZACE

D4 – SO 04B AREÁLOVÝ ROZVOD KANALIZACE

**CENOVÁ NABÍDKA**

Projektová dokumentace pro US	30 000,00 Kč
Inženýrská činnost	5 000,00 Kč
Dokumentace pro provádění stavby	30 000,00 Kč
Položkový rozpočet	33 000,00 Kč

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>98 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>20 580,00 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>118 580,00 Kč</b>

**TERMÍN:**

Dokumentace pro US k vyjádření DOSS

15.11.2023

Dokumentace pro sloučené US s vyjádřením DOSS k podání na SÚ

20.12.2023

*nedojde-li k neočekávaným vyjádřením účastníků řízení  
a jejich prodloužení, které tímto znemožní naplnění termínů*

Dokumentace pro provádění stavby

do 2 měsíců od podání  
dokumentace na SÚ (cca polovina února)

V Brně 15. 9. 2023

[REDAKCE]  
Lucie Radilová