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SMLOUVA O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Litoměřice, Liškova – stavební příprava pro podzemní kontejnery“ 

 
 
 

 

Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   
zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou 

(dále jen „Objednatel“) 
 

 

na straně jedné a 

 

Ing. Kamil Žilka 

se sídlem: Velká Dominikánská 103/25, 412 01 Litoměřice  

IČO: 12791369 

DIČ:  

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

Bankovní spojení:  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

na straně druhé 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,  

(dále jen „ObčZ“) 

tuto 

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva“): 

MĚSTO LITOMĚŘICE 

Odbor životního prostředí 
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1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce 
spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších souvisejících činností nutných 
k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí 
a vlastní odpovědnost stavební přípravu pro podzemní kontejnery v Liškově ulici v Litoměřicích 
za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném v čl. 2.2 Smlouvy (dále jen „Dílo“) 
a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném 
zejména v příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění obsahující soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen „Výkaz výměr“). 

2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli 
v termínu nejpozději do 15. 11. 2023. 

2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 3 Smlouvy. 

3. CENA DÍLA A PLATBY 

3.1. Cena Díla je stanovena na základě Výkazu výměr (příloha č. 1) a činí  

cena bez DPH:   457 935,64 Kč 

DPH ve výši 21 %:   96 166,48 Kč 

cena včetně DPH:  554 102,12 Kč  

3.2. Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr, je cenou 
smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen „Cena“). 

3.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na 
pracovní sílu, materiály, stroje, zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz 
a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, 
materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit 
pro úspěšný průběh přejímacího řízení a kolaudaci Díla v souladu s příslušnými právními předpisy. 

3.4. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude jednou splátkou po předání a převzetí Díla. 
Nedílnou součástí faktury bude zápis o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami 
stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků 

3.5. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.  

3.6. Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny dle 
příslušných právních předpisů včetně vyčísleného DPH v zákonné výši. Nebude-li mít faktura 
příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlení 
s jejím zaplacením.  

3.7. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním 
převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli 
písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu 
Objednatele na účet Zhotovitele.  
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4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít 
na základě výzvy Objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli k předání staveniště 
veškerou součinnost. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště převzít a při přejímce 
s odbornou péčí prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo 
řádnému provedení Díla. 

4.2. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato podpisem zápisu 
o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků.  

4.3. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že bude obsahovat drobné vady a nedodělky; 
v tom případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí 
Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění. 

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

5.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, 
Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh) a technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti 
a jakost obvyklou. 

5.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 36 měsíců; 
pokud je pro dodané technologické zařízení či jiné dodané věci výrobcem stanovena záruční doba 
delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem technologického zařízení či jiné věci. 

6. ZÁVAZNÉ PODMÍNKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

6.1. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje 
dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, a to zejména v oblasti pracovního 
práva, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zajistit jejich dodržování svými 
poddodavateli a dodavateli, pokud se tito podílí na veřejné zakázce. 

6.2. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje 
k včasné a řádné úhradě svých závazků vůči dodavatelům a poddodavatelům při plnění této 
Smlouvy, přičemž není-li v konkrétním případně odůvodněno sjednáno jinak, je Zhotovitel povinen 
tyto uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za dané 
plnění. 

6.3. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje plnit 
Smlouvu tak, aby předcházel vzniku odpadů a snížil dopady své činnosti na životní prostředí 
včetně omezení emisí, a to například:  

• využíváním vozidel s nulovými emisemi či nízkoemisních vozidel, má-li je k dispozici;  

• tiskem veškerých listinných výstupů na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud 
konkrétní užití nevyžaduje jiný druh papíru; 

• předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během 
plnění veřejné zakázky způsobit. 

6.4. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje dodržet 
při nakládání s odpady vzniklými v souvislosti s plněním této Smlouvy veškeré povinnosti 
stanovené právními předpisy. 

6.5. V případě podstatného či opakovaného porušení výše uvedených povinností Zhotovitele je 
Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
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7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou 
se řídí právními předpisy České republiky. 

7.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se 
dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, 
právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží 
smyslu a účelu dotčených ustanovení.  

7.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

7.4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní 
především dohodou; není-li dohoda ani do 30 dnů od předložení sporu ke smírnému řešení jednou 
Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České 
republiky. 

7.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele.  

7.6. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon 
o registru smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním 
systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

7.7. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu 
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

7.8. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před 
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem 
podpisu poslední ze Smluvních stran. 

7.9. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS. 

7.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

• příloha č. 1 – Výkaz výměr 

7.11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel 
a jeden Zhotovitel. 

 

Objednatel 
 

V Litoměřicích dne  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 
 

V Litoměřicích dne  
 

 

 

 

............................................................ 

Mgr. Petr Panaš 

místostarosta                                  

.............................................. 

Ing. Kamil Žilka 

 

  18. 08. 2023
    23. 08. 2023



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 12791369
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 554 102,12

23FBC026
Litoměřice - Liškova ul. -  podzemní kontejnery

Ing. Kamil Žilka

457 935,64

Sazba daně Základ daně Výše daně
457 935,64 96 166,4821,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 23FBC026

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Ing. Kamil Žilka Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Litoměřice - Liškova ul. -  podzemní kontejnery

09.08.2023

 
 

554 102,12457 935,6423FBC026 Litoměřice - Liškova ul. -  podzemní kontejnery

457 935,64 554 102,12

Strana 2 z 10



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.08.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 12791369
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 457 935,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 457 935,64 21,00% 96 166,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 554 102,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Litoměřice - Liškova ul. -  podzemní kontejnery

Ing. Kamil Žilka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 09.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Ing. Kamil Žilka Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 457 935,64

HSV - Práce a dodávky HSV 405 435,64

    1 - Zemní práce 162 308,59

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 33 179,88

    5 - Komunikace pozemní 36 407,01

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 491,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 726,97

    997 - Přesun sutě 46 319,06

    998 - Přesun hmot 46 002,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 52 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Vedlejší náklady 7 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 500,00

    VRN7 - Ostatní náklady 5 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 000,00

Litoměřice - Liškova ul. -  podzemní kontejnery
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 09.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Ing. Kamil Žilka Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 457 935,64

D HSV Práce a dodávky HSV 405 435,64

D 1 Zemní práce 162 308,59

1 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 
100 do 300 mm

kus 5,000 113,00 565,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez 
odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101121

VV jalovec
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

2 K 113107142
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
ručně m2 5,100 216,00 1 101,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107142

VV část parkovacího stání
VV 5,10 5,100
VV Součet 5,100

3 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 6,500 143,00 929,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201112

VV stávající obrubníky
VV 6,50 6,500
VV Součet 6,500

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 7,000 69,80 488,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

VV stávající obrubníky
VV 7,00 7,000
VV Součet 7,000

5 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 10,600 49,70 526,82 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111

VV stávající obrubníky
VV 10,60 10,600
VV Součet 10,600

6 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 
přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 36,000 89,10 3 207,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným 
plechem zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003223

VV kolem výkopu
VV (12,00+6,00)*2 36,000
VV Součet 36,000

7 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 
přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 36,000 55,00 1 980,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným 
plechem odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003224

8 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení m 3,000 214,00 642,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 
výstup žebříkem zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004111

9 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění m 3,000 58,00 174,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 
výstup žebříkem odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004112

10 K 121151104
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 
250 mm strojně m2 24,550 68,20 1 674,31 CS ÚRS 2023 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 
do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151104

VV ornice v místě úprav
VV (10,00+8,00)/2*4,50-6,50*2,30-2,00*1,00/2 24,550
VV Součet 24,550

11 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,100 250,00 2 025,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101

Litoměřice - Liškova ul. -  podzemní kontejnery
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odkop na - 0,60
VV 9,803*1,698*(0,60-0,15) 7,490
VV 9,803*0,475*(0,281-0,15) 0,610
VV Součet 8,100

12 K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 6,267 1 210,00 7 583,07 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213701

VV výkop pro podzemní kontejnety - 10 % - začištění
VV (2,659*9,803+2,20*8,90)/2*(2,867-0,25)*0,10 5,973
VV 2,20*2,266*(2,967-2,867)*0,10 0,050
VV 2,20*2,266*(3,067-2,867)*0,10 0,100
VV 2,20*2,183*(3,167-2,867)*0,10 0,144
VV Součet 6,267

13 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 56,398 334,00 18 836,93 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251103

VV výkop pro podzemní kontejnety - 90 %
VV (2,659*9,803+2,20*8,90)/2*(2,867-0,25)*0,90 53,755
VV 2,20*2,266*(2,967-2,867)*0,90 0,449
VV 2,20*2,266*(3,067-2,867)*0,90 0,897
VV 2,20*2,183*(3,167-2,867)*0,90 1,297
VV Součet 56,398

14 K 162451105
Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 11,138 104,00 1 158,35 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451105

VV ornice na meziskládku
VV 24,55*0,25 6,138
VV zpětný dovoz
VV 5,00 5,000
VV Součet 11,138

15 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 70,765 282,00 19 955,73 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV zemina
VV 8,10+6,267+56,398 70,765
VV Součet 70,765

16 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 5,000 162,00 810,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV ornice pro zpětné účely
VV 20,00*0,25 5,000
VV Součet 5,000

17 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 127,377 654,00 83 304,56 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 70,765*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 127,377

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 76,903 20,80 1 599,58 CS ÚRS 2023 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV ornice na meziskládku
VV 6,138 6,138
VV zemina
VV 70,765 70,765
VV Součet 76,903

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 5,464 156,00 852,38 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV kolem kontejnerů
VV (9,12+0,355+1,331)*2,528*0,20 5,464
VV Součet 5,464

20 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 10,928 735,00 8 032,08 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo těžené hrubé frakce 8/16
VV 5,464*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,928

21 K 181311104
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 20,000 293,00 5 860,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311104

22 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 20,000 23,30 466,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

23 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,400 125,00 50,00 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní parková
VV 20*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,400

24 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 19,576 24,80 485,48 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV pod podkladní mazaninu
VV 8,898*2,20 19,576
VV Součet 19,576

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 179,88
25 K 312311811 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 12/15 m3 5,844 3 970,00 23 200,68 CS ÚRS 2023 01

PP
Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na 
vliv prostředí tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312311811

VV mezi kontejnery
VV 1,90*2,20*0,466*3 5,844
VV Součet 5,844

26 K 312351311
Zřízení jednostranného bednění výplňových 
nadzákladových zdí

m2 6,600 1 300,00 8 580,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312351311

VV mezi kontejnery
VV 2,20*0,50*3*2 6,600
VV Součet 6,600

27 K 312351312
Odstranění jednostranného bednění výplňových 
nadzákladových zdí

m2 6,600 212,00 1 399,20 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312351312

D 5 Komunikace pozemní 36 407,01

28 K 564251011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 
m2 tl 150 mm

m2 9,375 174,00 1 631,25 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564251011

VV kolem konrtejnerů
VV 9,12*2,528-1,80*1,90*4 9,375
VV Součet 9,375

29 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 6,600 241,00 1 590,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 
150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564750101

30 K 564770101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 250 mm

m2 16,830 387,00 6 513,21 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 
250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564770101

VV plocha
VV 9,90*1,70 16,830
VV Součet 16,830

31 K 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým 
betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm m2 4,500 340,00 1 530,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním 
asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572141111

VV komunikace
VV 15,00*0,30 4,500
VV Součet 4,500

32 K 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým 
betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm m2 4,500 488,00 2 196,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním 
asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572141112

VV komunikace
VV 15,00*0,30 4,500
VV Součet 4,500

33 K 572151112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů litým asfaltem 
MA (LA) tl přes 30 do 40 mm m2 2,000 782,00 1 564,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním 
litým asfaltem MA (LA) tl. přes 30 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572151112

VV stávající asfalt
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

34 K 578143113
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 6,600 714,00 4 712,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/578143113

35 K 578901112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 m2 6,600 22,00 145,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného 
obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného 
materiálu z povrchu, v množství 6 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/578901112

36 K 581111211
Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 100 
mm

m2 6,600 636,00 4 197,60 CS ÚRS 2023 01

PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/581111211

VV pod dlažbu
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VV 6,60 6,600
VV Součet 6,600

37 K 591 - x 1 řezání dlažby m2 10,000 500,00 5 000,00
PP řezání dlažby 

38 K 596211130
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny C pl do 50 m2

m2 9,375 380,00 3 562,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211130

VV kolem konrtejnerů
VV 9,12*2,528-1,80*1,90*4 9,375
VV Součet 9,375

39 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 10,313 365,00 3 764,25 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
VV 9,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,313

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 491,56

40 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 3,019 4 990,00 15 064,81 CS ÚRS 2023 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
120 do 240 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311135

VV podkladní mazanina pod kontejnery
VV 8,898*2,20*0,15 2,936
VV 0,25*0,10/2*2,20*3 0,083
VV Součet 3,019

41 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 3,019 97,50 294,35 CS ÚRS 2023 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 120 do 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319175

42 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,178 40 200,00 7 155,60 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021

VV podkladní mazanina pod kontejnery
VV 8,898*2,20*0,0079*1,15 0,178
VV Součet 0,178

43 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním m3 3,068 2 600,00 7 976,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním 
z kameniva hrubého 8-16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111241

VV pod podkladní mazaninu
VV 8,898*2,20*0,15 2,936
VV 2,20*0,20*0,20/2*3 0,132
VV Součet 3,068

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 726,97

44 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

m 15,000 291,00 4 365,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 
50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky 
do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916132113

45 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 10,200 265,00 2 703,00 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm
VV 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

46 M
CSB.0056885.U
RS

Obrubník H oblouk r 2 vnější šedý kus 11,000 489,00 5 379,00

PP Obrubník H oblouk r 2 vnější šedý
VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

47 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 35,000 288,00 10 080,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213

VV dle TZ
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

48 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 38,500 165,00 6 352,50 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 38,500

49 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 1,263 4 090,00 5 165,67 CS ÚRS 2023 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121

VV 35,00*0,10*0,20 0,700
VV 15,00*0,15*0,25 0,563
VV Součet 1,263

50 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl do 50 mm m 10,000 35,10 351,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731121

VV litý asfalt
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000
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51 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl přes 50 do 100 mm m 15,000 48,80 732,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731122

VV kolem obrubníků
VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000

52 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 20,988 117,00 2 455,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek 
pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031136

VV stěny stávajících kontejnerů
VV (1,52*2+6,50)*2,20 20,988
VV Součet 20,988

53 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 1,605 1 660,00 2 664,30 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032230

VV dělící stěny
VV 1,52*2,20*0,24*2 1,605
VV Součet 1,605

54 K 963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 0,820 4 520,00 3 706,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných 
s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963012510

VV vyburání stávajícího zastropení
VV 10,25*0,08 0,820
VV Součet 0,820

55 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
přes 4 m2

m3 2,250 3 010,00 6 772,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 
plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042241

VV vybourání polahy kontejnetového stání
VV 15,00*0,15 2,250
VV Součet 2,250

D 997 Přesun sutě 46 319,06

56 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 16,883 654,00 11 041,48 CS ÚRS 2023 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111

57 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 16,883 288,00 4 862,30 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

58 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 168,830 12,50 2 110,38 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 16,883*10 'Přepočtené koeficientem množství 168,830

59 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 8,694 1 610,00 13 997,34 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601

VV 1,885+1,435+0,424+4,95 8,694
VV Součet 8,694

60 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 1,722 1 800,00 3 099,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602

61 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 5,336 1 600,00 8 537,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603

VV 2,456+2,88 5,336
VV Součet 5,336

62 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 1,122 2 380,00 2 670,36 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645

D 998 Přesun hmot 46 002,57

63 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické v do 25 m

t 55,027 836,00 46 002,57 CS ÚRS 2023 01
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PP

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 
25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998142251

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 500,00
64 K 3.109 Dopravní opatření Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Dopravní opatření

65 K 3.111 Označení stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Označení stavby

66 K 3.112 Fotodokumentace stavby a všech objektů Kč 1,000 1 000,00 1 000,00
PP Fotodokumentace stavby a všech objektů

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
67 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN3 Vedlejší náklady 7 500,00
68 K 030001000 Zařízení staveniště proc 2,500 3 000,00 7 500,00

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 6 500,00
69 K 045203000 Kompletační činnost proc 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Kompletační činnost

70 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN7 Ostatní náklady 5 500,00
71 K 070001000.7 Podklady pro zajištění kolaudace stavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Podklady pro zajištění kolaudace stavby

VV
podklady pro zajištění kolaudace stavby nebo souhlasu s 
užíváním stavby, účast na kolaudaci stavby

VV dvě vyhotovení dokladové části + digitální forna  v pdf
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 K 079002000 Ostatní provozní vlivy proc 1,000 3 500,00 3 500,00
PP Ostatní provozní vlivy

D VRN9 Ostatní náklady 2 000,00
73 K 091002000 sondy pro ověření stávajících sítí TI ks 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP sondy pro ověření stávajících sítí TI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091002000

VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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	1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších souvisejících činností nutných k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro O...

	2. PŘEDMĚT SMLOUVY
	2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost stavební přípravu pro podzemní kontejnery v Liškově ulici v Litoměřicích za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném v čl. 2.2...
	2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném zejména v příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění obsahující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen „Výkaz v...
	2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli v termínu nejpozději do 15. 11. 2023.
	2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 3 Smlouvy.


	3. CENA DÍLA A PLATBY
	3.1. Cena Díla je stanovena na základě Výkazu výměr (příloha č. 1) a činí
	cena bez DPH:   457 935,64 Kč
	DPH ve výši 21 %:   96 166,48 Kč
	cena včetně DPH:  554 102,12 Kč
	3.2. Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr, je cenou smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen „Cena“).
	3.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na pracovní sílu, materiály, stroje, zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a pře...
	3.4. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude jednou splátkou po předání a převzetí Díla. Nedílnou součástí faktury bude zápis o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků
	3.5. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.
	3.6. Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny dle příslušných právních předpisů včetně vyčísleného DPH v zákonné výši. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vráti...
	3.7. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem...

	4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
	4.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít na základě výzvy Objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli k předání staveniště veškerou součinnost. Zhotovitel se zavazuje příslušné...
	4.2. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
	4.3. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že bude obsahovat drobné vady a nedodělky; v tom případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění.

	5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
	5.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh) a technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti a jakost obvyklou.
	5.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 36 měsíců; pokud je pro dodané technologické zařízení či jiné dodané věci výrobcem stanovena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá vý...

	6. ZÁVAZNÉ PODMÍNKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
	6.1. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, a to zejména v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a...
	6.2. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje k včasné a řádné úhradě svých závazků vůči dodavatelům a poddodavatelům při plnění této Smlouvy, přičemž není-li v konkrétním případně odůvodněno sjednáno jinak...
	6.3. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje plnit Smlouvu tak, aby předcházel vzniku odpadů a snížil dopady své činnosti na životní prostředí včetně omezení emisí, a to například:

	7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	7.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky.
	7.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takov...
	7.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
	7.4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní především dohodou; není-li dohoda ani do 30 dnů od předložení sporu ke smírnému řešení jednou Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány...
	7.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
	7.6. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinno...
	7.7. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona  o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.
	7.8. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.
	7.9. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS.
	7.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
	 příloha č. 1 – Výkaz výměr
	7.11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.


	Kopie - VV_23FBC026_-_Litoměřice_-_Liškova_ul._-__podzemní_kontejnery_(zadání) (4)
	Rekapitulace stavby
	23FBC026 - Litoměřice - L...


