

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o.	Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín	IČO/DIČ:	00847372/
Specifikace stavby:	Oprava schodiště společných prostor	Projektant:	I. Vrátník	IČO/DIČ:	10611550/
Lokalita/Adresa:	CH.B. Komenského 2097/6, Český Těšín	Zhotovitel:	Bohumínská stavební, s.r.o.	IČO/DIČ:	29392918
Začátek výstavby:	04.04.2023	Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:	8019119	Zpracoval:	I. Vrátník	Datum:	04.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 149,95	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	99 354,59	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	22 230,92	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0		
	Montáž	22 815,94			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		149 551,39	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%		0,00						
Základ 15%		149 551,39	DPH 15%	22 432,71	Celkem bez DPH	149 551,39		
Základ 21%		0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	171 984,10		
Projektant			Objednatel			Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o.	Doba výstavby:	Objednatel: Domov jistoty, p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	Oprava schodiště společných prostor	Začátek výstavby: 04.04.2023	Projektant: I. Vrátník
Lokalita/Adresa:	CH.B. Komenského 2097/6, Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel: Bohumínská stavební, s.r.o.
JKSO:	8019119	Zpracováno dne: 04.04.2023	Zpracoval: I. Vrátník

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	Nezařazeno	27 380,86	122 170,53	149 551,39
	100VI VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	7 000,00	7 000,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	585,02	585,02
783	Nátěry	22 230,92	22 230,91	44 461,83
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	209,95	20 425,54	20 635,49
96	Bourání konstrukcí	4 940,00	71 929,05	76 869,05
Celkem:				149 551,39

Poznámka:

VŠ: OBSTARÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝPOČÍTEK											
		13*2+4+4+4					38,00				
		11+4+3					18,00				
		11+3					14,00				
		11+3+3					17,00				
		11+3					14,00				
		9+2					11,00				
		9+3					12,00				
									Celkem:	149 551,39	

Poznámka: