

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

pořadové č. 4

Číslo související rámcové dohody: 05PU-002223 – JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji
Oblast 1 JIH v letech 2020 – 2024 (dále jen „rámcová dohoda“)
Číslo dílčí objednávky: **05PU-003100**
Ze dne: 09/2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Adresa: Lidická 49/110
370 44 České Budějovice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

**LION - stavební a obchodní společnost,
spol. s r. o.**
Sídlo: Lidická tř. 1274/246
370 07 České Budějovice
IČO: 60827602
DIČ: CZ60827602

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme:

Obnovu vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy v okresech České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice a Písek, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů, či je poškozené a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

Místo dodání: Úseky silnic na okresech ČB, ČK, JH, PT a PI v Jihočeském kraji dle rozpisu VDZ v příloze.

Termín dodání (Doba pro dokončení): 31.10.2023

Kontaktní osoba objednatele: ██████████

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2 500 000,00 / 3 025 000,00

Zádržné v Kč / maximální celková výše zadržení plateb v Kč: není

Další informace pro dodavatele:

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE], ředitelka Správy České Budějovice

Příloha č. 1 – Rozpis VDZ silnic I/3, I/34, I/39

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDAKCE]

Datum: 18.09.2023 9:23:50 +02:00

[REDACTED]

Od: Lion CB <[REDACTED]>
Odesláno: úterý 19. září 2023 9:41
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Rámcová dohoda - Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 1 JIH - Dílčí OBJ. č. 4

Dobrý den, akceptujeme dílčí objednávku č. 05PU-003100 ze dne 09/2023 – Obnova VDZ v jihočeském kraji Oblast 1 JIH.

S pozdravem [REDACTED] jednatel - LION stavební a obchodní společnost, s.r.o.

From: [REDACTED] [mailto:[REDACTED]]
Sent: Tuesday, September 19, 2023 6:58 AM
To: [REDACTED]
Subject: Rámcová dohoda - Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 1 JIH - Dílčí OBJ. č. 4

Dobrý den,
v souladu s Rámcovou dohodou s názvem „JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 1 JIH v letech 2020 - 2024“, číslo 05PU-002223, Vám v příloze tohoto e-mailu zasíláme v elektronické podobě **Dílčí objednávku pořadové č. 4 (05PU-003100)**, včetně příloh. V souladu s čl. 3.4 Rámcové dohody **žádáme o potvrzení přijetí (akceptaci)** této dílčí objednávky. Oznámení o přijetí zašlete do 3 pracovních dnů ode dne obdržení této zprávy na e-mail: [REDACTED] nebo do datové schránky ŘSD ČR.

S pozdravem a přáním hezkého dne

[REDACTED]
referent majetkové správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Lidická 49/110, CZ-37044 České Budějovice
tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]
[REDACTED]