



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODBOR FINANČNÍ A VÝSTAVBY, VELKOPAVLOVICKÁ 25, 628 00
BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.: BVIN 05355/2023/FIN/Pek
SPIS. ZN.:

ZEMAKO, s. r. o.
Bohunická cesta 501/9
664 48 Moravany

VYŘIZUJE: Ing. Pekárek
TEL.: 511 189 009
E-MAIL: pekarek@vinohrady.brno.cz

DATUM: 2023-09-20

Objednávka

Objednáváme u Vás provedení opravy plochy před domem Bořetická 6 v městské části Brno-Vinohrady v rozsahu: asfaltový kryt podle přiložené nabídky.

Dohodnutá cena: 61 317,40 Kč bez DPH.
Termín dokončení: 31. 10. 2023

IČO 44992785-19
DIČ CZ 44992785

Bank. spojení: Komerční banka Brno-venkov, č. ú. 9005-17027621/0100.


Fakturační údaje:

Odběratel:
Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1
601 67 Brno

Konečný příjemce:
Statutární město Brno
Městská část Brno-Vinohrady
Velkopavlovická 25
628 00 BRNO

Příjemce plnění čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem dle této objednávky souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se objednavatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.

S pozdravem


Ing. Květoslav Pekárek
vedoucí odboru finančního a výstavby

Statutární město Brno
Městská část Brno - Vinohrady
Úřad městské části
odbor finanční a výstavby

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněné plochy u BD Bořetická 4133/6

Objekt:

001 - Oprava plochy - horní stavba

KSO:

Místo: Vinohrady

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ÚMČ Brno - Vinohrady

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZEMAKO, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 317,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 317,40	21,00%	12 876,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 194,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněné plochy u BD Bořetická 4133/6

Objekt:

001 - Oprava plochy - horní stavba

Místo:

Vinohrady

Zadavatel:

ÚMČ Brno - Vinohrady

Zhotovitel:

ZEMAKO, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	61 317,40
5 - Komunikace pozemní	61 317,40
998 - Přesun hmot	59 176,58
	2 140,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněné plochy u BD Bořetická 4133/6

Objekt:

001 - Oprava plochy - horní stavba

Místo:

Vinohrady

Datum:

Zadavatel:

ÚMČ Brno - Vinohrady

Projektant:

Zhotovitel:

ZEMAKO, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 317,40

D HSV Práce a dodávky HSV 61 317,40

D 5 Komunikace pozemní 59 176,58

1	K	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl přes 40 do 60 mm	m2	38,250	1 520,00	58 140,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

WV plocha 38,250

2	K	578901121	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2 plochy do 15 m2 při překopech inženýrských sítí	m2	38,250	27,10	1 036,58
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

WV plocha 38,250

D 998 Přesun hmot 2 140,82

3	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	5,786	370,00	2 140,82
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

