



Objednatel:

Městská část Praha 12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4

IČ: 00231151

DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:

POZKOM s.r.o.

Za zámečkem 745/17

15800 Praha 5

IČ: 02538628

DIČ CZ02538628

Vyřizuje:

Tel.

E-mail:



Datum vystavení: 19.09.2023


Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2022/277 "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 8/2022-7/2024" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností POZKOM s. r.o., dne 31.08.2022 opravu komunikací v ulicích Pšenčíkova a Zdislavická dle tabulky "Oprava Pšenčíkova, Zdislavická - 09-03/2023" (viz příloha č.2) výzvy ze dne 18.09.2023.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 19.09.2023 (viz příloha č. 1).</p> <p>Termín dokončení do 20.10.2023.</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH	521 356,21

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:



vedoucí odboru dopravy



Akceptace objednávky:

ING. Jan Šik



Příloha č. 1 objednávky č. 17-2023-0062 - cenová nabídka



Rámcová smlouva o dílo "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 8/2022 - 7/2024"

Název opravy: „Oprava Pšenčíkova, Zdislavická - 09-03/2023“

číslo položky	Název položky	MJ	množství	JC cena bez DPH	celková cena bez DPH
A	Komunikace - bourání				
1	frézování do tl. 50 mm	m ²	161,7	105,00	16 978,50
2	odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250 mm	m ²	161,7	490,00	79 233,00
5	odstranění podkladních vrstev do tl. 380 mm	m ²	161,7	310,00	50 127,00
B	Komunikace - opravy povrchů				
7	řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	33,0	95,00	3 135,00
C	Komunikace - postřiky				
1	infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²	161,7	21,00	3 395,70
E	Komunikace - konstrukce				
2	obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm	m ²	161,7	336,00	54 331,20
5	podkladní vrstva betonová SC C _{8/10} , tl. 150 mm	m ²	161,7	360,00	58 212,00
9	úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu d	m ²	161,7	90,00	14 553,00
F	Odvodňovací zařízení - dešťová kanalizace				
8	výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty horské vpusti, dvorní vpusti (vč. vyčištění)	ks	2,0	2 500,00	5 000,00
	Celková cena bez DPH				284 965,40
	DPH	%	21		59 842,73
	Celková cena včetně DPH				344 808,13

V Praze dne 19.9.2023

Zpracoval: Ing. Jan Šik

Rámcová smlouva o dílo "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12,
pro období 8/2022 - 7/2024"

Název opravy: „Oprava Pšenčíkova, Zdislavická - 09-03/2023“

číslo položky	Název položky	MJ	množství	JC cena bez DPH	celková cena bez DPH
A	Komunikace - bourání				
1	frézování do tl. 50 mm	m ²	68,1	105,00	7 150,50
2	odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250 mm	m ²	68,1	490,00	33 369,00
5	odstranění podkladních vrstev do tl. 380 mm	m ²	68,1	310,00	21 111,00
7	vybourání stávajících obrub	bm	8,4	75,00	630,00
B	Komunikace - opravy povrchů				
7	řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou závlukou	bm	11,6	95,00	1 102,00
C	Komunikace - postřiky				
1	infiltrační postřik 0,7 kg/m ²	m ²	68,1	21,00	1 430,10
D	Komunikace - obrubníky a krajníky (dále jen obruba)				
3	osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	8,4	530,00	4 452,00
E	Komunikace - konstrukce				
1	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm	m ²	68,1	459,00	31 257,90
5	podkladní vrstva betonová SC C _{8/10} , tl. 150 mm	m ²	68,1	360,00	24 516,00
9	úprava pláně chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl. 150 mm	m ²	68,1	90,00	6 129,00
R - položky					
1	Výměna atypické dešťové vpusti s osazením	ks	2,0	7 380,00	14 760,00
	Celková cena bez DPH				145 907,50
	DPH	%	21		30 640,58
	Celková cena včetně DPH				176 548,08

V Praze dne 19.9.2023

Zpracoval: Ing. Jan Šik

Pšenčíkova, Zdislavická - 09-03/2023

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	PŠENCÍKOVA viz situace	Oprava poškozeného živičného povrchu chodníku v zeleni v celkové ploše cca. 161,7 m ² , zálivka cca. 33,0 m, 2x kanál vyrovnat. Stávající obrububy zůstanou zachovány.	Náčrtek 1 + 14 foto	161,7 m ²
2	ZDISLAVICKÁ viz náčrtek	Oprava poškozeného živičného povrchu chodníku v zeleni v celkové ploše cca. 68,1 m ² , zálivka cca. 11,6 m, 2x kanál opravit nebo vyměnit. Vybourání stávající betonové obruby a osazení nové stejné betonové obruby v délce cca. 8,4 m. Ostatní obrububy zůstanou zachovány	náčrtek 2 + 8 foto	68,1 m ²
3			Náčrtek 3 + xx foto	xx m ²