
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

13.09.2023   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: 64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
Číslo smlouvy: S 640 064 200 21
Číslo objednávky: 3.3.459.

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na 
Harmonogram a TPVP Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky do 
30.11.2023

Česká Lípa, bývalá 
výpravní budova

výměna plynového 
kondenzačního kotle 49 
kW, včetně úprav 
odkouření a napojení na 
topný systém

0 NE jednorázová 190 225,61

Celková cena 190 225,61



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Lípa Datum: 02.09.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26465728
IM-stav Praha s.r.o. DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 230 172,99

190 225,61 39 947,3821,00%
0,00 0,0015,00%

2023-3-3-2686
Údržba

190 225,61

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3-3-2686

Stavba:

Místo: Česká Lípa Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Údržba

02.09.2023

 
 

230 172,99190 225,613-3-2686 výměna plyn.kondenzačního kotle

190 225,61 230 172,99
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Lípa Datum: 02.09.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 190 225,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 190 225,61 21,00% 39 947,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 230 172,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Údržba

3-3-2686 - výměna plyn.kondenzačního kotle

0

Strana 3 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 02.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: 0 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 190 225,61

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

N00 - Nepojmenované práce 0,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

3-3-2686 - výměna plyn.kondenzačního kotle

Údržba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 02.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: 0 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 190 225,61

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 0,215 0,00

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,215 0,00

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4,515 0,00

VV 0,215*21 'Přepočtené koeficientem množství 4,515

4 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,215 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

5 K 731200832
Demontáž kotlů ocelových rychlovyhřívacích závěsných 
(agregáty) s přípravou TUV

kus 1,000 0,00

6 K 731244010
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační 
pro vytápění 6,6-49,9 kW

soubor 1,000 0,00

7 K 731810311
Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů 
soustředným potrubím vedeným vodorovně vnější 
stěnou, průměru 60/100 mm

soubor 1,000 0,00

8 K 998731101
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,058 0,00

9 K 998731181

Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,058 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

10 K HZS4212
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a 
kontrolní činnost revizní technik specialista

hod 4,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Vypracování revizní zprávy.

D N00 Nepojmenované práce 0,00

D N01 Nepojmenovaný díl 0,00

11 K R 001
Demontáž stávajících ventilů, čerpadel, ohřívače vody 

      a  potrubí
kpl 1,000 0,00

12 K R 002
D + M - inhibitor koroze Q100 1L 3 ks, filtr magnetický 
DN25 odkalovací, kotlová příruba 125/80 - adaptér, kul. 
kohouty, šroubení, kul. kohouty, šroubení

kpl 1,000 0,00

13 K R 003
Úprava elektroinstalace, napojení čerpadel a regulace 
topení

kpl 1,000 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

14 K VRN_R2
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 
500 000 Kč včetně % 4,500 0,00

15 K 090001100 Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč % 16,000 0,00

Údržba

3-3-2686 - výměna plyn.kondenzačního kotle
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3971701

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: db6d2e1e-095b-4f55-94bd-044fa194cf2b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.09.2023 11:44:00
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