



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-3-3-2686  
Stavba: Údržba

KSO:  
Místo: Česká Lípa

CC-CZ:  
Datum: 02.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:  
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728  
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>190 225,61</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>190 225,61</b>	<b>39 947,38</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>230 172,99</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3-3-2686

**Stavba:** Údržba

Místo: Česká Lípa

Datum: 02.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>190 225,61</b>	<b>230 172,99</b>
3-3-2686	výměna plyn.kondenzačního kotle	190 225,61	230 172,99

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

**3-3-2686 - výměna plyn.kondenzačního kotle**

KSO:

Místo: Česká Lípa

CC-CZ:

Datum: 02.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

0

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**190 225,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190 225,61	21,00%	39 947,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**230 172,99**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

**3-3-2686 - výměna plyn.kondenzačního kotle**

Místo: Česká Lípa

Datum: 02.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**190 225,61**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2686 - výměna plyn.kondenzačního kotle

Místo: Česká Lípa

Datum: 02.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

190 225,61

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,215		0,00
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,215		0,00
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,515		0,00
VV			0,215*21 'Přepočtené koeficientem množství		4,515		
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,215		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
5	K	731200832	Demontáž kotlů ocelových rychlovýhřívacích závěsných (agregáty) s přípravou TUV	kus	1,000		0,00
6	K	731244010	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 6,6-49,9 kW	soubor	1,000		0,00
7	K	731810311	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně vnější stěnou, průměru 60/100 mm	soubor	1,000		0,00
8	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,058		0,00
9	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,058		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
10	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	4,000		0,00
P			Poznámka k položce: Vypracování revizní zprávy.				
D	N00		Nepojmenované práce				0,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				0,00
11	K	R 001	Demontáž stávajících ventilů, čerpadel, ohřivače vody a potrubí	kpl	1,000		0,00
12	K	R 002	D + M - inhibitor koroze Q100 1L 3 ks, filtr magnetický DN25 odkalovací, kotlová příruba 125/80 - adaptér, kul. kohouty, šroubení, kul. kohouty, šroubení	kpl	1,000		0,00
13	K	R 003	Úprava elektroinstalace, napojení čerpadel a regulace topení	kpl	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
14	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	4,500		0,00
15	K	090001100	Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3971701

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** db6d2e1e-095b-4f55-94bd-044fa194cf2b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.09.2023 11:44:00



740353f0-3189-4917-8d3f-71633bbbc9b8