

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/2096
Stavba: Česká Třebová - oprava eskalátoru v NB

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.09.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 222 039,68 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | | |
|--------------|------------|-------------|--|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | | 46 628,33 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | | 268 668,01 |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/2096

Stavba: Česká Třebová - oprava eskalátoru v NB

Místo: Datum: 11.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů **222 039,68**

2022/2/2/2 096 Česká Třebová - oprava eskalátoru v NB 222 039,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava eskalátoru v NB

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.09.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

222 039,68

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

222 039,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava eskalátoru v NB

Místo:

Datum: 11.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

222 039,68

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|-----|-----------|--|------|----------------|
| D | | M | Práce a dodávky M | | | | 0,00 | |
| D | | 21-M | Elektromontáže | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 21-01 | celková výměna Kitu pohonových kladek | kpl | 2,000 | | 0,00 | |
| 2 | K | 21-02 | výměna spínače nášlapného - Piezo, včetně dodávky modulu a prokabelování ke stávající řídicí jednotce | kpl | 2,000 | | 0,00 | |
| 3 | K | 21-03 | výměna pásu rolen madla | kpl | 2,000 | | 0,00 | |
| 4 | K | 210290115 | Zjištění závad u schodišťových automatů 10 A | kus | 2,000 | | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| D | | OST 02 | Index jednotkových cen - oblast PCE | | | | 0,00 | |
| 5 | K | VRN_PCE_2_2_b | Index ceny NO nad 50 000Kč | % | 1 905,920 | | 0,00 | |
| D | | VRN 00 | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0,00 | |
| 6 | K | VRN B | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně | % | 1 905,920 | | 0,00 | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3970801

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 24aa2bd3-4431-45f8-be94-2f77d3ff469c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.09.2023 07:42:04



3118e870-9318-45f0-b243-4ad857779c1c