



Smlouva o dílo

„Ošetření vybraných stromů v Lomikarově aleji v Trhanově (2023)“
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 8500008189

číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. skupiny (dále jen „poptávkové řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PROSTROM Bohemia s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 16479 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Železniční 240/18, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

provozovna: Na Dílcích – areál ZD, 326 00 Plzeň - Koterov

zastoupená: Ing. Zdeněk Kovářík, jednatel

IČO: 26376717 DIČ: CZ26376717

e-mail: [redacted]

kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kovářík, tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**Ošetření vybraných stromů v Lomikarově aleji v Trhanově (2023)“** a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

- 2.2. Předmětem díla dle této smlouvy je ošetření vybraných stromů v památné Lomikarově aleji v Trhanově. Ošetření stromů je navrženo podle aktuálně zjištěného zdravotního stavu stromů tak, aby byla zajištěna provozní bezpečnost a posílena perspektiva dožití jedinců na stanovišti s respektováním faktu, že se jedná o památnou alej s výraznou krajinnotvornou funkcí a výrazným biologickým potenciálem.
- 2.3. V rámci ošetření stromů budou respektovány obecně platné Standardy AOPK ČR, v cenové kalkulaci je kromě vlastních řezů (zdravotní, lokální stabilizační, úprava podjezdové výšky, redukční stabilizační, odstranění kmenových a bazálních výmladků, ošetření čerstvého mechanického poškození kořenového náběhu), opravy stříšky na bázi, instalace a kontrol vazeb, ošetření torz kmenů, zahrnuto i zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci, střežení pracovního prostoru, nájem potřebných strojů, především vysokozdvížné plošiny MP24 a také úklid ořezaných větví.
dále jen („dílo“).
- 2.4. Podklady pro provedení díla jsou:
- a) Cenová kalkulace na ošetření vybraných stromů v Lomikarově aleji v Trhanově.
- 2.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že již před jejím uzavřením převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla dle odst. 2.2. a 2.3. tohoto článku smlouvy, provedl kontrolu jejich obsahu a jejich vzájemného souladu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo činí celkem: **306 287,00 Kč bez DPH.**
(dále jen „cena díla“)
- 3.2. DPH bude uplatněna v aktuální výši dle platných právních předpisů.
- 3.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.4. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) splňujícího náležitosti dle této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení a díla a jeho předání objednateli. Součástí faktury musí být předávací protokol dle čl. V. odst. 5.2. této smlouvy.
- 3.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce třiceti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli.
- 3.7. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením nového daňového dokladu objednateli.
- 3.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a

realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.

- 3.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 3.10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
- 3.11. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky uvedenou v aktuálním oficiálním materiálu „Náklady obvyklých opatření (NOO) „ MŽP.
- 3.12. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 4.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

V. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 5.1. **Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 15.11.2023.**
- 5.2. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol.
- 5.3. Místo plnění: **památná Lomikarova alej v Trhanově.**

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
- 6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění práva z vady díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců, záruku za jakost a funkčnost instalovaných vazeb v délce 36 měsíců.

- 7.2. **Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla**, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. V. odst. 5.2. této smlouvy.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy.
- 8.2. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 9.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
- a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 9.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

X. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 10.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 10.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 10.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 10.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 10.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

- 10.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 10.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 11.2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 11.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 11.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 11.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 11.7. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 11.8. Smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 11.9. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 11.10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 11.11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XII. PŘÍLOHA

Příloha č. 1. Cenová kalkulace na ošetření vybraných stromů v Lomikarově aleji v Trhanově.

objednatel:

zhotovitel:


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

PROSTROM Bohemia s.r.o.

Ing. Zdeněk Kovářík
jednatel
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: 



PROSTROM Bohemia s. r. o.
Železniční 18
326 00 PLZEŇ

Tel. : [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
243 163 3001/5500

[REDACTED]
Vedoucí střediska péče o zeleň
SÚS PK p.o.
Koterovská 162
326 00 Plzeň

Váš dopis

Vyřizuje
Ing. Kovářík ([REDACTED])

v Plzni dne
31.03.2023

Věc: Cenová kalkulace na ošetření vybraných stromů v Lomikarově aleji v Trhanově

Dobrý den, na základě Vaší poptávky jsem zpracoval následující nabídku na odborné ošetření vybraných stromů v památné Lomikarově aleji v Trhanově. Ošetření stromů navazuje na provedenou 1. etapu, je navrženo podle aktuálně zjištěného zdravotního stavu stromů tak, aby byla zajištěna provozní bezpečnost a posílena perspektiva dožití jedinců na stanovišti s respektováním faktu, že se jedná o památnou alej s výraznou krajinnotvornou funkcí a výrazným biologickým potenciálem.

V rámci ošetření stromů budou respektovány obecně platné Standardy AOPK ČR, v cenové kalkulaci je kromě vlastního řezu zahrnuto i zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci, střežení pracovního prostoru, nájem potřebných strojů, především vysokozdvizné plošiny MP24 a také úklid ořezaných větví na hrody pod stromy k dalšímu zpracování střediskem SÚS.

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

Cenová kalkulace:

| inv.č. | Rod | Pěstební opatření (zásah): | Cena celkem: | Poznámka: |
|--------|---|-----------------------------------|--------------|---|
| | Začátek aleje – vpravo od Trhanova | | | |
| 2. | lípa | S-RZ, S-RLPV, S-RO | 14 985,00 Kč | S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdné výšky. S-RO - řez redukční, ve vrcholových částech sekundárního obrostu. |
| | | IST vazby (S-VV) | 1 498,00 Kč | IST - kontrola stavu 3 lan bezpečnostních vazeb vrtaných. |
| | | S-VDH instalace | 4 496,00 Kč | Instalace 3 lan bezpečnostních vazeb dynamických (S-VDH), o nosnosti 4 kN, do tvaru trojúhelníku, v horní 1/3 výšky koruny. |
| | | S-VDH materiál | 3 947,00 Kč | |
| 4. | lípa | S-RB, S-RLPV, S-RLLR, S-SSK, S-OV | 14 634,00 Kč | S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-RLLR - řez redukční, lokálním odlehčením kosterních větví s defekty. S-SSK - řez redukční, stabilizací sekundární koruny. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| 8. | lípa | S-RZ, S-RO | 14 134,00 Kč | S-RZ - řez zdravotní. S-RO - řez redukční, odlehčení po obvodu koruny. |
| 13. | lípa | S-RZ | 999,00 Kč | Mladý strom, s výrazně sníženou, až zbytkovou vitalitou. Odumřelý terminální výhon. S-RZ - řez zdravotní (regenerace koruny). |

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

| | | | | |
|-----|------|----------------------------------|--------------|--|
| 29. | lípa | S-RZ, S-RLPV, S-RO, S-OV | 11 421,00 Kč | S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdné výšky. S-RO - řez redukční stabilizační, snížením náporové plochy koruny, cca o 2,5 - 3m. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| 32. | lípa | S-RZ, S-RLLR, S-RLPV, S-RO, S-OV | 10 422,00 Kč | Dutiny kmene. S-RZ - řez zdravotní. S-RLLR - řez redukční, odlehčením bočně rostoucí kosterní větve, nad pole. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-RO - řez redukční stabilizační, snížením náporové plochy hlavní osy (kmene), cca o 1,5 - 2m. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| 34. | lípa | S-RB, S-RLPV, S-RO, S-OV | 9 314,00 Kč | Snížená vitalita. Kmen, se ve 4 a 5m nad zemí rozvětňuje do 6 ti kosterních větví. Centrální dutina kmene. Dutiny na bázi kosterních větví. S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-RO - řez redukční stabilizační, snížením náporové plochy koruny, cca o 2m. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| | | S-VDH instalace | 999,00 Kč | Instalace 1 lana bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH) o nosnosti 4 kN (zajistit kosterní větev s dutinou, a stříškou na bázi). |
| | | S-VDH materiál | 491,00 Kč | |
| 36. | lípa | S-RLLR, S-OV | 10 921,00 Kč | Vitální jedinec, poškozenou bázi kmene a centrální dutinou kmene. S-RLLR - řez redukční odlehčením bočně rostoucí kosterní větve nad silnicí, včetně odlehčení kosterní větve s defektem, obrůstající hlavní kmen. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

| | | | | |
|-----|------|----------------------------|--------------|--|
| 44. | lípa | S-RB, S-RLPV, S-RO | 8 315,00 Kč | Snížená vitalita. S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podjezdné výšky. S-RO - řez redukční, odlehčením po obvodu koruny (15 - 20%). |
| 45. | lípa | S-RLPV, S-RO | 8 424,00 Kč | Nálet Sorbus aucuparia, v hlavním rozvětvení. V minulosti došlo k odlomení kosterní větve, o Ø 55cm. S-RLPV - úprava podjezdné výšky. S-RO - řez redukční, odlehčením po obvodu koruny (15%). |
| 47. | lípa | S-RZ, S-RO | 10 422,00 Kč | Centrální dutina kmene. Dutiny kosterních větví. S-RZ - řez zdravotní. S-RO - řez redukční, odlehčením po obvodu koruny (15%). |
| 52. | lípa | S-RB, S-RLPV, S-RLLR, S-OV | 13 203,00 Kč | S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-RLLR - řez redukční, lokálním odlehčením spodní větve s dutinou, nad silnicí. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| 53. | lípa | S-RB, S-SSK, S-RLPV, S-OV | 15 633,00 Kč | S-RB - řez bezpečnostní. S-SSK - stabilizace sekundární koruny, s ponecháním výhonů prorůstajících korunou. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| 54. | lípa | S-RB, S-RLPV | 3 247,00 Kč | S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. |
| 56. | lípa | S-RB | 803,00 Kč | Torzo kmene, s částečným obrostem. S-RB - zakrácení suchého pahýlu, bez obrostu výhonů. Pahýl s obrostem výhonů, ponechat na dožití. |
| 57. | lípa | S-RB, S-RLLR, S-RLPV, S-OV | 4 495,00 Kč | S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - lokální odlehčení větví. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

| | | | | |
|---|------|----------------------------|--------------|--|
| 64. | lípa | S-RB, S-RO | 16 240,00 Kč | S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční, ve vrcholových částech sekundárního obrostu. |
| 73. | lípa | S-RZ, S-RLLR, S-RLPV, S-OV | 4 495,00 Kč | S-RZ - řez zdravotní. S-RLLR - lokální odlehčení větví. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| Konec pravé strany -aleje – zpět k Trhanovu. | | | | |
| 86. | lípa | S-RB, S-RLPV, S-RO | 18 846,00 Kč | Zlomený terminální výhon. S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-RO - řez redukční, odlehčením po obvodu koruny (do 25%). |
| 91. | lípa | S-RB, S-RLLR, S-RLPV, S-OV | 6 993,00 Kč | S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - lokální odlehčení větví. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| 92. | lípa | S-RZ, S-RO, S-RLPV | 6 264,00 Kč | S-RZ - řez zdravotní. S-RO - řez redukční, odlehčením po obvodu koruny (1,5m). S-RLPV - úprava podjezdného profilu. |
| 95. | lípa | S-RZ, S-RLLR, S-RLPV, S-OV | 2 997,00 Kč | S-RZ - řez zdravotní. S-RLLR - řez redukční, potlačení tlakového větvení. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| 109. | lípa | S-RB | 1 998,00 Kč | S-RB - řez bezpečnostní. |
| 110. | lípa | S-RB, S-RLLR, S-RLPV, S-OV | 9 423,00 Kč | S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - lokální odlehčení větví. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| 111. | lípa | S-RZ, S-RLPV, S-OV | 2 497,00 Kč | S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

| | | | | |
|------|------|----------------------|--------------|---|
| 113. | lípa | S-RO, S-RLPV, S-OV | 3 463,00 Kč | S-RO - řez redukční - stabilizace poškozeného kmene. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| 118. | lípa | S-RZ, S-RLLR, S-RLPV | 5 994,00 Kč | S-RZ - řez zdravotní. S-RLRL - řez redukční, lokálním odlehčením větví. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. |
| 120. | lípa | S-RB, S-RLPV, S-RO | 15 633,00 Kč | S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podjezdné výšky. S-RO - řez redukční, odlehčením po obvodu koruny (15%). |
| 121. | lípa | S-RB, S-RLPV, S-OV | 2 105,00 Kč | S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| 122. | lípa | S-RLPV, S-OV | 1 606,00 Kč | S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| 123. | lípa | S-RZ, S-RLPV, S-OV | 6 317,00 Kč | S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| 127. | lípa | S-RB, S-RLPV, S-RO | 6 317,00 Kč | Poškození habitus koruny - prolámaná koruna. S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podjezdného profilu. S-RO - řez redukční symetrizační. |
| 129. | lípa | S-RB, S-RLPV, S-RO | 6 317,00 Kč | S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podjezdné výšky. S-RO - řez redukční stabilizační, snížením náporové plochy koruny, cca o 1,5 - 2m. |
| 130. | lípa | S-RB, S-RLPV, S-OV | 4 212,00 Kč | Torzo kmene. S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podjezdné výšky. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

| | | | | |
|------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|
| 133. | lípa | S-RB, S-RLPV, S-RLLR, S-RO, S-OV | 8 315,00 Kč | S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podjezdové výšky. S-RLLR - řez redukční, lokálním zakrácením spodní kosterní větve (cca 2m). rostoucí nad silniční komunikací. S-RO - řez redukční stabilizační, snížením náporové plochy koruny, cca o 1,5 m. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| 136. | lípa | S-RZ, S-RLPV, S-OV | 2 747,00 Kč | S-RZ - řez zdravotní. S-RLPV - úprava podjezdového profilu. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| 140. | lípa | S-RB, S-RO, S-RLPV, S-OV | 9 207,00 Kč | Čerstvé mechanické poškození kořenového náběhu. S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční, odlehčením po obvodu koruny (15%). S-RLPV - úprava podjezdového profilu. S-OV - odstranit výmladky na kmeni, včetně bazálních. |
| 141. | lípa | S-RZ, S-OV | 1 498,00 Kč | |
| | Cena celkem bez DPH: | | 306 287,00 Kč | |
| | DPH 21%: | | 64 320,27 Kč | |
| | CENA CELKEM VČETNĚ DPH: | | 370 607,27 Kč | |

Ceny jsou uvedeny v Kč

Jsme plátcí DPH

Doporučený termín provedení ošetření – duben – červen 2023.

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích – areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717



Ing. Zdeněk Kovářik
Jednatel společnosti, Certifikovaný arborista – konzultant č. 0015



Použitá terminologie:

| Pěstební opatření - Arboristické standardy SPPK 2018 | |
|--|--|
| Kód | Název technologie |
| S-RZK | Řez zapěstování koruny |
| S-RZ | Řez zdravotní |
| S-RB | Řez bezpečnostní |
| S-RLSP | Lokální redukce směrem k překážce |
| S-RLLR | Lokální redukce z důvodu stabilizace |
| S-RLPV | Úprava průjezdného či průchozího profilu |
| S-OV | Odstranění výmladků |

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717

| | |
|---|--|
| S-RO | Redukce obvodová |
| S-SSK | Stabilizace sekundární koruny |
| S-RS | Řez sesazovací |
| S-RTHL | Řez na hlavu |
| S-VDD | Instalace dynamické vazby v dolní úrovni |
| S-VDH | Instalace dynamické vazby v horní úrovni |
| S-VSV | Instalace statické vazby vrtané |
| S-VSP | Instalace statické vazby podkladnicové |
| PB-RT | Přepěstování koruny sesazených stromů (torz) |
| | |
| Řez stromů (A02 002: 2013 Řez stromů) | |
| Kácení stromů (A02 005:2018 Kácení stromů) | |
| Ostatní typy zásahů (A02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy, | |

ADRESA PROVOZOVNY:

Na Dílcích –areál ZD
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717
DIČ : CZ 26376717