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1. CÍL A ÚČEL ZAKÁZKY  
Cílem zakázky je:  
 	Zpřesnit vítězný návrh na základě nových poznatků a výstupů z parƟcipaƟvního procesu  
s klíčovými aktéry a veřejnosơ. Jde především o návrh Guide plánu, návrh revitalizace krajiny  
podél vodních toků a návrh řešení pilotních projektů.  
 	Naplánovat kroky vedoucí k realizaci vize a zajištění konƟnuity projektu.  
 	Prověřit vybrané čásƟ návrhu z hlediska realizovatelnosƟ a prověřit návrh z hlediska souladu  
s platnými předpisy.   
 	Nastavit standardy prostorového a funkčního využiơ.   
 	Zpřesnit návrh pilotních projektů prostřednictvím studií, které budou vypracovány pro: Vstupní  
bod Radoơn, Vstupní bod Černošice a Údolnice. Pro projekt Propojení Zbraslav ‐Radoơn bude  vypracován podklad pro nastavení dalšího postupu v území a idenƟﬁkaci dílčích projektů.   


2. POŽADAVKY NA OBSAH OBECNĚ   
Dopracovány budou všechny obsahové časƟ odevzdaného návrhu, které budou prověřeny a zpřesněny  dle tohoto zadání a zapracováním vstupů z parƟcipaƟvního procesu, workshopů s experty a dle výsledků  proƟpovodňového modelu.   
Do zadání jsou zapracovány komentáře poroty a přizvaných expertů. Porota ocenila srozumitelnost,  
přehlednost a snadnou komunikovatelnost návrhu. Udržujte a dále rozvíjejte tyto kvality zpracování.   
Komplexita návrhu bude zaručena pokračováním celého mezioborového týmu při zpracování.  
Zadavatel umožňuje zpracovateli ﬂexibilitu při zpracování zadání, aby mohl reagovat na nové skutečnosƟ  či poznatky získané při hlubším rozpracování či z projednávání. Tento přístup musí být vždy dobře  
odůvodněný vůči zadavateli.   
V tomto ohledu bude zadavatel moci prioriƟzovat čásƟ, které jsou stěžejní pro dosažení stanovených cílů  či jsou neodkladné, a jiné čásƟ zpracovat v menší podrobnosƟ nebo jako zadání pro následnou zakázku,  
v konzultaci a po odsouhlasení zadavatelem.   
Návrh bude inovaƟvní a příkladem dobré praxe pro řešení klimaƟcké změny a správy příměstské krajiny a  veřejného prostotu. Stejně tak budou navrhované dalších kroky cílit na zajištění nastaveného standardu  
excelentní kvality utváření a spravování PPS.    


3. POŽADAVKY NA OBSAH GUIDE PLÁNU   
3.1. Širší vztahy   
‐ 	Nastavte priority témat k dalšímu vypracování, idenƟﬁkujte, která témata jsou podstatná a je žádoucí  
je dále vypracovat.   







3.2. Správa parku   
Zpřesněte navrhovaný správní model a idenƟﬁkujte role a odpovědnosƟ účastníků správního celku  3.3. . Pokyny a takƟky, další kroky.  
‐ 	Rozpracujte 10 navržených  klíčových pokynů pro iniciaci a udržitelnost příměstského parku Soutok  
(viz Příměstský park Soutok / sešit 2. kolo soutěže – 10/03/2023)  
‐ 	zahrňte do výstupů zadavatelem idenƟﬁkovaný seznam klíčových strategických dokumentů, do  
kterých by měl být PPS včleněn (viz soutěžní zadání Příměstský park Soutok)   
‐ 	Zpřesněte časový rámec na prvních 5 let   
‐ 	Popište potřebné kooperace a nástroje, jak jich dosáhnout, včetně partnerství veřejného a  
soukromého sektoru.    
‐ 	Zahrňte příkladové studie, zahrňte také takové, které jsou příkladné pro navržený způsob správy.   
3.4. Financování parku  
‐ 	Zpřesněte možnosƟ vícezdrojového ﬁnancování  
‐ 	Zpřesněte možnosƟ pro ﬁnancování udržitelného zemědělství  
‐ 	Navrhněte ekonomickou rozvahu o nákladu na provoz parku ve zpracovatelem idenƟﬁkovaném  
časovém horizontu propojeným s postupným rozvojem parku.   
3.5. Vizuální idenƟta a komunikace  
‐ 	Upřesněte nastavenou koncepci vizuální idenƟty a deﬁnuje navazující kroky a obsah pro její pořízení.  
Zahrnuty by měly být aspekty jako:  
o 	Potřeba deﬁnice cílových skupin a navržení komunikace k nim.  
o 	Potřeba nastavení silné komunikační linie od samého začátku.  
o 	Důraz na přírodní aspekty, ne na stavby a objekty.   
o 	Nutnost získávání lidí na emoční úrovni – co muže znamenat návštěva PPS pro  
jednotlivce.  
3.6. Revitalizace vodních toků a okolní říční krajiny   
Rozpracujte návrh revitalizace vodních toků a okolní říční krajiny obsahující následující kroky:   
‐ 	Konzultujte Váš stávající návrh se správcem toku (Povodí s.p.)  K jednání přizvěte zástupce  
zadavatele. Zaměřte se na opatření, která správce toku může vnímat jako riziková a připravte si  
kvalitní argumentaci a zasazení do legislaƟvního rámce pro jejich podporu a prosazení. Jedná se  
zejména o opatření podporující přirozené korytotvorné procesy a snižující stávající stabilitu koryt  
vodních toků: úpravy břehů a koryta řeky, odstranění či modiﬁkace opevnění toku, vytváření  
paralelních koryt vůči hlavnímu toku, budování nových vodních útvarů v nivě a jejich propojování  
s akƟvním tokem apod.   

‐ 	 S přihlédnuơm k postojům správce toku a klíčových vlastníků a připomínek v parƟcipačním procesu  pozemků zpřesněte návrh revitalizace toku Berounky, okolní říční krajiny a jezer po těžbě štěrkopísku.  
Navrhněte přesnější lokalizaci, prostorový rozsah, prioriƟzaci a časový sled realizace jednotlivých  
opatření, týkajících se zejména:      
o 	Úpravy břehů a regulace toku Berounky. U návrhů rušení opevnění a regulace toku se zaměřte na  
možnosƟ následné stabilizace trasy koryta (např. spící opevnění) a na predikci změn jeho trasy.  U  rozšiřování koryta doplňte návrh analýzou přesunu hmot – jaký objem zeminy se bude  







přesunovat a kam.  Navrhněte úsek Černošických meandrů ve větší podrobnosƟ jako pilotní  
území.  
o 	Obnovy paralelních koryt toku. Zaměřte se na analýzu průtočnosƟ za různých stavů vody.   
o 	Budování dalších vodních útvarů v nivě, jakými mohou být např. slepá a mrtvá ramena, tůně.  
o 	Povodňového průlehu u Černošic ‐ doplňte návrh analýzou přesunu hmot – jaký objem zeminy se  
bude přesunovat a kam. Více viz dílčí projekt Údolnice.   
o 	Pufračních zón zaměřených na omezení splachu živin z orné půdy do vodních toků a mokřadů   
o 	Rozšiřování stávajících mokřadů a vytváření nových včetně rozvahy jejich sycení vodou,  
managementu a ochrany biodiverzity   
o 	Jezer po těžbě štěrkopísku. Zaměřte se na modelaci břehů, vytvoření snížené břehové zóny  
s přilehlými biotopy, harmonizaci podpory biodiverzity a rekreační funkce, analýzu přesunu  
hmot, opƟmalizaci parametrů těžby a následné revitalizace.   
o 	Ploch určených k zasakování srážkové vody   
Navrhněte oblast Černošických meandrů ve větším detailu jako příklad pilotního řešení.  

‐ 	Poskytněte zadavateli data navržených opatření pro další prověření   
o 	Zpřesněného managementu území ve vztahu průchodů povodní   
o 	Managementu splavenin, štěrků tak, aby neohrožovaly vltavskou vodní cestu.    
o 	Zpřesněte koncepci únikových cest.  
o 	Speciﬁkujte navržená opatření ve vztahu k povodním a období sucha ‐ extrémně nízkým  
průtokům, predikce chování systému v době sucha.   
o 	Zpřesněte možnosƟ pro zvyšování retenční kapacity území z hlediska srážek v území.  
o 	Vypracujte zásady pro drobné stavby a objekty v území – typu orientační systém,  
odpočívadla, atd   
o 	Vyhodnocení vlivu návrhového stavu na bezpečný průchod povodní (Podložte vliv navržených  
opatření ve smyslu mírnění záplavových rizik jak deﬁnováno v principu 2 návrhu: „Princip č.2 ‐   Soutok je dnes pro pražskou metropoli velkým záplavovým rizikem, což způsobuje miliónové  náklady a sociální dopady.  ‐ Dovolit řece více prostoru za účelem zmírnění společenských  
a ekonomických dopadů povodní. Zlepšení kvality vody a ekosystémových hodnot lužní krajiny.“  Str 32;   
o 	Vizualizace průběhu QN povodňových vlny návrhovým stavem – povinně Q2002 a Q100 a dále  
vybrané QN, případně Qm, která budou z hlediska návrhu důležitá   
o 	Pro následné posouzení na 2D povodňovém modelu hl. m. Prahy (posouzení bude zadáno  
zadavatelem třeơ straně) 3d model terénu návrhového stavu území v některém z uvedených  formátů: Atlas, 3D dwg, 3D dxf, ESRI TIN –> vektorový formát, který má deﬁnovány plochy  nebo aspoň body a povinné spojnice;  
o 	Vyhodnocení vlivu návrhového stavu na erozi koryta vodního toku;  
o 	Speciﬁkujte funkce navržených opatření v krajině ve smyslu zlepšování kvality vody.   
o 	Speciﬁkujte funkčnost a umístění hrúd ‐ rozměry, koncepční stavební řešení, odhad objemu a  
zdroj stavebního materiálu.  
o 	Místně speciﬁkujte vymezení územních zón ekologické koncepce, propojte s obsahem Zásad pro  
zásahy v území   







o 	Vyhodnoťte přínos navržených opatření ve smyslu adaptace na klimaƟckou změnu a  
ekosystémových služeb.  

Evoluční management   
‐ 	Zpřesněte evoluční managment dle výstupů parƟcipačního procesu   
‐ 	IdenƟﬁkujte území a navrhněte evoluční management pro pilotní aplikaci (např. území s extenzivní  
pastvou, úseky meandrů Berounky, apod.)  
‐ 	Zpřesněte management a zásady pro fungování přírodních jader –jako např. vedení cest – vzdálenosƟ  
cest od řeky, typologie cest, regulace využiơ, režim přístupnosƟ apod.  

3.7. Přístup veřejnosƟ a akƟvity   
‐ 	Zpřesněte návrh prostupnosƟ a mobility dle výstupů z parƟcipaƟvního procesu   
‐ 	Prověřte typologii mobility páteřních linií s cílem nerozšiřovat asfaltovou plochu.   
‐ 	Prověřte navrhovaný objem stavby Dům Soutoků  
‐ 	Upřesněte principy řízení návštěvnosƟ  
3.8. Zásady využiơ území   
Zonace krajiny a její management   
‐ 	Zpřesněte navržené zóny intenzity využiơ a vypracujte pro ně co je v zónách přípustné a v jakém  režimu (management návštěvnosƟ, pravidla zásahů – včetně požadavky na umísťování osvětlení  apod.)    
Zásady pro zásahy v území   
‐ 	Deﬁnujte konkrétní zásady pro zásahy do území, které vyplývají z návrhu, a které budou sloužit jako  
vodítko pro činnost a realizaci projektů v území a jako podklad při komunikaci a jednání o  
plánovaných i existujících záměrech v území.   
o 	Doprava ‐ automobilová, MHD, bezmotorová – umístění a typologie parkovišť, vedení a  
typologie cest (například min. odstup od řeky pro vedení cest, typologie cest dle zón),  doporučené proﬁly a povrchy   
o 	Liniové infrastruktury a vedení   
o 	Další dle návrhu zpracovatele   
Zásady projektování a standardy projektů  
‐ 	Vypracujte návod pro projektování obsahující správné postupy pro rozvoj projektů a standardy pro  
jejich hodnocení.  
3.9. Výzkum a monitoring  
‐ 	Speciﬁkujte témata pro výzkum a monitoring, idenƟﬁkujte indikátory pro vyhodnocování naplňování  
návrhu, zaměřte se na oblasƟ dílčích projektů.   
3.10. 	Orientační a informační systém  
‐ 	Zpřesněte pravidla hierarchizovaného orientačního a informačního systému a pravidla pro návrh  
objektů. Propracujte propojenost s návrhy dílčích projektů.  
3.11. 	Koncepce mobiliáře  
‐ 	Zpřesněte koncepci pro typologii a umísťování mobiliáře. Zaměřte se na mobiliář dílčích projektů.   







3.12. 	Proveditelnost  
‐ 	Prověřte soulad s ÚPD, prověřte možné kolize s ÚP a arƟkulujte možnosƟ, jak s kolizemi zacházet.  
‐ 	Navrhněte hierarchizaci odkupu pozemků.  


4. DOPRACOVÁNÍ PILOTNÍCH PROJEKTŮ  
4.1. Cíle návrhu pilotních projektů  
‐ 	Vytvořit dokument, který vyjadřuje společnou dohodu o hodnotách a potenciálech území, které se  
mají chránit a dále rozvíjet, a o budoucím prostorovém uspořádaní a funkčním využiơ území.  
‐ 	Nastavit limity a pravidla pro zacházení s územím a budoucí zásahy, tak aby se zabránilo degradaci  
současných hodnot a potenciálů.  
‐ 	KonkreƟzovat principy a opatření navržená v Guide Plánu v konkrétním území.  
‐ 	Koordinovat a vhodně integrovat současné záměry v řešeném území do Gate parků tak, aby rozvíjely  
idenƟﬁkované hodnoty a potenciály místa.  
‐ 	Navrhnout koncepci, která vhodně integruje rozdílné nároky na využiơ v území, a to zejména ochrana  
přírody a rozvoj cenného říčního ekosystému, proƟpovodňová ochrana, rekreace a vzdělávání,  
dopravní obslužnost.  
‐ 	Získat podklady pro navazující fáze invesƟčních projektů..  
4.2. Požadavky platné pro všechny pilotní projekty  
Zpřesněte návrhy dle výsledků parƟcipaƟvního procesu.  

Etapizace a implementace  
‐ 	Vypracujte návrhy v podrobnosƟ studie pro následnou fázi DUR.   
‐ 	Navrhněte plán kroků, které by měly vést k naplňování studie a jejich souslednost, nastavení  
odpovědnosơ, pilotní opatření fyzické i nefyzické.   
‐ 	Speciﬁkujte studie a průzkumy potřebné pro další plánovací kroky.   
‐ 	Dbejte návaznosƟ na schválené dokumenty a poliƟky, popřípadě idenƟﬁkovat potřebné změny.  Management a péče o území  
‐ 	Navrhněte udržitelné a šetrné nakládání s odpady vznikajícími při stavbách i péči o území. Využívat  
principy recyklace a znovuvyužiơ hmot a materiálů v místě a snižování uhlíkové stopy.  

4.3. Vstupní bod Radoơn  

Předmět  
Předmětem zadání je zpřesnit návrh vstupního bodu Radoơn, jako Gate Parku – Vstupního parku PPS  v souladu se zadáním soutěže a soutěžním návrhem.  
Revitalizace krajiny a vodních toků  
‐ 	KonkreƟzujte revitalizační opatření dle celkové strategie revitalizace vodních toků  
‐ 	Speciﬁkujte odhadovaný objem přesunů zemin a nakládání s výkopovým materiálem   
‐ 	Zpřesněte cílová stanoviště a evoluční management pro řešené území  
‐ 	IdenƟﬁkujte případný vliv na změny ÚSES  







Prostorový návrh území a program  
‐ 	Dopracujte koncepci a umístění vybavenosƟ rekreačního využiơ (dětská hřiště, školní třídy venku,  
atd. idenƟﬁkováno v parƟcipaƟvním procesu), navrhněte charakter, uspořádání prvků a jejich  speciﬁkaci,  
‐ 	Speciﬁkujte materialitu navržených prvků  
‐ 	Prověřte variantu umístění dočasného interpretačního centra.   
‐ 	Dopracujte koncepci umístění a typ vegetace   
‐ 	Navrhněte umístění zázemí pro údržbu.   
‐ 	Navrhněte plán vstupů a pohybu Integrovaného záchranného systému v území.  
‐ 	Zpřesněte umístění informačního a orientačního systému.   
‐ 	Navrhněte pravidla pro zásahy a využiơ území vyplývající z návrhu.  

Povodňový management  
‐ 	Zpřesněte umisťování prvků tak, aby byl minimalizován jejich vliv na průchod povodňových průtoků  
(neohrožovaly vltavskou vodní cestu a nezabraňovaly bezpečnému průchodu povodní).   
o 	Stromy a jiná vegetace, zaměřte se na speciﬁkaci funkčnosƟ lužního lesa ve vztahu  
k povodňovým průtokům.  
o 	Prověřte a vysvětlete funkčnost návrhu objektů Jahodárny z hlediska průchodu povodní.   
o 	Prověřte a vysvětlete funkčnost návrhu drobných prvků – mola, lávky, mobiliář a jejich  management při průchodu povodní (budou prvky temporálně odstraňovány, přizpůsobí  
se průtokům, apod.).  
o 	Posuďte návrh z hlediska opravy objektů a drobných prvků po povodních.  

4.4. Vstupní bod Černošice  

Předmět  
Předmětem zadání je zpřesnění návrhu vstupního bodu Černošice, jako součásƟ Gate parku – Vstupního  parku PSS v souladu se zadáním soutěže a soutěžním návrhem.   
Revitalizace krajiny a vodních toků  
‐ 	Zpřesněte revitalizační opatření břehu pravého toku Berounky v úseku mezi lávkou a mlýnem.   
‐ 	Popište předpokládaný objem výkopových prací a nakládání s výkopovým materiálem.    
‐ 	Zpřesněte cílová stanoviště a evoluční management.   
‐ 	Vhodně integrujte opatření pro hospodaření s dešťovou vodou s maximálně možným využiơm NBS.   
Prostorový návrh území a program  
‐ 	Zpřesněte návrh povrchů, včetně typologie cest, speciﬁkace materiálů, umístění mobiliáře a dalších  
prvků (mola, vyhlídky, lávky atd.)   
‐ 	Zpřesněte koncepci a umístění vybavenosƟ rekreačního využiơ, navrhněte charakter, uspořádání  
prvků.   
‐ 	Dopracujte návrh umístění a typu vegetace   
‐ 	Navrhněte umístění zázemí pro údržbu.   
‐ 	Navrhněte princip vstupů a pohybu Integrovaného záchranného systému v území.  







‐ 	Navrhněte koncepci a umístění informačního a orientačního systému  
‐ 	Navrhněte pravidla pro zásahy a využiơ území vyplývající z návrhu.   
Lávka  
‐ 	Zpřesněte návrh lávky, popište klíčové urbanisƟcké paramenty, designová speciﬁka a deﬁnujte  
podstatné vlastnosƟ lávky tak, aby byla zajištěna její požadovaná funkčnost a způsob zapojení do  
krajiny vstupního bodu Černošice.   
Povodňový management  
‐ 	Zpřesněte umisťování prvků a objektů tak, aby byl minimalizován jejich vliv na průchod povodňových  
průtoků (neohrožovaly vltavskou vodní cestu a nezabraňovaly bezpečnému průchodu povodní).   
o 	Prověřte a vysvětlete funkčnost návrhu objektů půjčovna, bar/kavárna z hlediska průchodu  
povodní a výsledků parƟcipace s místními stakeholdery  
o 	Prověřte a vysvětlete funkčnost návrhu drobných prvků – mola, mobiliář a jejich  
management při průchodu povodní (budou prvky temporálně odstraňovány, přizpůsobí se  
průtokům, apod).  
o 	Posuďte návrh z hlediska opravy objektů a drobných prvků po povodních   
o 	Zpřesněte koncepci únikových cest z území.  

4.5. Údolnice   

Předmět  
Předmětem zadání je zpřesnit návrh Obnovy údolnice Berounky v Dolních Černošicích v souladu se  
zadáním soutěže a soutěžním návrhem.   
Revitalizace krajiny a vodních toků  
‐ 	Zpřesněte zónování a popište přijatelné funkce v zónách, a pravidla pro zásahy a využiơ.  
‐ 	Zpřesněte návrh Obnovy údolnice využiơm přírodě blízkého řešení, včetně napouštěcího objektu  
(laguny) v návaznosƟ na projekt Revitalizace Lipanského potoka.   
‐ 	Popište předpokládaný objem výkopových prací, nakládání s výkopovým materiálem.    
‐ 	Zpřesněte cílové stanoviště a evoluční management.   
‐ 	Prověřte možnost koupaní v napouštěcím objektu.  
‐ 	IdenƟﬁkujte případný vliv na změny ÚSES.  
Povodňový management  
‐ 	Zpřesněte návrh napouštěcího objektu v souladu s řešením údolnice.  
‐ 	Nadeﬁnujte požadavky, co má splňovat údolnice, a to ve spolupráci s VRV.   
‐ 	Popište proƟpovodňový přínos údolnice.  
‐ 	Přehodnoťte umístění experimentální vesnice v souladu s výsledky parƟcipace a případně  popište  
stav při průchodu povodní   
Prostorový návrh území a program  
‐ 	Prověřte požadavky na niveletu ulice Černošická v případě jejího využiơ jako únikové komunikace,  
prověřte potřebnost mostní konstrukce pro překonání údolnice. Případně přehodnoťte řešení  
evakuačního bodu pro D. Černošice  







‐ 	Zpřesněte návrh hierarchizované sítě cest, povrchů, včetně typologie cest, speciﬁkace materiálů a  
typických konstrukčních řešení, umístění mobiliáře  
‐ 	Zpřesněte koncepci a umístění vybavenosƟ, navrhněte charakter, uspořádání prvků v souvislosƟ  
s výsledky setkání s veřejnosơ  
‐ 	Dopracujte návrh umístění a typu vegetace   
‐ 	Navrhněte umístění zázemí pro údržbu a speciﬁkujte  
‐ 	Navrhněte koncepci vstupů a pohybu Integrovaného záchranného systému v území.  
‐ 	Navrhněte koncepci a umístění informačního a orientačního systému   
‐ 	Navrhněte pravidla pro zásahy a využiơ území vyplývající z návrhu.  

4.6. Propojení Zbraslav – Radoơn   

Předmět  
Předmětem zadání je zpřesnit návrh propojení Zbraslav‐Radoơn v souladu se zadáním soutěže  a soutěžním návrhem.   
‐ 	IdenƟﬁkujte a prioriƟzujte projekty pro další rozpracování.  


5. PARTICIPACE A FORMA SPOLUPRÁCE  
Zpracovatel bude 1 – 2x měsíčně konzultovat rozpracovanost se zadavatelem  
Zadavatel se zúčastní vybraných jednání a setkání pracovních skupin a workshopů.  
   
6. OBSAH A FORMA VÝSTUPŮ  
6.1. Výstupy  
 	Zpracování tématu širších vztahů, situace 1:25 000   
 	Prostorová vize, situace 1:10 000 a 2 řezopohledy, celková axonometrie  
o 	Návrh revitalizace vodních toků, situace 1:10 000, charakterisƟcké řezy 1:500 nebo 1:200  o 	Návrh stanovišť a jejich management  
o 	Návrh veřejných prostranství a mobility  
o 	Návrh spolupráce veřejného a soukromého sektoru   
 	Plán regulace území (zóny a zásady) – (měřítko není stanoveno)  
 	Návrh etapizace ‐ (měřítko není stanoveno)  
 	Vstupní bod Černošice, situace 1:500, 2x řez, 2x axonometrie nebo perspekƟva   
 	Obnova údolnice Berounky situace 1: 1000 nebo dle zpracovatele, 2 x řez terénem, 2x  
perspekƟva / celková axonometrie  
 	Vstupní bod Radoơn 1:500, 2x řez, celková axonometrie, 2x perspekƟva / celková axonometrie  
 	Propojení Zbraslav – Radoơn 1:5000, 2x řez, 2x perspekƟva / celková axonometrie   	Řešení Radoơnských říčních lázní a bočního ramene, 1:1000 nebo dle zpracovatele  
Změna možná po společné domluvě se zadavatelem.   







6.2. Forma   
Graﬁcké a textové výstupy Guide plánu budou prezentovány v jednotlivých sešitech dle témat:  
 	Strategie a pokyny  
 	Prostorová vize a Zásady využiơ území  
 	Příkladové studie  
 	Vstupní park Radoơn, propojení Zbraslav‐Radoơn  
 	Vstupní park Černošice  
 	Údolnice  
 	Správa a ﬁnancování  
 	Vizuální idenƟta a komunikace  
Sešity budou navrženy tak, že bude jasná propojenost jednotlivých čásơ k celku Guide plánu pro PPS.   Změna struktury je možná po společné dohodě se zadavatelem.  
Situace prostorové vize, situace všech dílčích projektů a další vybrané situace budou odevzdány zvlášť v  požadovaných měřítkách 1:10000, 1:1000 a 1:500.  
Odevzdání proběhne elektronicky.  

