
SMLOUVA č. 23145
O DÍLO
(dále jen „smlouva“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavřená mezi těmito smluvními stranami:
I.
Smluvní strany 

1. Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
organizace založená usnesením Zastupitelstva města Znojma č.25/91 odst. 2b, 
ze dne 19. 11. 1991
IČO: 00839060
sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
zastoupená: ředitelem organizace Bc. Markem Vodákem

jako „objednatel“


a 


2. Tomáš Nevoral
sídlo: Blížkovice 358, 671 55 Blížkovice
zastoupený: Tomáš Nevoral
IČO: 72302330
Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nezapsaná v obchodním rejstříku

jako „zhotovitel“
oba dále také jako „smluvní strany“
II. 
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v ÚNIKOVÝ VÝCHOD ZE ZIMNÍHO STADIONU_DVOŘÁKOVA 16_ZNOJMO (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:
· zadávací dokumentace vč. výzvy objednatele k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ze dne 29.08.2023,
· nabídka zhotovitele ze dne 04.09.2023,
· harmonogram provádění díla ze dne 04.09.2023.

3. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v nabídce, která je nedílnou součástí této Smlouvy (viz. Příloha č. 1)
4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
· akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání zakázky či veřejné zakázky 
a zadávací dokumentace;
· převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci a prohlašuje,
že je s ní plně seznámen;
· seznámil se s podmínkami na místě provádění stavebních prací (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“); 
· vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci díla s oprávněnými zástupci objednatele;
· zahrnul do kalkulace cen všechny technické, ekonomické a dodací podmínky
a všechny náklady díla;
· uplatnil v této smlouvě veškeré své požadavky na objednatele.
5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývající, které nejsou v prvním odstavci tohoto článku uvedeny výslovně. Prohlašuje, že pokyny objednatele ke zhotovení díla předané mu před uzavřením této smlouvy jsou vhodné a odpovídají povaze a charakteru díla,
a že neshledal žádné překážky, které by mu bránily zahájení realizace díla vč. jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu:
· s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
· se všemi Závaznými podklady,
· s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými 
ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
· s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
· s obecně závaznými právními předpisy 
· se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné soutěže.
III.
Doba a místo plnění
1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však 
od poslední dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 
a nedodělků.
2. Provedení díla bude realizováno takto: 

· zahájení prací:	01.10.2023
· ukončení prací:	15.12.2023
· předání díla: 		15.12.2023
 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: od 01.10.2023, nejpozději do výše uvedeného termínu zahájení prací.
4. Do předání díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu díla, jestliže těmto škodám mohl předejít. 
5. Předání kompletního díla bez vad bude realizováno včetně předání dokumentace skutečného provedení, o předání bude sepsán písemný předávací protokol. 
6. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy (viz. Příloha 
č. 2)
7. Místem plnění je: Zimní stadion, Dvořákova 16, Znojmo
IV.
Cena díla
1. Cena díla, uvedeného v čl. II odst. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 1.282.600,- Kč, (slovy jedenmiliondvěstěosmdesátdvatisícšestsetkorunčeských), včetně DPH. Tato cena je uvedena jako nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla. 
2. Rozpis ceny v Kč:

Cena bez DPH 1.060.000,13 Kč

DPH 21% 222.600,- Kč

Celková cena včetně DPH 1.282.600,- Kč 

(slovy:jedenmiliondvěstěosmdesátdvatisícšestsetkorunčeských)
3. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu díla, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a zábory, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, provizorní trafostanici, technické dokumentace provedených oprav.
4. Ocenění podle výkazů výměr a dokumentace pro výběr zhotovitele jsou součástí zadávací dokumentace. Pokud nejsou oceněny některé práce a dodávky slovně obsažené ve výkazu výměr, má se za to, že jsou obsaženy v ostatních položkách. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. 
5. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
6. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyl ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této Smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil – li je objednatel písemně. Objeví – li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.
V. 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem dle skutečně provedených prací. Součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis skutečně provedených prací a služeb. 
2. Konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14-ti dnů po řádném předání a převzetí díla vč. dokumentace objednatelem, a až po odstranění případných vad a nedodělků vyplývající z předávacího protokolu. 
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
4. Splatnost faktury je do 14-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.
Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout 
od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
VI.
Smluvní pokuta
1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise 
o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3% z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost vést stavební deník, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
6. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena
a smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.
8. Splatnost smluvní pokuty je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. 
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 6, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4% z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
VII. 
Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem objednatele a technického dozoru objednatele.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem
o odpadech.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se
po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. 
4. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. 
5. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru na staveniště i bez předchozího ohlášení. 
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. Rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku, předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
VIII. 
Převzetí staveniště
1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad bránících užívání díla předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem – předávacím protokolem.  Pokud z předávacího protokolu vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých. Zhotovitel je povinen při splnění předpokladů uvedených v tomto odstavci dílo vč. staveniště protokolárně v určeném termínu převzít. Neučiní-li tak, považuje se dílo okamžikem odmítnutí jeho převzetí zhotovitelem za převzaté. 
2. Stroje, zařízení a materiál, které byly užívány pro plnění díla, odstraní zhotovitel nejpozději při vyklizení staveniště.
3. Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, příp. jeho části, a do likvidace staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek, odstraňovat odpady výhradně v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy a odpovídá 
za veškeré škody za nedodržení těchto podmínek.
5. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude provádět každodenní záznamy. Do deníku může provádět záznamy také objednatel a jeho stavební dozor (pokud byl určen a zhotoviteli jeho jméno oznámeno).
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a zkoušky, vyhotovit dokumentaci provedení stavby a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů.
IX.
Odstoupení od smlouvy
1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
b) v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než třicet dní;
c) v případě, že doba přerušení díla z viny objednatele je delší než šedesát dnů.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
b) v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy o více než třicet dní;
c) pokud kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám vyplývajícím ze zadávací dokumentace;
d) pokud je zhotovitel v prodlení s konečným předáním díla po dobu delší než 10 dní;
e) pokud je zhotovitel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost.
3. Pokud některé smluvní straně vznikne dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů právo od této smlouvy odstoupit, je povinna nejdříve svůj úmysl od smlouvy odstoupit oznámit druhé smluvní straně. Oznámení o úmyslu odstoupit musí obsahovat odůvodnění odkazující na přesné znění příslušného ustanovení smlouvy nebo právního předpisu s výslovným uvedením úmyslu od smlouvy odstoupit a lhůtu k nápravě o délce nejméně 15-ti dnů ode dne doručení. Bez splnění této povinnosti je odstoupení od této smlouvy neplatné. 
4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení (příp. jiným postupem dle čl. XII odst. 3 této smlouvy), odstoupením se závazky obou smluvních stran ruší od počátku. Bylo-li 
na základě této smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To neplatí, pokud částečné plnění zhotovitele nemá pro objednatele význam, pak objednatel má právo od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel předat dosud provedené práce na díle do 5-ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, o takovém předání bude pořízen zápis – předávací protokol, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení díla. Hodnotu skutečně provedeného díla je objednatel povinen uhradit na základě vystavené faktury.
6. Odstoupením od smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu nezanikají práva objednatele spojená se zárukou za jakost, s vadami na díle a práva na náhradu škody 
ve vztahu k dílu či jeho části dokončené před odstoupením. 




X.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu pěti let. Záruční doba počíná běžet od data písemného předání a převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů dle technické specifikace. Materiály, které zhotovitel hodlá použít, musí být před jejich dodávkou předloženy 
k písemnému odsouhlasení objednateli a technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5-ti pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se za to, že s jejich použitím souhlasí.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude zúčtována v konečném daňovém dokladu.
4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně 
a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených výše je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14-ti dnů ode dne doručení daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části. 
6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
XI.
Další ujednání
1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.  Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
2. Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi v této smlouvě a všech souvisejících dokumentech poskytnutých objednatelem jako s důvěrnými a nezveřejní jakékoli takové důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, ledaže by bylo takové zveřejnění vyžadováno právními předpisy. V takovém případě zhotovitel zveřejnění objednateli bezodkladně oznámí. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje 
na materiály, postupy, metody, výrobky, technické požadavky, mechanismy a plány užité/aplikované v souvislosti s dílem podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovávat důvěrnost i po splnění této smlouvy nebo v případě jiného zániku této smlouvy a zavazuje se, že zajistí, aby uvedená důvěrnost byla zachovávána rovněž veškerými subdodavateli.
XII. 
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s právním řádem ČR, ustanovení této smlouvy výslovně smluvně neupravená se řídí ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy vůči druhé smluvní straně mohou být provedena zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným dohodnutým způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu
s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, mají smluvní strany povinnost zveřejnit Smlouvu v Registru smluv, 
a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. 
5. Smlouvu je možné doplňovat či měnit jen formou písemných dodatků, průběžně číslovaných a podepsaných oběma smluvními stranami. 
6. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
	Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
	Příloha č. 2 – Závazný harmonogram provádění díla



Ve Znojmě, dne: 						V …………… , dne: 


----------------------------------------- 				-----------------------------------------
objednatel 							zhotovitel
Bc. Marek Vodák 						Tomáš Nevoral
Správa nemovitostí města Znojma, 				jednatel
příspěvková organizace 	         		
ředitel organizace





































Příloha č. 1

	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	[bookmark: RANGE!D2]2023/26
	[bookmark: RANGE!E2]Zimní stadion Znojmo-nový únikový východ

	Objekt:
	 
	[bookmark: RANGE!D3]01
	[bookmark: RANGE!E3]Stavební část

	Rozpočet:
	 
	[bookmark: RANGE!D4]2326_01
	[bookmark: RANGE!E4]Stavební část

	Objednatel:
	
	[bookmark: RANGE!D5]Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I5]00293881
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D6]Pontassievská 317/14
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I6]CZ00293881
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D7]66902
	[bookmark: RANGE!E7]Znojmo
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	[bookmark: RANGE!E10][bookmark: RANGE!D10][bookmark: RANGE!I9][bookmark: RANGE!D9][bookmark: RANGE!I8][bookmark: RANGE!D8][bookmark: RANGE!D11:G11] 
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I11] 
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D12:G12] 
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I12] 
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D13] 
	[bookmark: RANGE!E13:G13] 
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	[bookmark: RANGE!D14]Ing.Daniel Malina
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	419 399,83

	PSV
	 
	 
	 
	 
	589 594,30

	MON
	 
	 
	 
	 
	32 800,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	6 206,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	12 000,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 060 000,13

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!E23]15
	%
	[bookmark: RANGE!G23]0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	[bookmark: RANGE!G24]0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	[bookmark: RANGE!E25]21
	%
	[bookmark: RANGE!G25]1 060 000,13
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	[bookmark: RANGE!G26]222 600,03
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	[bookmark: RANGE!G27]-0,16
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	[bookmark: RANGE!G28][bookmark: RANGE!G29]1 282 600,00
	[bookmark: RANGE!J29]CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D34] 
	
	[bookmark: RANGE!G34] 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu. V rozpočtu lze pouze položky doplnit nikoliv zaměnit. Uchazeč se seznámil s předmětem díla a v případě potřeby provedl sondy do konstrukcí či podkladních vrstev a doplnil rozpočet o chybějící položky.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	 
	 
	28 332,60
	2,7

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	HSV
	 
	 
	5 508,00
	0,5

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	 
	 
	39 935,76
	3,8

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	 
	 
	21 088,13
	2,0

	416
	Podhledy a mezistropy montované lehké
	HSV
	 
	 
	7 856,40
	0,7

	5
	Komunikace
	HSV
	 
	 
	8 250,00
	0,8

	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	HSV
	 
	 
	3 765,80
	0,4

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	HSV
	 
	 
	103 960,04
	9,8

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	 
	 
	61 596,00
	5,8

	64
	Výplně otvorů
	HSV
	 
	 
	31 400,00
	3,0

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	HSV
	 
	 
	2 850,00
	0,3

	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	 
	 
	12 165,00
	1,1

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	HSV
	 
	 
	25 486,57
	2,4

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	42 688,10
	4,0

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	7 147,97
	0,7

	711
	Izolace proti vodě
	PSV
	 
	 
	6 840,00
	0,6

	713
	Izolace tepelné
	PSV
	 
	 
	55 575,60
	5,2

	764
	Konstrukce klempířské
	PSV
	 
	 
	7 600,00
	0,7

	766
	Konstrukce truhlářské
	PSV
	 
	 
	40 800,00
	3,8

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	 
	 
	367 792,80
	34,7

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	PSV
	 
	 
	5 460,00
	0,5

	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	PSV
	 
	 
	25 230,00
	2,4

	783
	Nátěry
	PSV
	 
	 
	4 542,30
	0,4

	784
	Malby
	PSV
	 
	 
	20 853,60
	2,0

	787
	Zasklívání
	PSV
	 
	 
	54 900,00
	5,2

	M21
	Elektromontáže
	MON
	 
	 
	32 800,00
	3,1

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	 
	 
	17 369,46
	1,6

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	 
	 
	6 206,00
	0,6

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	 
	 
	12 000,00
	1,1

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 060 000,13
	100,0






	Položkový rozpočet 

	S:
	2023/26
	Zimní stadion Znojmo-nový únikový východ

	O:
	01
	Stavební část

	R:
	2326_01
	Stavební část

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	28 332,60

	1
	139601103R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
	m3
	4,57000
	2 000,00
	9 140,00

	
	
	patky schodiště : 0,8*0,5*1,7*3
	
	2,04000
	
	

	
	
	chodník : 0,23*11
	
	2,53000
	
	

	2
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	4,57000
	1 000,00
	4 570,00

	
	
	patky schodiště : 0,8*0,5*1,7*3
	
	2,04000
	
	

	
	
	chodník : 0,23*11
	
	2,53000
	
	

	3
	181101111R00
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně
	m2
	11,00000
	800,00
	8 800,00

	
	
	chodník : 11
	
	11,00000
	
	

	4
	185803411R00
	Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5
	m2
	50,00000
	100,00
	5 000,00

	
	
	po dokončení stavby : 50
	
	50,00000
	
	

	5
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
	m3
	4,57000
	180,00
	822,60

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,57000
	
	4,57000
	
	

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	5 508,00

	6
	274313611R00
	Beton základových pasů prostý C 16/20
	m3
	2,04000
	2 700,00
	5 508,00

	
	
	patky schodiště : 0,8*0,5*1,7*3
	
	2,04000
	
	

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	39 935,76

	7
	311271187RT4
	Zdivo z tvárnic Ytong pero - drážka tl. 300 mm tvárnice Ytong Standard, 599 x 249 x 300 mm
	m2
	4,16000
	3 500,00
	14 560,00

	
	
	2,6*1+2,6*0,6
	
	4,16000
	
	

	8
	317145333R00
	Překlad pórobetonový plochý PSF 150 x 124 x 1500 mm, světlá šířka otvoru 1100 mm
	kus
	2,00000
	1 000,00
	2 000,00

	
	
	2
	
	2,00000
	
	

	9
	317145337R00
	Překlad pórobetonový plochý PSF 150 x 124 x 2500 mm, světlá šířka otvoru 2000 mm
	kus
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	10
	317234410RT2
	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi
	m3
	0,26340
	900,00
	237,06

	
	
	0,3*0,18*2,7
	
	0,14580
	
	

	
	
	0,3*0,14*2,8
	
	0,11760
	
	

	11
	317944313RT2
	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu  I č.14
	t
	0,07104
	3 900,00
	277,06

	
	
	překlad : 14,3*2,3*2/1000*1,08
	
	0,07104
	
	

	12
	317944313RT4
	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu  I č.18
	t
	0,12772
	2 700,00
	344,84

	
	
	překlad : 21,9*2,7*2/1000*1,08
	
	0,12772
	
	

	13
	342255028R00
	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm
	m2
	38,59000
	320,00
	12 348,80

	
	
	2,6*11,4+1,7*3,05*2+2,6*1,8
	
	44,69000
	
	

	
	
	-(0,8*2*2+1,45*2)
	
	-6,10000
	
	

	14
	346244381RT2
	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi
	m2
	1,61600
	3 000,00
	4 848,00

	
	
	0,18*2,7*2
	
	0,97200
	
	

	
	
	0,14*2,3*2
	
	0,64400
	
	

	15
	349231811RT2
	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi
	m2
	1,44000
	3 000,00
	4 320,00

	
	
	0,3*2,4*2
	
	1,44000
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	21 088,13

	16
	413232211R00
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm
	kus
	4,00000
	1 000,00
	4 000,00

	
	
	4
	
	4,00000
	
	

	17
	413232221R00
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm
	kus
	4,00000
	1 100,00
	4 400,00

	
	
	4
	
	4,00000
	
	

	18
	417321315R00
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25
	m3
	0,39375
	2 700,00
	1 063,13

	
	
	překlad nad dveřmi : 0,45*0,35*2,5
	
	0,39375
	
	

	19
	417351115R00
	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
	m2
	1,87500
	3 200,00
	6 000,00

	
	
	(0,4+0,35)*2,5
	
	1,87500
	
	

	20
	417351116R00
	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
	m2
	1,87500
	3 000,00
	5 625,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,87500
	
	1,87500
	
	

	Díl:
	416
	Podhledy a mezistropy montované lehké
	 
	 
	 
	7 856,40

	21
	342264051RT1
	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace
	m2
	65,47000
	120,00
	7 856,40

	
	
	25,92+3,5*7,1+3,5*4,2
	
	65,47000
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	8 250,00

	22
	564851111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
	m2
	11,00000
	300,00
	3 300,00

	
	
	chodník : 11
	
	11,00000
	
	

	23
	596811111RT6
	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových barevných 30/30/4 cm
	m2
	11,00000
	450,00
	4 950,00

	
	
	11
	
	11,00000
	
	

	Díl:
	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	 
	 
	 
	3 765,80

	24
	602015183RT6
	Stěrka na stěnách weberpas silikát zatíraná, zrnitost 1,5 mm
	m2
	9,91000
	380,00
	3 765,80

	
	
	venkovní : 2,6*(2,7+0,9*2)
	
	11,70000
	
	

	
	
	-1,8*2,05
	
	-3,69000
	
	

	
	
	1*1,9
	
	1,90000
	
	

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	103 960,04

	25
	611421133R00
	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková
	m2
	97,96000
	180,00
	17 632,80

	
	
	6,2*15,8
	
	97,96000
	
	

	26
	612403380R00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS
	m
	61,00000
	100,00
	6 100,00

	
	
	elektro : 41+20
	
	61,00000
	
	

	27
	612425931RT2
	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi
	m2
	4,38000
	1 800,00
	7 884,00

	
	
	0,3*(4*2+0,8*2*2+1,8+0,8*2)
	
	4,38000
	
	

	28
	612473182R00
	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně
	m2
	139,58800
	280,00
	39 084,64

	
	
	2,5*(15,8+5,5*2)*2
	
	134,00000
	
	

	
	
	1,1*15,8
	
	17,38000
	
	

	
	
	-(4*0,8*2+1,8*0,8+1,9*2,08)
	
	-11,79200
	
	

	29
	612474410R00
	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk
	m2
	87,43000
	180,00
	15 737,40

	
	
	příčky : 38,59*2
	
	77,18000
	
	

	
	
	zdivo : 2,5*(0,3*2+1,1+0,45+1,2+0,15+0,6)
	
	10,25000
	
	

	30
	612481211RT2
	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit
	m2
	97,34000
	180,00
	17 521,20

	
	
	příčky : 38,59*2
	
	77,18000
	
	

	
	
	zdivo : 2,5*(0,3*2+1,1+0,45+1,2+0,15+0,6)
	
	10,25000
	
	

	
	
	vnější : 2,6*(2,7+0,9*2)
	
	11,70000
	
	

	
	
	-1,8*2,05
	
	-3,69000
	
	

	
	
	1*1,9
	
	1,90000
	
	

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	61 596,00

	31
	632411145R00
	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 45 mm
	m2
	100,81000
	500,00
	50 405,00

	
	
	21,6+12,7+25,9+23,9+0,9*1,9
	
	85,81000
	
	

	
	
	R : 15
	
	15,00000
	
	

	32
	632411904R00
	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2
	m2
	85,81000
	100,00
	8 581,00

	
	
	21,6+12,7+25,9+23,9+0,9*1,9
	
	85,81000
	
	

	33
	632451023R00
	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm
	m2
	0,87000
	3 000,00
	2 610,00

	
	
	pod vnitřní parapet : 0,15*(4+1,8)
	
	0,87000
	
	

	Díl:
	64
	Výplně otvorů
	 
	 
	 
	31 400,00

	34
	642945121R00
	Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním
	kus
	2,00000
	3 000,00
	6 000,00

	
	
	2
	
	2,00000
	
	

	35
	642945122R00
	Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., zazděním
	kus
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	36
	648991111RT4
	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm
	m
	5,80000
	3 000,00
	17 400,00

	
	
	4+1,8
	
	5,80000
	
	

	37
	5533301336R
	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/900 L, P, EI, EW 30
	kus
	2,00000
	2 000,00
	4 000,00

	
	
	2
	
	2,00000
	
	

	38
	5533301366R
	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/1450 D, EI, EW 30
	kus
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	2 850,00

	39
	916661111RT5
	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm
	m
	0,95000
	3 000,00
	2 850,00

	
	
	0,95
	
	0,95000
	
	

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	12 165,00

	40
	941955003R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m
	m2
	54,25000
	180,00
	9 765,00

	
	
	4*11,5
	
	46,00000
	
	

	
	
	1,5*5,5
	
	8,25000
	
	

	41
	941955004R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m
	m2
	15,00000
	160,00
	2 400,00

	
	
	pro schodiště : 2,5*6
	
	15,00000
	
	

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	25 486,57

	42
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	m2
	84,16000
	100,00
	8 416,00

	
	
	84,16
	
	84,16000
	
	

	43
	953981104R00
	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule
	kus
	30,00000
	300,00
	9 000,00

	
	
	kotvení schodiště : 4*6
	
	24,00000
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	

	44
	31110716R
	Matice přesná šestihranná 02 1401 M16
	kus
	30,00000
	19,00
	570,00

	
	
	kotvení schodiště : 4*6
	
	24,00000
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	

	45
	31120572R
	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 17 mm
	1000 ks
	0,03000
	19,00
	0,57

	
	
	kotvení schodiště : 0,001*4*6
	
	0,02400
	
	

	
	
	0,001*6
	
	0,00600
	
	

	46
	31179129R
	Tyč závitová M16, DIN 975 pozinkovaná
	m
	15,00000
	500,00
	7 500,00

	
	
	kotvení schodiště : 4*6/2
	
	12,00000
	
	

	
	
	6/2
	
	3,00000
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	42 688,10

	47
	962032231R00
	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC
	m3
	5,08800
	3 700,00
	18 825,60

	
	
	bour. parapetu : 0,6*2,2*2,6
	
	3,43200
	
	

	
	
	0,3*2,3*2,4
	
	1,65600
	
	

	48
	962081141R00
	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm
	m2
	2,20000
	3 700,00
	8 140,00

	
	
	1*2,2
	
	2,20000
	
	

	49
	965041321RT1
	Bourání lehčených mazanin, tl.10 cm, pl. 1 m2 ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm
	m3
	0,07500
	3 700,00
	277,50

	
	
	v místě patek : 0,1*0,5*0,5*3
	
	0,07500
	
	

	50
	965042141RT1
	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm
	m3
	4,20500
	1 000,00
	4 205,00

	
	
	R : 0,05*(21,6+12,7+25,9+23,9)
	
	4,20500
	
	

	51
	968061125R00
	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2
	kus
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	52
	968072455R00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
	m2
	1,60000
	1 500,00
	2 400,00

	
	
	0,8*2
	
	1,60000
	
	

	53
	973031344R00
	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm
	kus
	1,00000
	1 200,00
	1 200,00

	
	
	pro přemístění rozvaděče : 1
	
	1,00000
	
	

	54
	974031121R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm
	m
	61,00000
	100,00
	6 100,00

	
	
	elektro : 41+20
	
	61,00000
	
	

	55
	974031165R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm
	m
	5,40000
	100,00
	540,00

	
	
	2,7*2
	
	5,40000
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	7 147,97

	56
	998011001R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
	t
	37,62089
	190,00
	7 147,97

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	6 840,00

	57
	711212000R00
	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky
	m2
	1,71000
	2 000,00
	3 420,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,71000
	
	1,71000
	
	

	58
	711212002RT1
	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Aquafin 2K (fa Schömburg), tl. 2 mm
	m2
	1,71000
	2 000,00
	3 420,00

	
	
	venkovní plocha před vstupem : 1,9*0,9
	
	1,71000
	
	

	59
	998711201R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	%
	 
	 
	0,00

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	55 575,60

	60
	713111111RV3
	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 1 vrstva - včetně dodávky Isover UNI tl. 140 mm
	m2
	30,18750
	800,00
	24 150,00

	
	
	2,5*11,5*1,05
	
	30,18750
	
	

	61
	713111211RK3
	Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů Jutafol N 110 standard
	m2
	78,56400
	400,00
	31 425,60

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 65,47000*1,2
	
	78,56400
	
	

	62
	998713201R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
	%
	 
	 
	0,00

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	7 600,00

	63
	764816131RT2
	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 300 mm lepení Enkolitem
	m
	1,80000
	2 000,00
	3 600,00

	
	
	1,8
	
	1,80000
	
	

	64
	764410850R00
	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm
	m
	4,00000
	1 000,00
	4 000,00

	
	
	4
	
	4,00000
	
	

	65
	998764201R00
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m
	%
	 
	 
	0,00

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	40 800,00

	66
	766711021RT1
	Montáž vstupních dveří s vypěněním na turbošrouby
	m
	5,90000
	3 000,00
	17 700,00

	
	
	01 : 1,8+2,05*2
	
	5,90000
	
	

	67
	766661112R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
	kus
	2,00000
	3 000,00
	6 000,00

	
	
	2
	
	2,00000
	
	

	68
	766661132R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m
	kus
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	69
	766670021R00
	Montáž kliky a štítku
	kus
	3,00000
	500,00
	1 500,00

	
	
	1+1+1
	
	3,00000
	
	

	70
	549146451R
	Bezpečnostní kování BK RX4-40 EXCLUSIVE RC3, klika-klika nerez mat
	kus
	3,00000
	1 200,00
	3 600,00

	
	
	vnitřní : 3
	
	3,00000
	
	

	71
	61168502.AR
	Dveře dřevěné vnitřní hladké Hasil EI30  90/197 cm
	kus
	2,00000
	3 000,00
	6 000,00

	
	
	03 : 2
	
	2,00000
	
	

	72
	61168504.AR
	Dveře dřevěné vnitřní hladké Hasil EI30 145/197 cm
	kus
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00

	
	
	02 : 1
	
	1,00000
	
	

	73
	998766201R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
	%
	 
	 
	0,00

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	367 792,80

	74
	767162250R00
	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci nad 60kg
	m
	9,60000
	4 000,00
	38 400,00

	
	
	4+3,8+1,8
	
	9,60000
	
	

	75
	767590120R00
	Montáž podlahových roštů - šroubováním
	kg
	272,43222
	100,00
	27 243,22

	
	
	35,39*(1,74*2,7+0,3*10)
	
	272,43222
	
	

	76
	767644120R00
	Dokončení okování dveří,oc.kostr.,otvíravých 2kříd
	kus
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	
	
	01 : 1
	
	1,00000
	
	

	77
	767649191R00
	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického
	kus
	3,00000
	1 000,00
	3 000,00

	
	
	3
	
	3,00000
	
	

	78
	767995104R00
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg
	kg
	963,15160
	80,00
	77 052,13

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	P-8 : 63*0,25*0,25*6
	
	23,62500
	
	

	
	
	J100/100/8 : 21,814*1,8*4
	
	157,06080
	
	

	
	
	J 80/160/4 : 17,54*(3,7*3+2,7*3+1,8*3)
	
	431,48400
	
	

	
	
	J 60/40/4 : 5,454*1,8*2
	
	19,63440
	
	

	
	
	pás 5/40 : 1,57*(0,2+0,35)*22
	
	18,99700
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	stříška : 
	
	
	
	

	
	
	J80/80/4 : 9,22*1,9*6
	
	105,10800
	
	

	
	
	J80/40/4 : 6,71*(1,5*6+1,2*6)
	
	108,70200
	
	

	
	
	J40/40/4 : 4,198*6,1*3
	
	76,82340
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	madlo J50/40/4 : 4,826*4,5
	
	21,71700
	
	

	79
	767-100
	Systémové spojovací prostředky pro pororošty
	kpl
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	80
	767-101
	Drobné a spojovací prostředky 
	kpl
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	81
	767-102
	Příplatek za zinkování OK, vč. dopravy
	kg
	963,15160
	60,00
	57 789,10

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 963,15160
	
	963,15160
	
	

	82
	767-103
	Barevné označení stupňů schodiště - nástupní, výstupní
	kpl
	1,00000
	300,00
	300,00

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	83
	13359050Rv
	Ocel pásová ve svitku S235JR, rozměr 40 x 5,0 mm
	t
	0,02052
	3 000,00
	61,56

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	pás 5/40 : 1,57*(0,2+0,35)*22/1000*1,08
	
	0,02052
	
	

	84
	13611224R
	Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 mm
	t
	0,02552
	6 000,00
	153,12

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	P-8 : 63*0,25*0,25*6/1000*1,08
	
	0,02552
	
	

	85
	14587255R
	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 40 x 4,0 mm
	t
	0,08297
	6 000,00
	497,82

	
	
	stříška : 
	
	
	
	

	
	
	J40/40/4 : 4,198*6,1*3/1000*1,08
	
	0,08297
	
	

	86
	14587292R
	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 80 x 4,0 mm
	t
	0,11352
	6 000,00
	681,12

	
	
	stříška : 
	
	
	
	

	
	
	J80/80/4 : 9,22*1,9*6/1000*1,08
	
	0,11352
	
	

	87
	14587296RV
	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 100 x 8,0 mm
	t
	0,16963
	5 000,00
	848,15

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	J100/100/8 : 21,814*1,8*4/1000*1,08
	
	0,16963
	
	

	88
	14587747RV
	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 50 x 40 x 4,0 mm
	t
	0,02345
	4 500,00
	105,53

	
	
	madlo J50/40/4 : 4,826*4,5/1000*1,08
	
	0,02345
	
	

	89
	14587757R
	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 60 x 40 x 4,0 mm
	t
	0,02121
	5 000,00
	106,05

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	

	
	
	J 60/40/4 : 5,454*1,8*2/1000*1,08
	
	0,02121
	
	

	90
	14587777R
	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 80 x 40 x 4,0 mm
	t
	0,11740
	5 000,00
	587,00

	
	
	stříška : 
	
	
	
	

	
	
	J80/40/4 : 6,71*(1,5*6+1,2*6)/1000*1,08
	
	0,11740
	
	

	91
	14587796RV
	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 160 x 80 x 4,0 mm
	t
	0,46600
	 
	0,00

	
	
	schodiště : 
	
	
	6 000,00
	

	
	
	J 80/160/4 : 17,54*(3,7*3+2,7*3+1,8*3)/1000*1,08
	
	0,46600
	
	

	92
	54917040R
	Zavírač dveří hydraulický K 204 - 13 stříbrná
	kus
	3,00000
	2 000,00
	6 000,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 3,00000
	
	3,00000
	
	

	93
	553-100
	Pororošt, oka 33/11mm, nosný pásek 30/3mm - sestava podesty  povrch úprava pozink,protiskluznost S3
	m2
	4,67100
	8 000,00
	37 368,00

	
	
	podesta : 1,73*2,7
	
	4,67100
	
	

	94
	5534451202RV
	Vrata , š 1800, h 2050 mm dvoukřídlová, vč. rámu a kování - panikové kování   specifikace viz PD
	kus
	1,00000
	50 000,00
	50 000,00

	
	
	01 : 1
	
	1,00000
	
	

	95
	55347295.AR
	Stupeň schodišťový 30/3 lisovaný "P" 305 x 800 mm
	kus
	20,00000
	300,00
	6 000,00

	
	
	10*2
	
	20,00000
	
	

	96
	55395101.AR
	Zábradlí ocelové, vč. madla specifikace viz PD
	m
	9,60000
	6 000,00
	57 600,00

	
	
	4+3,8+1,8
	
	9,60000
	
	

	97
	998767201R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
	%
	 
	 
	0,00

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	5 460,00

	98
	771249114R00
	Řezání dlaždic tl. 40 mm diamantovým kotoučem
	m
	9,10000
	600,00
	5 460,00

	
	
	1,65+0,95+6,5
	
	9,10000
	
	

	99
	998771201R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
	%
	 
	 
	0,00

	Díl:
	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	 
	 
	 
	25 230,00

	100
	777101101R00
	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem
	m2
	84,10000
	150,00
	12 615,00

	
	
	25,9+21,6+12,7+23,9
	
	84,10000
	
	

	101
	777615213RV
	Nátěry podlah betonových  2x Saduritem Z 1, vč. penetrace
	m2
	84,10000
	150,00
	12 615,00

	
	
	25,9+21,6+12,7+23,9
	
	84,10000
	
	

	102
	998777201R00
	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m
	%
	 
	 
	0,00

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	4 542,30

	103
	783226100R00
	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní
	m2
	6,21760
	500,00
	3 108,80

	
	
	ocelové překlady : (0,18*2+0,082*4)*2,7*2
	
	3,71520
	
	

	
	
	(0,14*2+0,066*4)*2,3*2
	
	2,50240
	
	

	104
	783293003R00
	Nátěr kovových konstr.disperz. Balakryl z+3x email
	m2
	3,05000
	470,00
	1 433,50

	
	
	zárubně : (0,15+0,05)*(1,45+2*2+0,9*2+2*2*2)
	
	3,05000
	
	

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	20 853,60

	105
	784161101R00
	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x
	m2
	260,67000
	60,00
	15 640,20

	
	
	97,96+2,7+72,58+87,43
	
	260,67000
	
	

	106
	784165512R00
	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x
	m2
	260,67000
	20,00
	5 213,40

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 260,67000
	
	260,67000
	
	

	Díl:
	787
	Zasklívání
	 
	 
	 
	54 900,00

	107
	787340230R
	Zaskl.střech,pod/zatmel.bezp. sklem na lišty vč. dodávky lišt a těsnění
	m2
	10,98000
	3 000,00
	32 940,00

	
	
	stříška : 1,8*6,1
	
	10,98000
	
	

	108
	63437140R
	Sklo bezpečnostní vícevrstvé STRATOBEL tl. 10,4 mm
	m2
	10,98000
	2 000,00
	21 960,00

	
	
	stříška : 1,8*6,1
	
	10,98000
	
	

	109
	998787201R00
	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m
	%
	 
	 
	0,00

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	32 800,00

	110
	210010301RT1
	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2
	kus
	6,00000
	200,00
	1 200,00

	
	
	6
	
	6,00000
	
	

	111
	210100001R00
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2
	kus
	60,00000
	40,00
	2 400,00

	
	
	20+40
	
	60,00000
	
	

	112
	210110041RT6
	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu
	kus
	4,00000
	1 000,00
	4 000,00

	
	
	4
	
	4,00000
	
	

	113
	210110045RT6
	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu
	kus
	2,00000
	1 000,00
	2 000,00

	
	
	2
	
	2,00000
	
	

	114
	210800105RT1
	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu
	m
	41,00000
	200,00
	8 200,00

	
	
	3*3+12+2,5*2+2,5*6
	
	41,00000
	
	

	115
	210800106RT1
	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu
	m
	20,00000
	100,00
	2 000,00

	
	
	20
	
	20,00000
	
	

	116
	650101121R00
	Montáž žárovkového svítidla stropního přisazeného
	kus
	4,00000
	100,00
	400,00

	
	
	4
	
	4,00000
	
	

	117
	650101521R00
	Montáž LED svítidla stropního přisazeného
	kus
	6,00000
	100,00
	600,00

	
	
	6
	
	6,00000
	
	

	118
	21-100
	Přemístění stáv. el. rozvaděče
	kus
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	119
	900      RT3
	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)
	h
	10,00000
	700,00
	7 000,00

	
	
	elektroinstalační práce - jinde nespecifikované : 10
	
	10,00000
	
	

	120
	3481410804R
	Svítidlo interiérové stropní  FOX-LED-7400-4K
	kus
	6,00000
	300,00
	1 800,00

	
	
	6
	
	6,00000
	
	

	121
	34828436R
	Svítidlo nouzové KOKR-111, 1x11 W, 3h, IP42
	kus
	2,00000
	300,00
	600,00

	
	
	2
	
	2,00000
	
	

	122
	348360161RV
	Svítidlo vnější nástěnné 
	kus
	2,00000
	300,00
	600,00

	
	
	2
	
	2,00000
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	17 369,46

	123
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	19,29940
	300,00
	5 789,82

	124
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	270,19160
	30,00
	8 105,75

	125
	979990105R00
	Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102
	t
	19,29940
	180,00
	3 473,89

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	6 206,00

	126
	005111021R
	Vytyčení inženýrských sítí
	Soubor
	1,00000
	6 206,00
	6 206,00

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	12 000,00

	127
	005121 R
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	128
	005231010R
	Revize
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 060 000,13

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



































Příloha č. 2

[bookmark: _GoBack]Závazný postup prací dodá dodavatel
1. Předání staveniště
2. Vyborání stavajících luxfer a příček
3. Zednické práce výstavba příček
4. Sádrokatrtonářské práce
5. Zámečnické práce,výroba a montáž schodiště
6. Úpravy podlah
7. Úklid na pracovišti
8. Předání staveniště
