

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2616
Stavba: ŽST Uhersko - výměna poškozených světelných nápisů 2022/3/2/2616

KSO:
Místo: Uhersko

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				79 085,60
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		16 607,98
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		95 693,58
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2616

Stavba: ŽST Uhersko - výměna poškozených světelných nápisů 2022/3/2/2616

Místo: Uhersko

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

79 085,60

2022/3/2/2 616 ZST Uhersko - výměna poškozených světelných nápisů 2022/3/2/2616

79 085,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Uhersko - výměna poškozených světelných nápisů 2022/3/2/2616

KSO:
Místo: Uhersko

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			79 085,60
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	79 085,60
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Uhersko - výměna poškozených světelných nápisů 2022/3/2/2616

Místo: Uhersko

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 085,60

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
OST 02 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Uhersko - výměna poškozených světelných nápisů 2022/3/2/2616

Místo: Uhersko

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 085,60

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
1	K	R01	Demontáž prosvětlené tabule s názvem žst.	kus	2,000		0,00
2	K	R02	Montáž prosvětlené tabule vč. el. připojení	kus	2,000		0,00
3	M	M01	Prosvětlená tabule jednostranná s názvem ŽST.Uhersko 2200 x 600 mm	kus	2,000		0,00
D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
4	K	VRN_PCE_3_2_a	Index ceny U do 50 000Kč	%	653,600		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
5	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	653,600		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3972216

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1f7acdcd-7f47-4a7b-a34b-4d00ab1f6fd0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.09.2023 13:32:03



c15dfa05-0f87-4064-a307-df950a4ccc31