

Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Písnice:
 Stavebně technologický celek Olbrachtova - Nové Dvory
 Záchranný archeologický výzkum

Soupis prací

	Druh nákladů	Náklad v Kč
	Záchranný archeologický výzkum - část SEVER	
ZAV_S_1	Záchranný archeologický výzkum v lokalitě Nemocnice Krč - SEVER	1 120 560,00
ZAV_S_2	Zemní práce pro záchranný archeologický výzkum v lokalitě Nemocnice Krč - SEVER	349 787,80
	Záchranný archeologický výzkum - část JIH	
ZAV_J_1	Záchranný archeologický výzkum v lokalitě Nemocnice Krč - JIH	683 480,00
	Záchranný archeologický výzkum celkem	2 153 827,80
	Celkem bez DPH v Kč	2 153 827,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Písnice:

Stavebně technologický celek Olbrachtova - Nové Dvory

Část: ZAV_J_1: Záchraný archeologický výzkum v lokalitě Nemocnice Krč - JIH

Datum: 08.06.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr
1	2	3	4	5	6	7	8

CELKEM:

683 480,00

ZAV Záchraný archeologický výzkum

683 480,00

1	ZAV_J_1-01	Archeolog - terénní část výzkumu	hod				
2	ZAV_J_1-02	Archeolog - zpracování výzkumu	hod				
3	ZAV_J_1-03	Asistent archeologického výzkumu - terénní část výzkumu	hod				
4	ZAV_J_1-04	Asistent archeologického výzkumu - zpracování výzkumu	hod				
5	ZAV_J_1-05	Specialista archeologického výzkumu - terénní část výzkumu	hod				
6	ZAV_J_1-06	Pracovník archeologického výzkumu - terénní část výzkumu	hod				
7	ZAV_J_1-07	Vedoucí laborant	hod				
8	ZAV_J_1-08	Pracovník archeologického výzkumu - laborant	hod				
9	ZAV_J_1-09	Zázemí (buňky, sociální zařízení)	kpl				
10	ZAV_J_1-10	Geodetické práce - zaměření výzkumu	kpl				
11	ZAV_J_1-11	Speciální posudky a analýzy - geologie, pedologie, včetně závěrečné nálezkové zprávy	kpl				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Písnice:


Stavebně technologický celek Olbrachtova - Nové Dvory

Část: ZAV_S_2: Zemní práce pro záchranný archeologický výzkum v lokalitě Nemocnice Krč - SEVER

Datum: 08.06.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr
1	2	3	4	5	6	7	8

CELKEM:						349 787,80	
----------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

1 Zemní práce			349 787,80				
1	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 II vrstvy do 200 mm strojně	m2		Včetně sejmutí dmu, použití malé mechanizace Severní část: 3827 m2 CS ÚRS 2023 01		
2	162351103	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3		Předpoklad tloušťky 150 mm: 3827*0,15 CS ÚRS 2023 01		
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3		Uložení ornice na mezideponii CS ÚRS 2023 01		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Písnice:

Stavebně technologický celek Olbrachtova - Nové Dvory

Část: ZAV_S_1: Záchraný archeologický výzkum v lokalitě Nemocnice Krč - SEVER

Datum: 08.06.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr
1	2	3	4	5	6	7	8
CELKEM:						1 120 560,00	
ZAV Záchraný archeologický výzkum						1 120 560,00	
1	ZAV_S_1-01	Archeolog - terénní část výzkumu	hod				
2	ZAV_S_1-02	Archeolog - zpracování výzkumu	hod				
3	ZAV_S_1-03	Asistent archeologického výzkumu - terénní část výzkumu	hod				
4	ZAV_S_1-04	Asistent archeologického výzkumu - zpracování výzkumu	hod				
5	ZAV_S_1-05	Specialista archeologického výzkumu - terénní část výzkumu	hod				
6	ZAV_S_1-06	Pracovník archeologického výzkumu - terénní část výzkumu	hod				
7	ZAV_S_1-07	Vedoucí laborant	hod				
8	ZAV_S_1-08	Pracovník archeologického výzkumu - laborant	hod				
9	ZAV_S_1-09	Zázemí (buňky, sociální zařízení)	kpl				
10	ZAV_S_1-10	Geodetické práce - zaměření výzkumu	kpl				
11	ZAV_S_1-11	Speciální posudky a analýzy - geologie, pedologie, včetně závěrečné nálezkové zprávy	kpl				