
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letní divadlo ve Smetanových sadech Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel: Město Jeseník IČ: 00302724 IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: Unistav Stavby s.r.o. IČ: 08751242 IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 164 180,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 164 180,08 21,00% 34 477,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 198 657,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Město Jeseník Unistav Stavby s.r.o.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Letní divadlo ve Smetanových sadech Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  

Zhotovitel: Unistav Stavby s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 164 180,08

HSV - Práce a dodávky HSV 136 444,46

    4 - Vodorovné konstrukce 85 205,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 864,65

    997 - Přesun sutě 7 799,69

    998 - Přesun hmot 5 574,52

PSV - Práce a dodávky PSV 22 735,62

    783 - Dokončovací práce - nátěry 13 864,34

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 8 871,28

OST - Ostatní 5 000,00

Zesílení stropní konstrukce Letního divadla ve Smetanových sadech
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Letní divadlo ve Smetanových sadech Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel: Město Jeseník Projektant:  

Zhotovitel: Unistav Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 164 180,08

D HSV Práce a dodávky HSV 136 444,46

D 4 Vodorovné konstrukce 85 205,60

1 K 3173181R1 Tlaková zóna z betonu tř. C 16/20 š 30 cm kus 8,000 911,00 7 288,00

2 K 413232231 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 300 mm kus 8,000 1 216,00 9 728,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 413941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 

IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 

220 mm

t 1,144 16 500,00 18 876,00 CS ÚRS 2023 02

VV IPE 200

VV 8*5,5*26,0/1000 1,144

VV Součet 1,144

4 M 13010752 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t 1,258 39 200,00 49 313,60 CS ÚRS 2023 02

VV 1,144*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,258

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 864,65

5 K 763131822
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění dvojité
m2 51,970 165,00 8 575,05 CS ÚRS 2023 02

VV strop

VV 24,75+27,22 51,970

VV Součet 51,970

6 K 973022351
Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,16 m2 hl 

do 300 mm
kus 8,000 1 563,70 12 509,60 CS ÚRS 2023 02

7 K 975121331

Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí 

systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení 

přes 1000 do 1500 kg/m

m 20,000 518,00 10 360,00 CS ÚRS 2023 02

VV IPE 200

VV 4*5,0 20,000

VV Součet 20,000

8 K 975121332

Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí 

systémovými stojkami s nosníky do v 4 m zatížení 

přes 1000 do 1500 kg/m za první a ZKD den použití

m 600,000 4,80 2 880,00 CS ÚRS 2023 02

VV 20*30 'Přepočtené koeficientem množství 600,000

9 K 975121333

Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí 

systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení 

přes 1000 do 1500 kg/m

m 20,000 177,00 3 540,00 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 7 799,69

10 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 2,095 1 010,00 2 115,95 CS ÚRS 2023 02

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 2,095 288,00 603,36 CS ÚRS 2023 02

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 20,950 12,50 261,88 CS ÚRS 2023 02

VV 2,095*10 'Přepočtené koeficientem množství 20,950

13 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 2,095 2 300,00 4 818,50 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 5 574,52

14 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 3,241 1 720,00 5 574,52 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 22 735,62

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 864,34

15 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 29,084 75,70 2 201,66 CS ÚRS 2023 02

VV IPE 200

VV 8*5,5*0,661 29,084

VV Součet 29,084

16 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 29,084 136,00 3 955,42 CS ÚRS 2023 02

17 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 29,084 131,00 3 810,00 CS ÚRS 2023 02

18 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 29,084 134,00 3 897,26 CS ÚRS 2023 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 871,28

19 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 

celoplošně ručně
m2 51,970 121,00 6 288,37 CS ÚRS 2023 02

VV strop

VV 24,75+27,22 51,970

VV Součet 51,970

20 K 784312021
Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 

3,80 m
m2 51,970 49,70 2 582,91 CS ÚRS 2023 02

VV strop

VV 24,75+27,22 51,970

VV Součet 51,970
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST Ostatní 5 000,00
21 K OST01 Zařízení staveniště soub 1,000 5 000,00 5 000,00

22 K OST02 soub 0,000 0,00 0,00

23 K OST03 soub 0,000 0,00 0,00

24 K OST04 soub 0,000 0,00 0,00

25 K OST05 soub 0,000 0,00 0,00

26 K OST06 soub 0,000 0,00 0,00
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