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Program rozpočtu Rozpočet je vypracován v programu EUROCALC firmy CALLIDA Praha, využívající databázi URS 

Poznámka Rozpočet je v CÚ 2021/II
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Firmy
Investor Vězeňská služba ČR, 140 67 Praha 4, Soudní 1672/1a

Projektant ARA architektonická a realizační asociace, Bořanovická 1873/30, 182 00 Praha 8

Zpracovatel rozpočtu Ing. Michal Procházka - STAVEBNÍ SERVIS, Družstevní 557, Rapotín 788 13 Vikýřovice, tel.602 766 298

Poznámky k vyplňování výkazu
1)

Položky, které majíí ve sloupci B - Typ SP - a ve sloupci C - Kód devět číslic bez pomlčky nebo mezery, jsou položky 

převzaté z databáze URS a je to položka práce včetně dodávky materiálu nebo položka práce bez dodávky materiálu

Položky, které mají ve sloupci B - Typ H - a ve sloupci C - Kód osm číslic bez pomlčky nebo mezery, jsou položky 

převzaté z databáze URS a je to položka dodávka materiálu

2)
Položky, které mají ve sloupci C - Kód jinak označený (mají jiný počet číslic, obsahují písmeno, jiný znak nebo mezeru, 

jsou položky vytvořené na základě individuální kalkulace, protože v databázi URS přesně tato položka neexistuje

3)
Veškeré rozpočtované práce obsahuji dodávku i montáž a to buď v jedné položce nebo samostatně ve dvou položkách

4) Výměry jsou vypracovány dle projektové dokumentace projektanta (viz tabulka Firmy) z období 05/2021

Položkový rozpočet - výkaz výměr



CZK



REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - VÝKAZU VÝMĚR

Oprava budovy 13 - Sklady a archiv, areál GŘ VS ul Na Veselí, 140 67 Praha 4

Popis Cena

003: Svislé konstrukce 198 999

004: Vodorovné konstrukce 19 170

006: Úpravy povrchu 622 940

0095: Ostatní konstrukce a práce 131 455

0096: Bourání konstrukcí, demolice 386 813

099: Přesun hmot HSV 280 131

711: Izolace proti vodě 242 321

713: Izolace tepelné 244 182

721: Vnitřní kanalizace 12 430

722: Vnitřní vodovod 67 590

725: Zařizovací předměty 20 270

726: Instalační prefabrikáty 9 851

741: Elektromontáže 388 849

742: Slaboproud 161 800

751: Vzduchotechnika 475 161

762: Konstrukce tesařské 139 136

763: Konstrukce montované 355 015

764: Konstrukce klempířské 253 086

766: Konstrukce truhlářské 431 193

776: Podlahy povlakové 51 316

781: Obklady keramické 19 319

783: Nátěry 126 937

784: Malby 57 867

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 101 950

Celkem (bez DPH) 4 797 782

DPH 21% 1 007 534

Celkem (včetně DPH) 5 805 316
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR

Oprava budovy 13 - Sklady a archiv, areál GŘ VS ul Na Veselí, 140 67 Praha 4

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

Stavební objekt                                                                                    CELKEM 4 797 782 198,78 162,45

003: Svislé konstrukce 198 999 14,6 –

1. SP 311238650 Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na 

tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm

m2 46,54 2 850,0 132 640 0,20223 9,4 –

2. SP 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 1,00 1 640,0 1 640 0,03655 0,0 –

3. SP 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 1,00 1 640,0 1 640 0,05455 0,1 –

4. SP 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,08 94 000,0 7 628 1,09000 0,1 –

5. SP 340231021 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm m2 1,70 1 625,0 2 763 0,15500 0,3 –

6. SP 340231035 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm m2 7,26 1 625,0 11 798 0,15500 1,1 –

7. SP 342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 22,67 1 245,0 28 220 0,06843 1,6 –

8. SP 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 11,30 965,0 10 905 0,17818 2,0 –

9. SP 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 3,39 521,0 1 766 0,00785 0,0 –

004: Vodorovné konstrukce 19 170 2,4 –

1. SP 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,99 4 250,0 4 205 2,25645 2,2 –

2. SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 7,92 550,0 4 353 0,00576 0,0 –

3. SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 7,92 120,0 950 – –

4. SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,09 81 000,0 7 213 1,05291 0,1 –

5. SP 499-123001 D+M propojení nového a stávajícího ŽB věnce - 2x kpl 1,00 2 450,0 2 450 – –

006: Úpravy povrchu 622 940 181,4 –

1. SP 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 87,57 76,0 6 656 0,00026 0,0 –

2. SP 612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 87,57 375,0 32 841 0,01470 1,3 –

3. SP 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 397,81 165,0 65 638 0,00400 1,6 –

4. SP 612315413 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % m2 310,23 285,0 88 416 0,02620 8,1 –

5. SP 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 52,49 64,0 3 359 0,00026 0,0 –

6. SP 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 41,33 46,0 1 901 – –

7. H 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 43,40 32,0 1 389 0,00004 0,0 –

8. SP 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 52,49 360,0 18 896 0,02310 1,2 –

9. SP 622325102 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 151,61 184,0 27 897 0,01146 1,7 –

10. SP 622511045 Tenkovrstvá akrylátová rýhovaná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 204,10 295,0 60 210 0,00240 0,5 –

11. SP 631311123 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

12/15

m3 24,49 3 650,0 89 374 2,25634 55,2 –

12. SP 631311136 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

25/30

m3 44,07 3 450,0 152 057 2,45329 108,1 –

13. SP 631311234 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

25/30

m3 0,76 345,0 263 2,45329 1,9 –

Cena /Kč/ Hmotnost /t/ Suť /t/
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

Cena /Kč/ Hmotnost /t/ Suť /t/

14. SP 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 44,07 645,0 28 428 – –

15. SP 631319204 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 

kg/m3

m3 44,07 625,0 27 547 0,03030 1,3 –

16. SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,92 504,0 968 0,01352 0,0 –

17. SP 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,92 101,0 194 – –

18. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,05 58 000,0 2 944 1,06277 0,1 –

19. SP 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 3,00 985,0 2 955 0,04684 0,1 –

20. SP 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 1,00 168,0 168 0,00048 0,0 –

21. H 55331484 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm kus 4,00 1 425,0 5 700 0,01325 0,1 –

22. SP 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 244,86 21,0 5 142 0,00013 0,0 –

0095: Ostatní konstrukce a práce 131 455 0,2 –

1. SP 959-123001 D+M okenní mříže kovové exteriérové kotvené do zdiva plocha <1m2 kompl vč final povrch 

úpravy-nátěr - plocha okna 800x600mm

m2 1,44 6 450,0 9 288 0,02200 0,0 –

2. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 681,04 58,0 39 500 0,00013 0,1 –

3. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 267,98 145,0 38 857 0,00004 0,0 –

4. SP 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 3,00 245,0 735 0,00018 0,0 –

5. H 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 3,00 3 845,0 11 535 0,01200 0,0 –

6. SP 995-123051 DOD dávkovač mýdla - rozm 125x100x210 - podrobný popis dle PD 100-15 Tabulky ostatních 

výrobků

kus 1,00 1 240,0 1 240 – –

7. SP 995-123052 D+M zásobník na papírové ručníky - rozm 340x110x265 - podrobný popis dle PD 100-15 

Tabulky ostatních výrobků

kus 1,00 1 845,0 1 845 – –

8. SP 995-123053 D+M koš matný nerez objem 26,5l - rozm 360x160x435 - podrobný popis dle PD 100-15 

Tabulky ostatních výrobků

kus 1,00 2 450,0 2 450 – –

9. SP 995-123054 D+M zásobník na toaletní papír - rozm D290 x100 - podrobný popis dle PD 100-15 Tabulky 

ostatních výrobků

kus 1,00 1 895,0 1 895 – –

10. SP 995-123055 DOD WC kartáč nerez - podrobný popis dle PD 100-15 Tabulky ostatních výrobků kus 1,00 1 050,0 1 050 – –

11. SP 995-123056 DOD dvojháček nerez - podrobný popis dle PD 100-15 Tabulky ostatních výrobků kus 1,00 645,0 645 – –

12. SP 995-123057 D+M zrcadlo zapuštěné v obkladu + nerez lišta - na míru, rozm 80x80cm - podrobný popis dle 

PD 100-15 Tabulky ostatních výrobků

kus 1,00 2 050,0 2 050 – –

13. SP 995-123058 DOD jídelní stůl - laminovaná deska, kovové nohy - rozm 80x80cm, výška 74-75cm - podrobný 

popis dle PD 100-15 Tabulky ostatních výrobků

kus 1,00 3 450,0 3 450 – –

14. SP 995-123059 DOD jídelní židle stohovatelná - buková překližka, kovová kostra - rozm 80x80cm, výška 74-

75cm - podrobný popis dle PD 100-15 Tabulky ostatních výrobků

kus 2,00 1 450,0 2 900 – –

15. SP 995-123060 D+M zarážka dveří - šroubovaná k podlaze, matný nerez - rozm D35mm x 35 - podrobný popis 

dle PD 100-15 Tabulky ostatních výrobků

kus 4,00 425,0 1 700 – –

16. SP 995-123061 D+M zarážka dveří - samolepící na stěnu - podrobný popis dle PD 100-15 Tabulky ostatních 

výrobků

kus 3,00 105,0 315 – –

17. SP 959-990009 Stavební přípomoci pro nové vnitřní rozvody - zazdívka otvorů, prostupů, rýh, zapravení - jen 

jinde neuvedené

kpl 1,00 12 000,0 12 000 – –

0096: Bourání konstrukcí, demolice 386 813 0,3 162,4

1. SP 962081131A Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm n výplní otvorů m2 0,48 195,0 94 – 0,05500 0,0
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

Cena /Kč/ Hmotnost /t/ Suť /t/

2. SP 969-123001 Vybourání stávajících dřevěných stěn a příček tl.45-300mm kompl - nosný rošt, dřevěný obklad 

oboustranný n jednostranný vč dveří - POZN. dřevěná obvodová -kce bude demontována 

postupným rozebíráním

m2 229,49 125,0 28 686 – 0,04000 9,2

3. SP 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 3,30 305,0 1 007 – 0,07000 0,2

4. SP 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 

přes 4 m2

m3 17,25 2 850,0 49 163 – 2,20000 38,0

5. SP 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 6,77 2 945,0 19 923 – 2,20000 14,9

6. SP 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 5,75 2 100,0 12 075 – 0,04400 0,3

7. SP 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 1,02 1 750,0 1 776 – 0,02900 0,0

8. SP 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 47,80 985,0 47 083 – 1,40000 66,9

9. SP 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 8,19 205,0 1 680 – 0,03100 0,3

10. SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,40 403,0 1 370 – 0,07600 0,3

11. SP 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 11,36 304,0 3 454 – 0,06300 0,7

12. SP 969-123011 Vybourání ostatních prvků jen jinde neuvedených - parapety venkovní a vnitřní, prahy apod kpl 1,00 7 205,0 7 205 – –

13. SP 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 4,15 305,0 1 266 – 0,04200 0,2

14. SP 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,30 2 325,0 698 – 1,80000 0,5

15. SP 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 1,54 1 452,0 2 238 – 1,80000 2,8

16. SP 973031824 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm m 5,88 504,0 2 964 – 0,00900 0,1

17. SP 975073121 Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1000 do 1500 kg/m - 

provizorní podepření pozednice a vazníků při bourání nosné obvodové stěny

m 22,00 685,0 15 070 0,01353 0,3 –

18. SP 978013161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 

50 %

m2 304,23 54,0 16 429 – 0,02000 6,1

19. SP 978015341 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 

rozsahu přes 20 do 30 %

m2 151,61 32,0 4 852 – 0,01600 2,4

20. SP 989-990009 Vybourání stávajících vnitřních rozvodů - jen jinde neuvedených soubor 1,00 23 240,0 23 240 – –

21. SP 989-990029 Bourací práce pro nové vnitřní rozvody - jen jinde neuvedených soubor 1,00 17 450,0 17 450 – –

22. SP 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 115,00 28,0 3 220 – 0,00400 0,5

23. SP 712340831A Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé 

nebo jinak upevněných

m2 197,38 105,0 20 725 – 0,00550 1,1

24. SP 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 263,20 49,0 12 897 – 0,00140 0,4

25. SP 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 115,00 28,0 3 220 – 0,00042 0,0

26. SP 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 2,00 305,0 610 – 0,03420 0,1

27. SP 725122813 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem soubor 1,00 209,0 209 – 0,01720 0,0

28. SP 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,00 245,0 735 – 0,01946 0,1

29. SP 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 1,00 245,0 245 – 0,02450 0,0

30. SP 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,00 205,0 205 – 0,00156 0,0

31. SP 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 4,00 205,0 820 – 0,00086 0,0

32. SP 762-223001 Příplatek k bourání dřevěných podlah za bourání vč nášlapné vrstvy a obvodového soklu do 

suti

m2 140,03 35,0 4 901 – 0,01200 1,7

33. SP 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 197,38 84,0 16 580 – 0,01500 3,0
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

Cena /Kč/ Hmotnost /t/ Suť /t/

34. SP 762510875 Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek cementotřískových tl do 2x14 mm na sraz 

šroubovaných n z obdobných desek

m2 22,73 205,0 4 660 – 0,04322 1,0

35. SP 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm celková tl cca 200mm m2 135,50 114,0 15 447 – 0,03000 4,1

36. SP 766411812A Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2 nebo obložení stěn z prken m2 56,00 115,0 6 440 – 0,02465 1,4

37. SP 766421812A Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2 nebo podhledu z 

měkkých desek - hobra, sololit apod.

m2 263,31 145,0 38 180 – 0,02465 6,5

099: Přesun hmot HSV 280 131 – –

1. SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

t 162,45 425,0 69 040 – –

2. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 162,45 285,0 46 298 – –

3. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 086,51 15,6 48 150 – –

4. SP 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 

kód odpadu 17 01 01

t 52,00 185,0 9 620 – –

5. SP 997013869 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, 

cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 28,53 495,0 14 121 – –

6. SP 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04

t 15,00 745,0 11 175 – –

7. SP 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 66,92 345,0 23 087 – –

8. SP 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 198,78 295,0 58 640 – –

711: Izolace proti vodě 242 321 –

1. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 250,19 65,0 16 263 –

2. SP 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 46,66 65,0 3 033 –

3. H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,09 94 250,0 8 613 –

4. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 500,39 105,0 52 540 –

5. SP 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 93,31 105,0 9 798 –

6. H 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu

m2 682,75 165,0 112 654 –

7. SP 711193121 Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze 

dvousložková

m2 4,87 465,0 2 263 –

8. SP 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 250,19 65,0 16 263 –

9. H 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 257,51 51,0 13 133 –

10. SP 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,05 2 545,0 7 762 –

713: Izolace tepelné 244 182 –

1. SP 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 283,92 51,0 14 480 –

2. H 63148162 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 120mm m2 289,59 235,0 68 055 –

3. SP 713111136 Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy m2 269,72 81,0 21 847 –

4. H 63148161 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 100mm m2 275,11 185,0 50 896 –
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5. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 244,86 54,0 13 222 –

6. H 28376444 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm m2 249,76 285,0 71 181 –

7. SP 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,77 2 543,0 4 501 –

721: Vnitřní kanalizace 12 430 –

1. SP 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 2,00 494,0 988 –

2. SP 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 9,00 745,0 6 705 –

3. SP 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 2,00 504,0 1 008 –

4. SP 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 2,00 541,0 1 082 –

5. SP 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 1,00 94,0 94 –

6. SP 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,00 98,0 98 –

7. SP 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 1,00 105,0 105 –

8. SP 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 13,00 165,0 2 145 –

9. SP 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 1,68 122,3 205 –

722: Vnitřní vodovod 67 590 –

1. SP 722173913 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 20 do 25 mm kus 1,00 65,0 65 –

2. SP 722173914 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 25 do 32 mm kus 1,00 71,0 71 –

3. SP 722173915 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 32 do 40 mm kus 1,00 81,0 81 –

4. SP 722173916 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 40 do 50 mm kus 1,00 105,0 105 –

5. SP 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm m 15,00 489,0 7 335 –

6. SP 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm m 14,00 565,0 7 910 –

7. SP 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm m 20,00 745,0 14 900 –

8. SP 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm m 2,00 986,0 1 972 –

9. SP 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm 

DN do 22 mm

m 24,00 91,0 2 184 –

10. SP 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm 

DN přes 22 do 45 mm

m 22,00 104,0 2 288 –

11. SP 722181251 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 

DN do 22 mm

m 5,00 165,0 825 –

12. SP 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 3,00 275,0 825 –

13. SP 722220112 Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem kus 2,00 294,0 588 –

14. SP 722220151 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2" kus 2,00 196,0 392 –

15. SP 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 1,00 594,0 594 –

16. SP 722240121 Kohout kulový plastový PPR DN 16 kus 3,00 324,0 972 –

17. SP 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 1,00 345,0 345 –

18. SP 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 1,00 405,0 405 –

19. SP 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 kus 1,00 565,0 565 –

20. SP 722250132 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový soubor 2,00 9 450,0 18 900 –

21. SP 722171913 Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 20 do 25 mm kus 1,00 11,0 11 –

22. SP 722171914 Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 25 do 32 mm kus 1,00 12,0 12 –

23. SP 722171915 Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 32 do 40 mm kus 1,00 13,0 13 –

24. SP 722171916 Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 40 do 50 mm kus 1,00 15,0 15 –

25. SP 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 45,00 61,0 2 745 –

26. SP 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 45,00 62,0 2 790 –
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27. SP 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 1,02 669,1 682 –

725: Zařizovací předměty 20 270 –

1. SP 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,00 6 450,0 6 450 –

2. SP 725211703 Umývátko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 1,00 3 684,0 3 684 –

3. SP 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,00 2 124,0 2 124 –

4. SP 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a 

miskou

soubor 1,00 2 950,0 2 950 –

5. SP 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 1,00 2 450,0 2 450 –

6. SP 725-123001 D+M ventil rohový Shell se ZU kus 1,00 1 245,0 1 245 –

7. SP 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 1,00 1 325,0 1 325 –

8. SP 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 0,21 202,3 42 –

726: Instalační prefabrikáty 9 851 –

1. SP 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s 

kovovou kcí

soubor 1,00 9 830,0 9 830 –

2. SP 998726211 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m % 0,21 98,3 21 –

741: Elektromontáže 388 849 –

1.1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače –

1. 1.1.1 Zásuvka IP44, 400V/50Hz - 16A, 2P+T ks 2,00 205,0 410 –

2. 1.1.2 Zásuvka IP44, 230V/50Hz - 16A, 2P+T na povrch ks 1,00 141,0 141 –

3. 1.1.3 Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, ks 28,00 162,0 4 536 –

4. 1.1.4 Zásuvka dvojitá 230V/50Hz - 16A, 2x 2P+T, ks 6,00 214,0 1 284 –

5. 1.1.5 Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A ks 7,00 214,0 1 498 –

6. 1.1.6 Spínač sériový ř.5, 230V/50Hz, 10A ks 1,00 289,0 289 –

7. 1.1.7 Spínač křížový ř.7, 230V/50Hz, 10A ks 1,00 305,0 305 –

8. 1.1.8 Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A ks 4,00 320,0 1 280 –

9. 1.1.9 Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A, signálka ks 4,00 345,0 1 380 –

1.2 Přístroje - ostatní –

10. 1.2.1 Svorkovnice pětipólová s krytem , IP44 ks 14 205,0 2 870 –

1.3 Montážní materiál - krabice –

11. 1.3.1 Instalační přístrojová krabice  KP67/3 ks 59 25,0 1 475 –

12. 1.3.2 Instalační přístrojová krabice KPR68 ks 5 45,0 225 –

13. 1.3.3 Instalační krabice 105x105x55, IP55 m 2 94,0 188

14. 1.3.4 Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky, sádra, atd.) kpl 1 1 850,0 1 850

1.4 Montážní materiál - trubky

15. 1.4.1 Instalační ohebná PVC trubka DN 50 (KOPOFLEX) m 3 42,0 126

16. 1.4.2 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky) kpl 1 24,0 24
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1.5 Montážní materiál - ostatní

17. 1.5.1 Instalační ráměček jednoduchý ks 22 41,0 902

18. 1.5.2 Instalační dvojrámeček ks 4 69,0 276

19. 1.5.3 Instalační trojrámeček ks 4 94,0 376

20. 1.5.4 Instalační pětirámeček ks 2 165,0 330

21. 1.5.5 Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky, sádra, atd.) kpl 1 1 500,0 1 500

1.6 Kabelové kanály, žlaby

22. 1.6.1 PVC lišta 20/20, vč. víka, montážní materiál, tvarovky m 4 31,0 124

23. 1.6.2 Příslušenství pro PVC lišty kpl 1 94,0 94

24. 1.6.3 Montážní a instalační materiál kpl 1 21,0 21

1.7 Osvětlení

25. 1.7.1 M1 - Průmyslové přisazené LED svítidlo 54W, 230V, IP65 ks 20 1 650,0 33 000

26. 1.7.2 C1 - LED svítidlo přisazené kulaté, E27, 12W, 230V, IP64 ks 7 650,0 4 550

27. 1.7.3 No1 - Průmyslové nouzové svítidlo IP54, 230V, 3W, 1hod, piktogram ks 6 1 250,0 7 500

1.8 Kabely a vodiče

28. 1.8.1 Kabel CYKY-J 4x16 (napájecí kabel - dle skutečnosti) m 100 325,0 32 500

29. 1.8.2 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 65 74,0 4 810

30. 1.8.3 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 765 45,0 34 425

31. 1.8.4 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 325 25,0 8 125

32. 1.8.5 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 110 25,0 2 750

33. 1.8.6 Kabel CYKY-O 4x1,5 m 10 35,0 350

34. 1.8.7 Vodič CY10 m 15 46,0 690

35. 1.8.8 Vodič CY 4 m 45 24,0 1 080

36. 1.8.9 Kabel JYTY 7x1 m 15 45,0 675

1.9 Jímací a zemnící soustava

37. 1.9.1 Drát AlMgSi pr. 8mm    1kg=7,41m /140m/ kg 19 205,0 3 895

38. 1.9.2 Drát FeZn pr.10mm    1kg=1,6m /20m/ kg 13 68,0 884

39. 1.9.3 Svorka spojovací SS ks 28 19,0 532

40. 1.9.4 Svorka křížová SK ks 6 41,0 246

41. 1.9.5 Svorka připojovací SP ks 2 31,0 62

42. 1.9.6 Svorka zkušební SZ ks 6 61,0 366

43. 1.9.7 Podpěra vedení na falcované střechy (ref. DEHNgrip) ks 54 42,0 2 268

44. 1.9.8 Ochranná trubka 1,7 ks 6 152,0 912

45. 1.9.9 JT 1,0 M16 AlMgSi + svorka ks 5 402,0 2 010

46. 1.9.10 JP 0,5 AlMgSi + 4x SS ks 6 345,0 2 070

47. 1.9.11 Svorka k jímací tyči ks 6 69,0 414

48. 1.9.12 Číselný štítek ks 6 12,0 72

49. 1.9.13 Zemnící tyč 2,0m se svorkou SR03K ks 6 945,0 5 670

50. 1.9.14 Montážní a instalační materiál kpl 1 5 450,0 5 450

1.11 Rozváděče
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Rozváděč stávající - úprava 

51. 1.11.1 Třípólový jistič 400V/50Hz, 32A

Instalační a montážní materiál

kpl 1 4 100,0 4 100

Rozváděč RH1

52. 1.12.1 Instalační rozváděč pod omítku 587,5 x 1068 x 101 (Šířka x Výška x Hloubka), Počet modulů 

144.

vč. příslušenství, krytí: IP31/20, Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-

C-S, přívody a vývody horem, boční kryt, držák mont. panelu, zákryt, kapsa na výkresy, vč. 

výzbroje - viz. RP1 

ks 1 34 500,0 34 500

2.1 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

53. 2.1.1 Stavební přípomoce (drážky, prostupy) kpl 1 25 000,0 25 000

3.1 Montážní a instalační práce

54. 3.1.1 Montáž instalačních prvků /zásuvky, vypínače/, vč. osazení instalačních 

krabic a rámečků + připojení kabeláže 

ks 61 265,0 16 165

55. 3.1.2 Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do DN50 m 7 64,0 448

56. 3.1.3 Montáž PVC lišt m 4 81,0 324

57. 3.1.4 Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, KT, atd./ ks 7 61,0 427

58. 3.1.5 Montáž kabelů do 16mm2, vč. ukončení m 100 41,0 4 100

59. 3.1.6 Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení m 1235 29,0 35 815

60. 3.1.7 Montáž vodičů do 10mm2, vč. ukončení m 60 26,0 1 560

61. 3.1.8 Úprava napájecího bodu (stávající rozváděč) hod 12 450,0 5 400

62. 3.1.9 Prověření stávajícího napájecího kabelu, stávajícho napojovacího bodu, vč. jištění hod 8 450,0 3 600

63. 3.1.10 Montáž RH hod 36 450,0 16 200

64. 3.1.11 Montáž osvětlení ks 33 450,0 14 850

65. 3.1.12 Montáž jímací a zemnící soustavy hod 50 450,0 22 500

66. 3.1.13 Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení hod 5 450,0 2 250

67. 3.1.14 Ostatní elektromontážní práce hod 16 450,0 7 200

68. 3.1.15 Osazení  a připojení elektrické sahary, zprovození, zaškolení obsluhy hod 8 450,0 3 600

69. 3.1.16 Revize kpl 1 6 000,0 6 000

70. 3.1.17 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 8 000,0 8 000

742: Slaboproud 161 800 –

1. 4.1.1 Datový rozváděč /pasivní prvky/ kpl 1 22 125,0 22 125

Datový rozváděč skříňový 19"RACK - 12U 600x400 vč. montážního materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty

1x Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone CAT6

1xRozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá

5x Patch kabel 1m, CAT6, 2xRJ45

Montážní a instalační materiál

Switch 16x LAN 

4.1.2 Přístroje - zásuvky ESL

2. Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 5E ks 4 1 024,0 4 096

Poznámka: instalační krabice + rámečky součásti ESI
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4.1.3 Montážní materiál - svorky, trubky

3. Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC m 45 18,0 810

4. Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC m 25 16,0 400

4.1.4 Kabely  -  ESL

5. Datový kabel UTP CAT 5E m 95 19,0 1 805

6. Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 20 16,0 320

4.1.5 Montážní a instalační práce

7. Montáž systému UKS - datový rozváděč - datové zásuvky - montážní materiál - kabely hod 16 450,0 7 200

8. Měření strukturované kabeláže,  měřící protokoly - mapa zapojení - přeslech signálu na blízkém konci - útlum - odstup přeslechu na blízkém konci - přeslech signálu na vzdáleném konci - ACR-F, PSNEXT, SACR-F, Propagation Delay, Delay Skew, délka, zpětný odraz, linka, kanál - předání měřících protokolů v tištěné i digitální podoběhod 5 450,0 2 250

5.1 Materiál, Montážní a instalační práce

9. 5.1.1 Ústředna EZS s vestavěným GSM/GPRS/LAN komunikátorem

    až 120 sběrnicových nebo bezdrátových zón

    až 300 uživatelských kódů

    až 15 sekcí

    až 32 programovatelných výstupů

    20 vzájemně nezávislých kalendářů

    SMS reporty ze systému až 30 uživatelům

    15 uživatelů má možnost využívat kromě SMS i hlasové reporty

    5 nastavitelné PCO

    5 volitelných protokolů pro PCO

Ústředna má vestavěný GSM/GPRS/LAN komunikátor, který umožňuje hlasovou, SMS nebo 

GPRS komunikaci s koncovými uživateli nebo středisky PCO. Je vybaven 1 GB paměťovou 

kartou pro uchování dat událostí, nabídku hlasových zpráv, ukládání snímků atd.

napájení ústředny 230 V / 50 Hz, max. 0,2 A, třída ochrany II

zálohovací akumulátor 12V; 18Ah (7 až 35Ah)

LAN komunikátor Ethernet rozhraní

ks 1 26 450,0 26 450

10. 5.1.2 Sběrnicový přístupový modul s klávesnicí a RFID + ovládací segment přístupových modulů 

(bude upřesněno)

ks 1 3 105,0 3 105

11. 5.1.3 Sběrnicový modul připojení magnetických detektorů, max 8xMG ks 2 1 425,0 2 850

12. 5.1.4 Magnetický detektor otevření ks 10 405,0 4 050

13. 5.1.5 Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty ks 14 1 650,0 23 100

14. 5.1.6 Sběrnicový PIR detektor pohybu ks 8 945,0 7 560

15. 5.1.7 Sběrnicový detektor zaplavení ks 1 564,0 564

16. 5.1.8 Sběrnicová siréna venkovní ks 1 2 985,0 2 985

17. 5.1.9 Sběrnicový silový modul výstupů PG (bude upřesněno na stavbě, investorem) ks 1 2 985,0 2 985

18. 5.1.10 Modul izolátoru sběrnice ks 1 615,0 615

19. 5.1.11 Sběrnicový kabel 2x2x24AWG(0,5mm2) m 155 18,0 2 790

20. 5.1.12 Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC m 140 16,0 2 240

21. 5.1.13 SYKFY 2x2x0,5 m 350 15,0 5 250

22. 5.1.14 Montážní práce, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy hod 85 450,0 38 250
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751: Vzduchotechnika 475 161 –

1. MP 1 Zařízení č.1 - Větrání skladů –

2. MP 1.1 Přívod –

3. MP 1-01 Kompaktní rekuperační jednotka ve vnitřním stojatém provedení - Vo = 500m3/hod, Pext=200 

Pa, Pel=0,2kW/230V, el ohřev vzduchu Qt=1,7kW - vč rotačního rekuperátoru, vč kompl syst 

M+R, čidel, ovladače, 20m kabelu

kpl 1,00 121 000,0 121 000 –

4. MP 1-01.1 Zapojení a zprovoznění systému M+R vč potřebné kabeláže kpl 1,00 9 000,0 9 000 –

5. MP 1-02 Těsná uzavírací klapka rozměr 200 x 200 - s vývodem pro servopohon, vč servopohonu na 123 

V s havarijní funkcí

kus 1,00 9 450,0 9 450 –

6. MP 1-03 Ruční regulační klapka jednolistá - rozměr DN 200 kus 2,00 1 524,0 3 048 –

7. MP 1-04 Protidešťová žaluzie pro montáž do potrubí, vč ochranného pletiva - rozměr 355x200 kus 1,00 2 450,0 2 450 –

8. MP 1-05 Tlumič hluku buňkový - rozměr 200x200 - 1000.1 atyp kus 2,00 4 100,0 8 200 –

9. MP 1-06 Přívodní vyústka dvouřadá do kruhového potrubí, vč regulace - rozměr 325x75 kus 10,00 1 842,0 18 420 –

10. MP 1-20 Čtyřhranné potrubí z PZ plechu sk I třída těsnosti II m2 5,00 672,0 3 360 –

11. MP 1-21 Potrubí kruhové SPIRO DN 200 mb 65,00 621,0 40 365 –

12. MP 1-22 Ohebná hadice pevná DN 200 mb 6,00 352,0 2 112 –

13. MP 1.2 Odvod –

14. MP 1-51 Těsná uzavírací klapka rozměr 200 x 200 - s vývodem pro servopohon, vč servopohonu na 123 

V s havarijní funkcí

kus 1,00 8 900,0 8 900 –

15. MP 1-52 Výdechový kus 45° vč ochranného pletiva - rozměr 250x250 kus 1,00 1 745,0 1 745 –

16. MP 1-53 Tlumič hluku buňkový - rozměr 200x200 - 1000.1 atyp kus 2,00 3 945,0 7 890 –

17. MP 1-54 Odvodní vyústka jednořadá do kruhového potrubí, vč regulace - rozměr 325x75 kus 10,00 1 724,0 17 240 –

18. MP 1-55 Příprava pro odvod kondenzátu z paty stupačky kpl 1,00 1 300,0 1 300 –

19. MP 1-70 Čtyřhranné potrubí z PZ plechu sk I třída těsnosti II m2 6,00 670,0 4 020 –

20. MP 1-71 Potrubí kruhové SPIRO DN 200 mb 55,00 645,0 35 475 –

21. MP 1-72 Ohebná hadice pevná DN 200 mb 6,00 352,0 2 112 –

22. MP 2 Zařízení č.2 - Větrání sociálního zařízení –

23. MP 2.2 Odvod –

24. MP 2-51 Štěrbinový ventilátor - Vo=90m3/hod, Pel=0,1kW/230QW - provedení vč zpětné klapky a 

doběhového relé

mb 6,00 6 700,0 40 200 –

25. MP 2-52 Příprava pro odvod kondenzátu z paty stupačky kpl 1,00 542,0 542 –

26. MP 2-70 Potrubí kruhové SPIRO DN 100 mb 5,00 420,0 2 100 –

27. MP 2-71 Ohebná hadice akusticky tlumící DN 100 mb 3,00 214,0 642 –

28. MP 3 Zařízení č.3 - Elektrické přímotopy 0,00 – –

29. MP 751-123001 Elektrický přímotop pro montáž na stěnu vč vestavěného termostatu, např ECOFLEX - TAC - 

např ECOFLEX-TAC 05, 500W, 1x230V

kus 1,00 3 450,0 3 450 –

30. MP 751-123002 Elektrický přímotop pro montáž na stěnu vč vestavěného termostatu, např ECOFLEX - TAC - 

např ECOFLEX-TAC 10, 1000W, 1x230V

kus 2,00 3 785,0 7 570 –

31. MP 751-123003 Elektrický přímotop pro montáž na stěnu vč vestavěného termostatu, např ECOFLEX - TAC - 

např ECOFLEX-TAC 15, 1500W, 1x230V

kus 6,00 3 945,0 23 670 –

32. MP 751-123004 Elektrický přímotop pro montáž na stěnu vč vestavěného termostatu, např ECOFLEX - TAC - 

např ECOFLEX-TAC 20, 2000W, 1x230V

kus 6,00 4 650,0 27 900 –

33. MP 4 SPOLEČNÉ POLOŽKY –
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34. MP 4-1 Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál  - vč materiálu pro eliminaci přenosu vibrací 

do stavebních -kci

kpl 1,00 24 000,0 24 000 –

35. MP 4-2 Zprovoznění a komplexní vyzkoušení zařáízení vč - Popisy, proměření a zaregulování systému 

vč vypracování protokolu - měření hlučnosti VZT vč vypracování protokolu, zaškolení obsluhy

kpl 1,00 9 000,0 9 000 –

36. MP 4-3 Výrobní PD - úpravy realizační PD při realizaci kpl 1,00 11 000,0 11 000 –

37. MP 4-4 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 5 000,0 5 000 –

38. MP 4-5 Dodavatelská dokumentace - protokoly, atesty, revizní zprávy kpl 1,00 4 000,0 4 000 –

39. MP 4-6 Lešení (mobilní do výšky 3m) - protokoly, atesty, revizní zprávy kpl 1,00 6 000,0 6 000 –

40. MP 4-7 Doprava kpl 1,00 14 000,0 14 000 –

762: Konstrukce tesařské 139 136 –

1. SP 762332921 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu m 261,12 225,0 58 752 –

2. SP 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 200,54 135,0 27 073 –

3. H 60511064 řezivo jehličnaté středové omítané m3 4,41 5 200,0 22 942 –

4. SP 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 4,01 1 940,0 7 781 –

5. SP 762511177 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek tl 2x16 mm na sraz 

šroubovaných

m2 11,01 1 390,0 15 303 –

6. SP 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 11,01 45,0 495 –

7. SP 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 5,13 1 323,5 6 789 –

763: Konstrukce montované 355 015 –

1. SP 763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB m2 32,09 1 150,0 36 903 –

2. SP 763111414 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB m2 13,89 1 125,0 15 623 –

3. SP 763121455A SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 bez izolace m2 2,65 895,0 2 368 –

4. SP 763131541 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45 m2 272,92 905,0 246 996 –

5. SP 763-999212 Příplatek za použití SDK desky tl.12,5mm do vlhkého prostředí místo desky t.12,5mm do prostř 

obyč

m2 42,77 47,0 2 010 –

6. SP 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 272,92 56,0 15 284 –

7. H 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 m2 286,57 22,0 6 305 –

8. H 28329291 páska spojovací butylkaučuková oboustranně lepící parotěsných folií š 15mm m 303,25 9,0 2 729 –

9. SP 763164735 SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xDF 12,5 m 8,40 1 640,0 13 776 –

10. SP 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 3,00 680,0 2 040 –

11. H 55331589 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 

2100mm

kus 2,00 1 240,0 2 480 –

12. H 55331590 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 

2100mm

kus 1,00 1 240,0 1 240 –

13. SP 763173111 Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci kus 1,00 1 240,0 1 240 –

14. H 59030729 konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-

625mm

kus 1,00 1 050,0 1 050 –

15. SP 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 1,42 3 500,4 4 971 –

764: Konstrukce klempířské 253 086 –
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1. SP 764042419 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš m2 200,54 295,0 59 160 –

2. SP 764111411 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 670 mm sklonu do 30° m2 200,54 745,0 149 404 –

3. SP 764211414 Oplechování nevětraného hřebene z Pz plechu s hřebenovým plechem rš 330 mm m 29,71 315,0 9 359 –

4. SP 764212404 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm m 13,50 340,0 4 590 –

5. SP 764216601 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm m 9,53 325,0 3 097 –

6. SP 764311417 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 670 mm m 6,75 420,0 2 835 –

7. SP 764314412 Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz plechu m2 1,00 1 520,0 1 520 –

8. SP 764315422 Lemování trub, konzol nebo držáků z Pz plechu střech s krytinou skládanou D přes 75 do 100 

mm

kus 2,00 785,0 1 570 –

9. SP 764511404 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm m 29,70 440,0 13 068 –

10. SP 764511444 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm kus 2,00 450,0 900 –

11. SP 764518422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm m 7,00 542,0 3 794 –

12. SP 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 1,52 2 493,0 3 789 –

766: Konstrukce truhlářské 431 193 –

1. SP 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva m2 7,02 780,0 5 473 –

2. H H 766-123021 DOD okno plastové kompl vč kování a prahu - výklopné rozm 1390/940mm - podrobný popis 

dle PD výkr.č. 100-12 Tabulky dveří a oken, pol O1

kus 4,00 8 425,0 33 700 –

3. H H 766-123022 DOD okno plastové kompl vč kování a prahu - výklopné rozm 1570/1140mm - podrobný popis 

dle PD výkr.č. 100-12 Tabulky dveří a oken, pol O2

kus 1,00 11 250,0 11 250 –

4. SP 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva kus 3,00 780,0 2 340 –

5. H H 766-123023 DOD okno plastové kompl vč kování a prahu - výklopné rozm 800/600mm - podrobný popis dle 

PD výkr.č. 100-12 Tabulky dveří a oken, pol O3

kus 3,00 4 650,0 13 950 –

6. SP 766629651 Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií m 32,46 100,0 3 246 –

7. H 28355025 fólie těsnící š 90mm pro vnitřní parotěsnou připojovací spáru otvorových výplní při předsazené 

montáži

m 35,71 41,0 1 464 –

8. SP 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m kus 3,00 165,0 495 –

9. SP 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 5,00 185,0 925 –

10. H 60794100 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm m 9,53 365,0 3 478 –

11. SP 766-123011 D+M dveře exteriérové dvoukřídlé hliníkové vč kovové zárubně kompl vč kování a prahu - 

bezpečnostní třída III, rozm 1980/2170 - podrobný popis dle PD výkr.č. 100-12 Tabulky dveří a 

oken, pol D1

kus 1,00 104 000,0 104 000 –

12. SP 766-123012 D+M dveře exteriérové dvoukřídlé hliníkové vč kovové zárubně kompl vč kování a prahu - 

bezpečnostní třída III, rozm 1780/2200 - podrobný popis dle PD výkr.č. 100-12 Tabulky dveří a 

oken, pol D2

kus 1,00 85 957,0 85 957 –

13. SP 766-123013 D+M dveře exteriérové dvoukřídlé hliníkové vč kovové zárubně kompl vč kování a prahu - 

bezpečnostní třída III, rozm 1350/2200 - podrobný popis dle PD výkr.č. 100-12 Tabulky dveří a 

oken, pol D3

kus 1,00 78 390,0 78 390 –

14. SP 766-123014 D+M dveře interiérové jednokřídlové laminovaná LDTD do kovové zárubně kompl vč kování a 

prahu - rozm 1000/1970 - podrobný popis dle PD výkr.č. 100-12 Tabulky dveří a oken, pol D4

kus 4,00 7 650,0 30 600 –

15. SP 766-123015 D+M dveře interiérové jednokřídlové laminovaná LDTD do kovové zárubně kompl vč kování a 

prahu - rozm 800/1970 - podrobný popis dle PD výkr.č. 100-12 Tabulky dveří a oken, pol D5

kus 1,00 7 200,0 7 200 –
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16. SP 766-123016 D+M dveře interiérové jednokřídlové laminovaná LDTD do kovové zárubně kompl vč kování a 

prahu - rozm 700/1970 - podrobný popis dle PD výkr.č. 100-12 Tabulky dveří a oken, pol D6

kus 2,00 6 840,0 13 680 –

17. SP 766-123026 D+M stupínek u pódia m105/108 z desk OSB - rozm dl1000mm kus 1,00 1 050,0 1 050 –

18. SP 766-123027 D+M schody třístupňové m108/109 z desk OSB - rozm dl900mm kus 1,00 2 600,0 2 600 –

19. SP 766412214 Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm m2 6,50 205,0 1 333 –

20. H 61191155 palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B m2 7,15 240,0 1 716 –

21. SP 766811111 Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu š do 600 mm kus 2,00 130,0 260 –

22. SP 766811151 Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu š do 600 mm kus 1,00 150,0 150 –

23. SP 766811212 Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 1000 do 2000 mm kus 1,00 120,0 120 –

24. SP 766811221 Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru kus 1,00 130,0 130 –

25. SP 766811223 Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu kus 1,00 140,0 140 –

26. SP 766811251 Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních do předvrtaných dírek kus 3,00 25,0 75 –

27. SP 766811252 Montáž poliček do kuchyňských skříněk horních do předvrtaných dírek kus 2,00 28,0 56 –

28. SP 766811311 Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách spodních kus 2,00 79,0 158 –

29. SP 766811351 Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách horních kus 2,00 95,0 190 –

30. H H 766-123001 DOD kuchyňská linka kompl - spodní skříňky š500mm -2ks, horní skříňka š600mm, pracovní 

deska dl1600mm - podrobný popis dle PD výkr.č.100-13 Tabulka truhlářských výrobků

kpl 1,00 11 450,0 11 450 –

31. H H 766-123002 DOD vybavení kuchyňské linky zařizovacími předměty - volně stojící ledníce, mikrovlná trouba kpl 1,00 12 450,0 12 450 –

32. SP 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,74 4 280,3 3 167 –

776: Podlahy povlakové 51 316 –

1. SP 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 11,89 395,0 4 697 –

2. SP 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 45,22 195,0 8 818 –

3. SP 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 51,15 200,0 10 230 –

4. H 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 54,96 385,0 21 159 –

5. SP 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 30,15 95,0 2 864 –

6. H 28451100 prostředek pro svařování PVC za studena litr 0,01 2 895,0 35 –

7. SP 776991111 Spárování silikonem m 51,15 48,0 2 455 –

8. SP 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 1,00 55,0 55 –

9. H 59054100A profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 1,05 305,0 320 –

10. SP 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 0,37 1 845,0 683 –

781: Obklady keramické 19 319 –

1. SP 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 10,83 65,0 704 –

2. SP 781473114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených standardním 

lepidlem

m2 10,83 560,0 6 065 –

3. H 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 11,91 685,0 8 160 –

4. SP 781493111 Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem m 12,00 201,0 2 412 –

5. SP 781493511 Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem m 7,22 201,0 1 451 –

6. SP 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 2,80 187,9 526 –
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783: Nátěry 126 937 –

1. SP 783213011 Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do 

konstrukce

m2 585,75 55,0 32 216 –

2. SP 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 6,50 285,0 1 853 –

3. SP 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 32,76 65,0 2 129 –

4. SP 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 32,76 70,0 2 293 –

5. SP 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 32,76 135,0 4 422 –

6. SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 32,76 136,0 4 455 –

7. SP 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 224,14 125,0 28 018 –

8. SP 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí m2 224,14 115,0 25 776 –

9. SP 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 224,14 115,0 25 776 –

784: Malby 57 867 –

1. SP 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 761,41 24,0 18 274 –

2. SP 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 761,41 52,0 39 593 –

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 101 950 – –

1. ON 030001001 Zařízení staveniště zřízení, provoz, rozebrání kpl 1,00 50 000,0 50 000 – –

2. ON 010001000 Geodetické práce kompl před výstavbou, v průběhu výstavby, po výstavbě kpl 1,00 8 000,0 8 000 – –

3. ON 013002000 Projektové práce kompl dílenská dokumentace, projekt skutečného stavu kpl 1,00 10 000,0 10 000 – –

4. ON 040001000 Inženýrská činnost kompl koordinační a kompletační činnost, dozory, zkoušky, revize apod kpl 1,00 24 500,0 24 500 – –

5. ON 090001000 Ostatní náklady kompl pojištění, záruky apod kpl 1,00 9 450,0 9 450 – –
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