
„Dětská skupina - modulární systém, Rožnov pod Radhoštěm - areál MŠ Tylovice“

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

a
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2. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že tuto Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení
všech možných důsledků.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 124249
(dále jen „Zhotovitel“)

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje, uvedené v záhlaví této Smlouvy, jsou v souladu se skutečností v době uzavření této
Smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení smluvní straně druhé.

27886794
CZ27886794
Na Moráni 1750/4, Nové Město, 128 00 Praha

FIO banka, a.s.
1387717843/2700

s3awz7c

bankovní spojení:
číslo účtu:
tel:
email:
ID datové schránky:
(dále jen „Objednatel“)

Odboru investic MěU Rožnov pod Radh.
ČSOB, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm

č. smlouvy Objednatele: 0168/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ...............................

2. CUBESPACE s.r.o.
IČO:
DIČ:
se sídlem:
zastoupená ve věcech smluvních:

ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel:
email:
ID datové schránky:

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník")

I.
Úvodní ustanovení

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
se sídlem: Masarykovo nám. 128,756 61Rožnov pod Radhoštěm
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Janem města
ve věcech technických, včetně předáván



2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedeni je předmětem této Smlouvy, je následující:
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4. Záměrem Objednatele je vybudovat jeden nový objekt z modulárního systému pro Dětskou skupinu v areálu MŠ Tylovice, 
č.p,1877 v Rožnově pod Radhoštěm, včetně potřebných inženýrských sítí, parkovacích míst a přístupových komunikací.

6. Pojmy, užívané v této Smlouvě, jsou užívány ve významu, vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém 
obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí:

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Smlouvy a to s ohledem na 
předmět plnění, jak je vymezen níže.

5. Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je zhotovení projektové dokumentace (dále jen „Dokumentace“), 
potřebné k realizaci záměru, uvedeného v odst. 4 tohoto článku, a získání potřebných správních rozhodnutí k podání žádosti 
o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a k realizaci díla.

č. smlouvy Objednatele: 0168/2023/ORM 
č. smlouvy Zhotovitele: ...... ...........................

1. Zhotovitel se zavazuje, na svůj náklad a nebezpečí a v termínech, stanovených touto Smlouvou, pro Objednatele, v 
souladu s jeho požadavky, provést dílo, spočívající ve zhotoveni projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a 
stavební povolení a následné dokumentace pro provedení stavby, umožňující konečnou realizaci záměru, uvedeného v čl. I. 
odst. 4 smlouvy a k poskytnutí dalších výkonů, popsaných v odst. 2 až 6 tohoto článku, a to dle požadavků objednatele 
zakázky „Dětská skupina - modulární systém, Rožnov pod Radhoštěm - areál MŠ Tylovice“, dle platných obecně 
závazných ČSN, obecně závazných hygienických norem a souvisejících obecně závazných předpisů a v souladu s nabídkou 
Zhotovitele, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejm. 
prováděcím předpisem k tomuto zákonu a to vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve zněni pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle článku V. této Smlouvy. V případě, že 
v průběhu územního a stavebního řízeni vyvstanou požadavky na změny Dokumentace z podnětu ostatních účastníků řízení 
a bude je po odsouhlasení objednatelem nutné zapracovat do Dokumentace, budou změny v projektu řešeny dodatkem ke 
smlouvě jako vícepráce.

Dokumentací - veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem II. této Smlouvy předmětem závazku 
Zhotovitele vůči Objednateli;
Celkovou cenou - cena za provedení díla, uvedená v článku V. odst. 1 této Smlouvy;
Dílčí platbou - platba za příslušnou fázi dle článku V. odst. 2 této Smlouvy;
Výkonovou fází - fáze, uvedené v článku II. odst. 2 této Smlouvy;
Podklady - dokumenty, které má v souladu s článkem VII. této Smlouvy předat Objednatel Zhotoviteli za účelem 
využití při zpracování Dokumentace; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešlé zpracované studie 
či dokumentace, mají-li být při zpracování díla užity;
Závaznou technickou normou - technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním 
předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti,
Zadáním - návrh řešení zpracované architektem města Rožnov pod Radhoštěm
IČ - inženýrská činnost
DOSS - dotčené orgány státní správy
IS - inženýrské sítě

II.
Předmět Smlouvy



3. Výkonová fáze-zapracování stanovisek DOSS a správců a majitelů IS do projektové dokumentace (DUR/DSP)
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3. V rámci jednotlivých Výkonových fází, dle odstavce 2 tohoto článku, je předmětem závazku Zhotovitele též zastupování 
Objednatele při úkonech, souvisejících s projednáním Dokumentace s dotčenými orgány, v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 
této Smlouvy. Objednatel za tímto účelem udělí Zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této Smlouvy.

1. Výkonová fáze - vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní rozhodnuti a stavební povoleni 
(DUR/DSP) dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ve zněni pozdějších předpisů - pro účely získání 
stanovisek DOSS a správců a majitelů IS - minimálně 2x pracovní jednání

- 4. Výkonová fáze - vyhotovení projektové dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) dle vyhlášky č.499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

2. Výkonová fáze - Inženýrská činnost (IČ) - získání souhlasných stanovisek DOSS a správců a majitelů IS 
k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení - 1x pracovní jednání.

4. Zhotovitel s předstihem minimálně 5 pracovních dnů navrhne termín pracovních jednání u jednotlivých výkonových fází dle 
odstavce 2.

projektová dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) - 5x v tištěné podobě, 1 x digitálně na CD ve formátu PDF a 
DWG (kompletně celá PD), paré č. 1-3 budou autorizována

č. smlouvy Objednatele: 0168/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ..................................

položkový soupis prací, dodávek a služeb dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ve znění pozdějších 
předpisů - 2x v tištěné podobě bez cen, 2x v tištěné podobě scénami, 1x digitálně na CD ve formátu .pdf a 
v editovatelném formátu .xls, .xlsx, nebo jiném otevřeném formátu, který umožňuje přenos dat a zpracování různými 
SW produkty.

5. Dokumentace, zhotovená dle této Smlouvy, bude vyhotovena:

projektová dokumentace pro společné územní rozhodnuti a stavební povolení (DUR/DSP). včetně IČ - 4 x v tištěné 
podobě - v paré č.1 budou doloženy originály dokumentů IČ, v paré č. 2-4 budou doloženy kopie dokumentů IČ, 1 x 
digitálně na CD ve formátu PDF a DWG (kompletně celá PD + doklady IČ), všechna paré budou autorizována

5. Výkonová fáze - vyhotovení „slepého a ostrého" položkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ve znění pozdějších předpisů. - bez pracovního jednání

6. Průzkumy, které si zajistí Zhotovitel Dokumentace ve vlastní režii: 
v 1. Výkonové fázi -
- polohové informace o existenci sítí,



3. Povinnost zhotovit dílo, nebo jeho výkonovou fázi, je splněna dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.
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1. Zhotovitel zahájí plnění dle Smlouvy ihned po předání podkladů a splnění dalších podmínek, jak je uvedeno v čl. VII. odst.
1 této Smlouvy.

č. smlouvy Objednatele: 0168/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ..................................

2. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází: 
Doba plnění veřejné zakázky - i. až 5. Výkonové fáze:

2.2. 2. Výkonová fáze
- získání stanovisek DOSS a správců a majitelů IS k PD DUR,:

zahájení fáze - 70 kalendářních dnů po zahájení 1 .Výkonové fáze
ukončení fáze - 90 kalendářních dnů od zahájení 2. Výkonové fáze

2.4. 4. Výkonová fáze
vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve zněni pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

zahájení fáze - 45 kalendářních dnů po ukončení 3. výkonové fáze
ukončení fáze - 35 kalendářních dnů od zahájení 4. Výkonové fáze

2.1. 1, Výkonová fáze
- vyhotovení projektové dokumentace (DUR/DSP) dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů - pro účely získání stanovisek DOSS a správců a majitelů IS, 

zahájeni fáze - dnem účinnosti smlouvy
ukončení fáze - 77 kalendářních dnů od zahájeni 1 .Výkonové fáze,

2.5. 5. Výkonová fáze
- vyhotovení „slepého a ostrého" položkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ve znění pozdějších předpisů, 

zahájení fáze - 45 kalendářních dnů po ukončení 3. výkonové fáze
ukončení fáze - 35 kalendářních dnů od zahájení 4. Výkonové fáze

2.3. 3. Výkonová fáze
- dopracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební 
povolení (DUR/DSP) dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně zapracování stanovisek DOSS a správců a majitelů IS do 
projektové dokumentace,:

zahájení fáze - 77 kalendářních dnů od zahájení 2,Výkonové fáze
ukončení fáze -14dnů od zahájení 3. Výkonové fáze 
předání kompletní projektové dokumentace DUR/DSP

III.
Doba a místo plnění



1. Smluvní strany si ujednávají následující postup pro předání a převzetí díla:

1.6. Převzetí díla je účinné dnem podpisu předávacího protokolu smluvními stranami.
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1.3. Po dobu 3 pracovních dnů je Objednatel oprávněn kontrolovat a prověřovat, za součinnosti Zhotovitele, 
předávanou Dokumentaci a konzultovat sporné body; uvedená lhůta počíná běžet následující den po dni, ve kterém 
byl sepsán zápis o zahájení předání.

5. Lhůty, uvedené výše vodst. 2 tohoto článku, se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž rozhodnutí či 
závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto 
ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného rozhodnutí či závazného stanoviska právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty, z důvodu nečinnosti dotčených orgánů, informovat bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

1.2. Smluvní strany zahájí předání díla formou zápisu, kde uvedou soupis předpokládaných náležitostí 
Dokumentace.

6. Lhůta uvedená odstavci 2.2 se prodlužuje v případě, že v rámci společného územního a stavebního řízení vyvstanou 
požadavky na změny Dokumentace z podnětu ostatních účastníků řízení. Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení 
lhůty informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

1.5. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, má-li vady, pro které je nelze užít k účelu dle čl. I. odst. 4 a 5 této Smlouvy 
a neodpovídá-li požadavkům v čl. II. této Smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Objednateli na adrese jeho sídla, uvedené v záhlaví této 
Smlouvy, nejpozději v den, uvedený u jednotlivých Výkonových fází výše v odst. 2 tohoto článku, a Objednatel je povinen 
danou část Dokumentace od Zhotovitele převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty nejbližši příští pracovní den.

1.4. Po uplynuti lhůty, dle odst. 1.3. tohoto článku, sepíší smluvní strany zápis o ukončení předání a převzetí díla 
(předávací protokol), obsahující soupis předkládaných dokladů, vyjádření Objednatele k úplnosti Dokumentace, 
soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění a podpis smluvních stran. Protokol může obsahovat také zápis o 
slevách, poskytnutých Zhotovitelem.

8. Zhotovitel je povinen provést Dokumentace a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech, stanovených 
výše v odstavci 2 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci, dle jednotlivých Výkonových fází, provést ještě před 
stanoveným termínem ukončení.

1.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k zahájení předání díla v předstihu alespoň 3 pracovních dnů, nejpozději 
však 5 pracovních dnů před termínem dle čl. III. odst. 2 Smlouvy.

č. smlouvy Objednatele: 0168/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ..................................

7. Lhůty, uvedené výše v odst. 2 tohoto článku, se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat 
na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci. Zhotovitel 
je povinen Objednatele o prodloužení lhůty informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

IV.
Předání a převzetí díla



1.8. Za Objednatele je oprávněna dílo převzít osoba jednající ve věcech technických: Ing. Petr Čtveráček

DPH v KčFáze

1. až 5. Výkonová fáze 164.577,-

2. Cena za provedení jednotlivých Výkonových fází je stanovena následovně :

DPH v KčFáze
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97.860,-
21.630,-
7.077,-
28.560,-
9.450,-

1. Výkonová fáze
2. Výkonová fáze
3. Výkonová fáze
4. Výkonová fáze
5. Výkonová fáze

Cena celkem v Kč 
včetně DPH 

948.277,-

4. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této 
smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny.

1.10. Tento postup se použije na předání díla zhotoveného v jednotlivých Výkonových fázích dle čl. III. odst. 2 této 
smlouvy.

2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Dokumentace pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení 
s jinými, nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití Dokumentace podstatným způsobem neomezuji.

1.9. Lhůta, dle odst. 1.3. tohoto článku, po kterou bude Objednatel kontrolovat a prověřovat předávanou 
Dokumentaci, za součinnosti Zhotovitele, se nepovažuje za prodlení s předáním díla ze strany Zhotovitele.

V. 
Cena

3. Celková cena představuje maximální závaznou nabídkovou cenu a zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele, směřující ke 
splnění požadavků Objednatele na řádné dodání Dokumentace dle této Smlouvy, veškeré náklady Zhotovitele, nutné 
k realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy a k jeho předání včetně cestovného, veškerých poplatků a pojištění, nákladů na 
reprodukci, fotodokumentaci, videodokumentaci a jiné dokumenty, potřebné k řádnému plněni, včetně správních poplatků 
dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním Dokumentace 
v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení.

1. Celková cena, za zpracování jednotlivých částí Dokumentace a provedení dalších úkonů dle této Smlouvy, byla stanovena 
dohodou Objednatele a Zhotovitele a činí:

1.7. Postup dle odst. 1 tohoto článku se použije i v případě, že Zhotovitel provede dílo dle této Smlouvy před termíny 
ukončení, určenými v odst. 2.1. - 2.5. čl. III.

Cena celkem v Kč 
bez DPH 
783.700,-

Cena v Kč bez 
DPH

466.000,-
103.000,- 
33.700,-
136.000,-
45.000,-

č. smlouvy Objednatele: 0168/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: .................................

Cena v Kč včetně 
DPH 

563.860,- 
124.630,- 
40.777,- 
164.560,- 
54.450,-
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2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit Dílčí platby na základě faktur, vystavených Zhotovitelem, v následujících
termínech:

2.5. za 5. Výkonovou fázi
bude uhrazeno 100 % ceny dané výkonové fáze po předložení položkového soupisu prací, dodávek a služeb a
předání Objednateli

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Zhotoviteli Objednatelem hrazena formou Dílčích plateb dle rozpisu,
uvedeného níže v tomto článku. Podkladem pro provedení platby na účet Zhotovitele bude daňový doklad (dále jen „faktura"),
jehož součásti bude předávací protokol, odsouhlasený Objednatelem.

2.3. za 3. Výkonovou fázi (komplet DUR/DSP)
bude uhrazeno 100% ceny dané výkonové fáze po předání kompletní projektové dokumentace DUR/DSP, včetně
zapracování stanovisek DOSS a správců a majitelů IS Objednateli

2.1. za 1. Výkonovou fázi (DUR/DSP)
bude uhrazeno 100 % ceny dané výkonové fáze po předložení dokumentace DUR/DSP a předání Objednateli

2.4. za 4. Výkonovou fázi (PDPS)
bude uhrazeno 100 % ceny dané výkonové fáze po předloženi dokumentace PDPS a předání Objednateli

2.2. za 2. Výkonovou fázi (IČ k DUR/DSP)
bude uhrazeno 100 % ceny dané výkonové fáze po získání a předání všech stanovisek DOSS a správců a majitelů
IS k PD DUR/DSP a předloženi Objednateli

č. smlouvy Objednatele: 0168/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ..................................

5. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce
trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splněni smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a
ocenil veškeré podklady, vymezující předmět svého plnění, s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují
vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní
podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky
na Objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

3. Splatnost faktur, vystavených Zhotovitelem, bude 21 kalendářních dnů od jejich doručení. Zhotovitel vystaví fakturu,
včetně soupisu provedených prací a předaného materiálu, do 14 dnů od splnění podmínky pro uhrazení smluvené ceny za
provedení prací v jednotlivých Výkonových fázích, jak je určeno vodst. 2 čí. II tavené faktury
Objednateli v den jejich vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu a bezodkladně
osobně nebo poštou doručí na adresu sídla Objednatele.

4. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům zejm. zákonu č. 235/2004 Sb„ o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obsahovat další náležitosti uvedené ve Smlouvě, a to zejména:

- označení Objednatele a Zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- číslo faktury,
- datum vystavení faktury,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- den splatnosti,
- fakturovanou částku,

VI.
Platební podmínky



8. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu Objednatele.
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12. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez vad a nedodělků. Dílo může být převzato s drobnými vadami a nedodělky, které 
nebrání užívání díla s tím, že drobné vady a nedodělky, včetně dohodnutého termínu jejich odstranění Zhotovitelem budou 
uvedeny v předávacím protokolu. Objednatel je oprávněn zadržovat a neproplácet 10 % z celkové ceny díla (zádržné) do 
doby, než Zhotovitel odstraní vady a nedodělky díla, uvedené v protokole o předáni a převzetí díla, nejvýše však po dobu 90 
dnů po převzetí díla. Pokud nebudou vady a nedodělky odstraněny Zhotovitelem v termínu dohodnutém s Objednatelem 
v předávacím protokole dle odst. 1.4 čl. IV. této smlouvy, je Objednatel oprávněn si toto odstranění vad a nedodělků objednat

5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu vrátit Zhotoviteli, jestliže vyúčtovaná cena neodpovídá ceně 
sjednané, není-li cena v souladu s cenou prací, uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, nebo faktura 
neobsahuje náležitosti, uvedené v odst. 4. tohoto článku. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury 
Objednateli. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není Objednatel v prodlení s placením.

10. Zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých Výkonových fází, je-li Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury, 
vystavené Zhotovitelem. O dobu prodlení Objednatele se zaplacením po datu splatnosti se prodlužuje lhůta Zhotovitele pro 
předání díla v následující fázi.

11. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Zhotovitele, jdoucí nad rámec této Smlouvy, budou Zhotovitelem účtovány 
zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Objednatelem. Tyto práce však musí být zadány v souladu s § 6 zákona 
č. 134/2016 Sb. Veškeré změny při realizace díla, které zvýší nebo sníží cenu díla, je Zhotovitel povinen s Objednatelem 
dohodnout formou písemného dodatku ke Smlouvě, podepsaného oběma smluvním stranami, osobami oprávněnými jednat 
ve věcech smluvních. Pokud Zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, 
nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla Objednatelem v důsledku tohoto rozšířeni či změny díla.

9. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu Objednatele 
na zveřejněný účet, uvedený ve Smlouvě, nebo na jiný zveřejněný účet Zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude 
uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek Objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo, 
odpovídající DPH, uhrazena na osobní depozitní účet Zhotovitele, vedený správcem daně; Objednatel v takovém případě 
není v prodleni s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.

účel platby - rozpis provedených prací, 
uvedení Objednatelova čísla platné Smlouvy.

6. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za 
podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 21 dnů. Žádost o prodloužení může být vznesena 
ze strany Objednatele maximálně 1x.

č. smlouvy Objednatele: 0168/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ..................................

7. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet, uvedený ve Smlouvě, nebo na jiný účet Zhotovitele, 
zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet"), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné 
číslo účtu.

t f vr i v vV případe, ze:
a) Zhotovitel uvedl ve Smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet,
b) Zhotovitel požaduje uvést ve Smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet,
c) účet uvedený ve Smlouvě přestane být po uzavření Smlouvy zveřejněný,
d) Zhotovitel je v době uzavření Smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátce") nebo se stal nespolehlivým plátcem 
po uzavřeni Smlouvy,

je Objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet Zhotovitele, vedený správcem daně. O této úhradě 
bude Objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně Zhotovitele.



3. Objednatel se zavazuje ve spolupráci se Zhotovitelem zajistit a řešit potřebnou součinnost.
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14. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, za který nebude pro tento účel považována e-mailová či jiná elektronická zpráva.

č. smlouvy Objednatele: 0168/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ..............................

u třetí osoby, a cena těchto prací bude odečtena ze zadržené částky. V případě, že Objednatel použije zadržené finanční 
prostředky k uhrazení nákladů na odstranění vad a nedodělků, vrátí Objednatel Zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za 
odstranění vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení zadržených finančních prostředků Zhotoviteli, dle tohoto 
odstavce, není Objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace a 
podklady k řádnému a včasnému zhotovení Dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a 
aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Jednání s majiteli dotčených 
pozemků a vyřízení jejich souhlasu s Dokumentací zajistí Objednatel. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti 
Zhotovitele bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů.

5. Zhotovitel předloží Objednateli, v předstihu minimálně 10 kalendářních dní před terminem konečného předání kompletní 
dokumentace pro společné povolení (DUR/DSP),, návrh řešeni požadované dokumentace k připomínkování a odsouhlasení 
dalšího postupu na provádění díla. Objednatel provede připomínkováni a odsouhlasení návrhu dokumentace pro společné 
povolení (DUR/DSP) ve lhůtě 3 dny od jeho předložení. To samé platí i k dokumentaci pro provedení stavby. Za Objednatele 
je oprávněna odsouhlasení provést osoba jednající ve věcech technických: Ing. Petr Čtveráček.

6. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelovy pokyny, připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a 
návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné 
správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 4 a 5 tohoto článku. Pakliže by připomínky měly vliv na autorskou podobu 
díla anebo si vyžádaly zásadní úpravu návrhu, bude zároveň se specifikací požadavků dohodnuta doba, o kterou se prodlouží 
termín odevzdáni příslušné výkonové fáze a tyto změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě jako vícepráce.

13. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů, 
a) o jakékoli změně, týkající se zveřejněného účtu Zhotovitele, 
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.

1. Objednatel sdělí písemně Zhotoviteli, nejpozději do 10 dnů od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami, veškeré 
podklady, výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy. Zhotovitel písemně potvrdí 
Objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření Dokumentace a že mu byly předány uvedené 
Podklady. Veškeré předané podklady, které se nestaly součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a Zhotovitel je 
povinen je vrátit Objednateli nejpozději ke dni předání díla.

4. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů, vztahujících se k 
vytvoření Dokumentace, ke konzultaci, a to na pracovních schůzkách, jejichž termíny budou objednateli sděleny s předstihem, 
jak je uvedeno v čl. II. odst. 4. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje 
vyjádřit se k materiálům předloženým Zhotovitelem nejpozději do 1 týdne od jejich předloženi. Objednatel však není oprávněn 
vznášet připomínky k zapracováni v rámci jednotlivých Výkonových fází ve lhůtě kratší než 10 dnů před termínem pro 
dokončení příslušné části Dokumentace vypracované v rámci jednotlivých Výkonových fázi.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost



11. Jestliže Zhotovitel získá při své činnosti pro Objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

12. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této Smlouvy, osobně a s odbornou péčí.
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Smluvní strany se současně dohodly na tom, že cena za výkon autorského dozoru bude činit 600,- Kč/hod. bez DPH + náklady 
na cestovné ve výši 6,-Kč/km. Tyto výkony a náklady budou pro potřebu úhrady faktury vždy podrobně specifikovány v příloze 
faktury a jejich rozsah bude potvrzen Objednatelem.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí díla a za vady, které se na díle projeví v záruční době. 
Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho 
porušení povinnosti.

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, Závaznými technickými normami, vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále 
Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve Smlouvě a je způsobilá k užívání pro účel dle této Smlouvy. Dílo má vady, jestliže nesplňuje tyto 
vlastnosti.

10. Objednatel je povinen přizvat Zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, týkajícím se předmětu díla dle této Smlouvy, 
resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se Zhotovitel nezúčastnil. Zhotovitel se zavazuje se těchto 
jednání na základě pozvánky účastnit.

7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele 
nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi potřebné 
péče.

9. Zhotovitel je dále povinen vyhovět Objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této Smlouvě na 
vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů Zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních stran 
o předmětu takového dodatku, termínu pro zpracováni a odměně za tyto dodatečné činnosti. Nevyhoví-li Zhotovitel takové 
žádosti Objednatele, je Objednatel oprávněn zadat uvedené práce třetí osobě s odpovídající odborností.

13. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
Objednatele.

14. Zhotovitel se zavazuje k vykonávání autorského dozoru při realizaci díla po dobu trvání stavby v předpokládaném rozsahu 
cca 50 hodin, v případě, že k tomu bude Zhotovitel Objednatelem vyzván. Zhotovitel se zavazuje při výkonu autorského 
dozoru postupovat v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy a 
technickými normami.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Lhůta počíná běžet předáním kompletního, řádně provedeného díla 
bez vad a nedodělků, tedy od předáni poslední části díla v 5. Výkonové fázi.

8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, dle této Smlouvy, uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění profesní 
odpovědnosti ve výši odpovídající minimálně celkové ceně díla, sjednané v této smlouvě. Doklad o tomto pojištění předloží 
Zhotovitel při podpisu Smlouvy a následně vždy, když o to Objednatel požádá.

č. smlouvy Objednatele: 0168/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ...............................

Vlil.
Záruční podmínky a vady díla



6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

8. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady dílo Objednateli.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
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4. Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Objednatelem, za podmínky, že 
Objednatel na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel i přesto na plněni takových pokynů písemně trval.

5. Objednatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo 
měl zjistit. V písemném oznámení Objednatel vadu popíše a uvede, jak se projevuje.

1. Odpovědnost za škodu, způsobenou vadným provedením předmětu plnění nebo jeho části či v důsledku vadného plnění 
povinnosti Zhotovitele, nese Zhotovitel v plném rozsahu.

2. Za škodu se považuje i újma, která Objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností 
Zhotovitele.

a) odstranění vady opravou Dokumentace, je-li to možné a účelné, 
b) přiměřenou slevu z Celkové ceny.

2. Majetková práva k Autorskému dílu vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení s § 58 odst. 10 autorského 
zákona svým jménem a na svůj účet Zhotovitel.

1. Dokumentace zpracovaná Zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu, je autorským dílem v souladu s autorským 
zákonem.

č. smlouvy Objednatele: 0168/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ...............................

X.
Autorská práva

3. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele, 
ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie Dokumentace 
včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a 
jako návod k vlastnímu užíváni díla.

7. Objednatel je povinen Zhotoviteli sdělit v písemném oznámení o vadě volbu svého nároku z vad dle odst. 6 tohoto článku 
ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Zhotovitele.
Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů od započetí prací, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn vady 
odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady 
Objednateli do 30 dnů po doručeni jejich vyúčtování s prokázáním výše nákladů.

XI.
Odpovědnost za škodu



9. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH.
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1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla dle termínů, uvedených pro jednotlivé Výkonové fáze dle čl. 
III této Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla připadající na 
příslušnou Výkonovou fázi za každý, i započatý den prodlení.

XI. 
Sankce

5. Pokud Zhotovitel nesplní kteroukoliv ze smluvních povinností, vyplývající mu z čl. VII. této Smlouvy, a to ani po výzvě 
Objednatele k nápravě, kdy lhůta k této nápravě nesmí být kratší než 3 dny, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak. V případě porušení povinnosti Zhotovitele, 
která souvisí s plněním povinnosti Objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, je možno smluvní pokutu upravenou v tomto 
odstavci ukládat opakovaně, nebude-li povinnost Zhotovitele splněna ani ve lhůtě stanovené v další výzvě k nápravě.

6. Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to 
ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

5. Objednatel není oprávněn Dokumentaci měnit, ani do ní jinak zasahovat, ani ji poskytnout k takovému zásahu jiné osobě 
bez výslovného souhlasu Zhotovitele, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

3. Je-li Zhotovitel v prodleni s úhradou nákladů na odstranění vad Objednatelem a náhrady škody nebo její části, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení.

2. Pokud je Objednatel v prodleni s úhradou jakékoli části Celkové ceny, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý den prodlení.

4. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávněni k užití autorského díla - výsledek prací - vždy pro příslušnou fázi, pro níž je 
Dokumentace zpracována, pro obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných Výkonových fází a dále pro 
provedení zadávacího řízení veřejné zakázky a pro realizaci Stavby. Dokumentace jako celek, ani žádná její součást, nemůže 
být bez výslovného svolení Zhotovitele užita Objednatelem, či jakoukoli třetí osobou, k projektování jiných staveb, než pro 
které byla zpracována a Objednateli dodána.

4. Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 500,- 
Kč za každý, i započatý den prodlení.

6.Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni užít Dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, 
výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít 
Dokumentaci a fotografie exteriéru realizované stavby pro potřeby prezentace. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit 
přístup na stavbu po jejím dokončení za účelem pořízení těchto fotografií.

7. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování sankce neuznává.
8. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 
Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu povinné strany.

č. smlouvy Objednatele: 0168/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ..............................



Za podstatné porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména:
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1. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě, 
uzavřeného v souladu s čl. XIII Smlouvy, písemnou výpovědí ze strany Objednatele, nebo odstoupením.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou 
smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za 
písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

č. smlouvy Objednatele: 0168/2023/ORNI
č. smlouvy Zhotovitele: ...............................

10. Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze 
ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, 
zavazuje se Zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu Objednatele do 
45-ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) Objednatelem.

11. Nárok na náhradu škody, způsobené oprávněné smluvní straně porušením smluvní pokutou zajištěných povinností druhé 
smluvní strany, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

14. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit Objednateli náhradu škody odpovídající sankci, kterou mu uloží 
správní či jiný orgán za Zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, obecně závazných vyhlášek 
či nařízení, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

XII.
Doba trvání a možnost ukončeni

5. Odstoupením od Smlouvy či výpovědí nezanikají ustanovení Smlouvy upravující zádržné, záruku za jakost a smluvní 
pokuty. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi nebo odstoupení.

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a 
dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny 
ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvu a které tudíž Objednatel převezme a Zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, 
které mají vady a které Objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude

a) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli dílčí platby po dobu delší než 15 dní,
b) nesplněni jakéhokoli termínu stanoveného touto Smlouvou ze strany Zhotovitele delší než 15 dní,
c) zastavení provádění díla Zhotovitelem bez řádných důvodů,
d) Zhotovitel či Objednatel opakovaně i přes písemnou výzvu druhé strany nesplní povinnosti sjednané touto Smlouvou,
e) Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že byl v rámci insolvenčního řízeni zjištěn úpadek 

Zhotovitele nebo v případě, že Zhotovitel vstoupil do likvidace,
f) Zhotovitel bez závažného důvodu nepředloží výsledky své práce ke kontrole v termínech uvedených v čl. III., odst.2 

Smlouvy, a to ani do dvou dnů po dodatečné výzvě Objednatele k předložení těchto výsledků.

3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel 
upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami 
spolupráce.

4. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez udání důvodu vždy jen do 5 pracovních dnů po ukončení konkrétní 
Výkonové fáze. Koncem Výkonové fáze se pro účely tohoto ustanovení rozumí pro Zhotovitele splnění všech povinností v 
rámci jednotlivých Výkonových fází a pro Objednatele úplné zaplacení ceny dle článku V. této Smlouvy. Výpovědní doba činí 
15 dnů a začíná běžet dnem doručení výpovědi Zhotoviteli.



2. Veškeré ústní či písemné dohody, týkající se předmětu této Smlouvy, jejím uzavřením pozbývají platnosti.
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7. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní 
provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

9. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z 
dosavadní či budoucí praxe, zavedené mezi stranami, či zvyklostí, zachovávaných obecně, či v odvětví týkajícím se předmětu

5. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této 
Smlouvy a všemi dodatky a změnami Smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plněni veřejné zakázky, seznamu jeho 
subdodavatelů. Současně Zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů. 
Rovněž se Zhotovitel zavazuje dodat Objednateli k jeho žádosti seznam subdodavatelů, a to v rozsahu požadovaném 
Objednatelem (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li subdodavatelem akciová společnost) a ve lhůtě do 1 týdne od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud si Objednatel vyžádal seznam subdodavatelů, nesmí Zhotovitel použít k provedení díla jinou 
osobu, než která je uvedena v seznam subdodavatelů a zároveň nesmí být porušen poměr subdodavatelských prací, 
stanovený v seznamu subdodavatelů.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva i jednotlivé údaje v ní uvedené mohou být zveřejněny podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným 
právním předpisem, a je srozuměn se zveřejněním (včetně zpracování) této Smlouvy, případně všech údajů uvedených v této 
Smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách Objednatele a v informačních a organizačních 
systémech Objednatele, případně systémech/ registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje 
uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany 
důvěrnosti majetkových poměrů.

8. K převodu jakýchkoliv práv a povinnosti, vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu, může dojít pouze po předchozí 
písemné dohodě smluvních stran. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv.

vyhotoven zápis, který Objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v Objednatelem učené 
lhůtě odstraněny, ztrácí Zhotovitel právo na jejich úhradu. V případě zániku závazku před řádným splněním díla Zhotovitel 
souhlasí s tím, že Objednatel může zadat dokončení Dokumentace třetí osobě s odpovídající odborností, tak aby účel 
Smlouvy byl naplněn a Stavba mohla být provedena.

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, 
zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoli informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, nebo které jsou 
obsahem předmětu Smlouvy, neposkytne třetím osobám, vyjma užití Dokumentace k účelům dle čl. X. této smlouvy.

4. V případě, že je tato Smlouva uzavírána v režimu veřejné zakázky, zavazuje se Zhotovitel Objednateli poskytovat veškerou 
součinnost a provádět takové úkony, které Objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné 
zakázky, tj. zejména, nikoliv však výlučně archivovat originální vyhotovení této Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů, vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této Smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla 
Objednatelem. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli a dalším oprávněným osobám, a také osobám 
oprávněným provádět kontrolu, provést kontrolu dokladů, týkajících se plnění Smlouvy.

č. smlouvy Objednatele: 0168/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ...............................

XIII.
Závěrečná ustanovení



15

17. Přílohy smlouvy o dílo: 
č. 1 - Plná moc zhotoviteli

č. smlouvy Objednatele: 0168/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ...............................

13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy, oddělitelné od ostatního obsahu, se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z 
takovýchto ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

14. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno oboustranně 
podepsané vyhotovení.

plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10. Veškeré změny a doplňky, popřípadě ukončení této Smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, 
vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu Smlouvy není v žádném případě 
považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv.

11. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení §1740 odst. 3 a smluvní strany 
na sebe přebírají riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku zejména v souvislosti s plněním 
povinností dle této Smlouvy.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve 
Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran, učiněný při jednáni o této 
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

16. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího 
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje nejpozději do 24 
dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru 
smluv. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje 
se Objednatel uzavřít se Zhotovitelem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy 
(přičemž určeni lhůt, dob a terminů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do třiceti dnů od doručení 
výzvy Zhotovitele Objednateli. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

15. Tato Smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne ...?^/.^/.2O23 pod číslem 

usneseni



Objednatel: Zhotovitel:

podpis, razítko
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č. smlouvy Objednatele: 0168/2023/ORM
č. smlouvy Zhotovitele: ...............................

jednatel

V Rožnově pod Radh„dne.... 2023 V Praze., dne ..■Sít-........... 2023



PLNÁ MOC

Zmocnitel:

v souvislosti s plněním smlouvy o dílo č. 168/2023/ORM ze dne

Zmocněnec není oprávněn činit jménem zmocnitele právní úkony, zejména uzavírat smlouvy.

.2023.2023V Rožnově pod Radhoštěm dne

Výše uvedené zmocnění přijímám

Zmocněnec je oprávněn v souladu s ustanovením § 33 odst. 3 správního řádu oprávněn ve stejném
rozsahu zmocnit další osobu.

Plná moc pozbývá platnosti dnem nabytí právní moci vydaného společného povolení k výše uvedené
stavbě.

uděluje tímto společnosti CUBESPACE s.r.o., Na Moráni 1750/4, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ:
27886794, plnou moc v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a č.
89/2012 Sb. občanský zákoník, aby je jako stavebníka zastupoval ve věcech a řízeních vztahujících
se k vyhotovení společné projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení, jejímu projednání s dotčenými orgány, vlastníky či správci dopravní a technické
infrastruktury, vlastníky dotčených nemovitostí a jinými subjekty, to vše pro akci:

Tedy, aby jménem zmocnitele zejména provedla potřebné inženýrské činnosti, zajistila podklady a
vyjádření od vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury, vlastníků dotčených nemovitostí
a jiných subjektů, projednala projektovou dokumentaci s dotčenými orgány, vlastníky či správci
dopravní a technické infrastruktury a provedla či zajistila další činnosti nezbytné pro vydání stavebního
povolení na výše uvedenou stavbu.

jednatel společnosti
IČ:27886794

Město Rožnov pod Radhoštěm
IČ.: 00304271
Sídlo firmy: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
v zastoupení: starosta města, Ing. Jan Kučera, MSc.

Zmocněnec je v řízení před správními orgány, jak je výše uvedeno, zejména oprávněn
podávat návrhy, žádosti, přijímat veškeré doručované písemnosti, předkládat důkazy a návrhy,
seznámit se s podklady a provádět veškeré další úkony se správním řízením související, jakož i
podávat opravné prostředky.

„Dětská skupina - modulární systém, Rožnov pod Radhoštěm - areál MŠ Tylovice“
- společná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

V Praze, dne




