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SMLOUVA o DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen „ občanský zákoník“)

Objednatel: LIFT COMPONENTS s.r.o.

Na Novém Poli 383/3, 733 01 Karviná — Staré Město

zastoupen: lng. Jiří Kotas, jednatel společnosti

osoby oprávněné kjednání:

ve věcech smluvních Ing. Jiří Kotas, jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing. Jan Krejča, technický ředitel

ve věcech organizačních: lng. Barbora Kotasová, projektový manažer

IČ: 62362313

DIČ: C262362313

Zápis v OR vedeném Krajským soudem v Ostravé, oddíl C, vložka 8161

ldále jen objednateli

Zhotovitel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Výzkumné energetické centrum (VEC)

17. listopadu 15/2172 .

708 33 Ostrava-Poruba

zastoupen: Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC

ve věcech technických: Zdenek Neufinger, MBA, zástupce ředitele VEC

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

bankovní spojení: ČSOB Ostrava, č. ú._ '

ldále jen zhotovitell *

(ve smlouvě společně dále také jako „smluvní strany")

|.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ní uvedených zavazuje provést na svůj

náklad a nebezpečí pro objednatele dilo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se

zavazuje dilo převzít dle podmínek stanovených v čl. IV. této smlouvy a za provedení tohoto

díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. Ill. této smlouvy. Dílo je prováděno za účelem

zpracování projektové dokumentace. *!
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SPECIFIKACE DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo Zpracování projektové dokumentace podle
Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v rozsahu

A) zpracování projektové dokumentace instalace VZT zařízení v hale č. 1 a v hale č. 2 pro

B)

provádění stavby (DPS), která bude vypracovaná dle přílohy č. 6 vyhlášky č.499/2006 Sb. o

dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. — Rozsah a obsah projektové

dokumentace pro provádění stavby uvedené v § 125 odst. 6 stavebního zákona, včetně

podrobného výkazu výměr — rozpočtu a podrobné specifikace všech navržených systémů,

zařízení, technologií, jejich komponentů, jiných dodávek a služeb pro provedení stavby.

zpracování projektové dokumentace rekonstrukce osvětlení v hale č. 1, v hale č. 2 a hale č.

3 pro provádění stavby (DPS), která bude vypracovaná dle přílohy č. 6 vyhlášky č.499/2006
Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. - Rozsah a obsah projektové

dokumentace pro provádění stavby uvedené v § 125 odst. 6 stavebního zákona, včetně

podrobného výkazu výměr — rozpočtu a podrobné specifikace všech navržených systémů,

zařízení, technologií, jejich komponentů, jiných dodávek a služeb pro provedení stavby.

2. Autorský dozor v případě vyzvání objednavatelem — formou účasti na kontrolních dnech.

3. Podrobná specifikace Díla, jakož i rozsah součinnosti Objednatele, jsou uvedeny dále, a to:

1.

a)

2.

a)

b)

C)

d)

Struktura DPS

Struktura a obsah projektových dokumentaci:

pro provádění stavby

bude podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013

Sb.

Maximální rozsah projektových dokumentací

Rekuperace tepla z laseru v hale č. 1 s využitím tepla v hale č. 2 — instalace VZT zařízení

včetně příslušenství

Instalace VZT zařízení s rekuperační jednotkou a doplňkovým chlazením v hale č. 1 a

v hale č. 2, včetně příslušenství.

Instalace systému odsávání zplodin ze svařování do haly č. 2, včetně příslušenství.

Rekonstrukce osvětlení (hala č. 1 , 2 a 3) — instalace úsporných svítidel se zachováním

stávající elektroinstalace.

4. Objednatel prohlašuje, že pro účely, pro které si nechává od zhotovitele dílo provést, považuje
uvedenou specifikaci za dostatečnou, určitou a srozumitelnou a proti rozsahu a obsahu

specifikace nemá žádné námitky.

5. V rozsahu, vjakém Zhotovitel v souvislosti s prováděním díla používá či rozšiřuje jakékoliv své
vlastnictví (ať hmotné či nehmotné), takové vlastnictví včetně pracovních dokumentů zůstane
ve vlastnictví Zhotovitele. Na základě úhrady celé odměny a nákladů (včetně DPH) Zhotoviteli
obdrží Objednatel výhradní oprávnění používat dílo pro své potřeby za účelem, za jakým je dílo
poskytnuto. Zhotoviteli budou zachována veškerá práva (včetně, nikoliv výlučně, autorského
práva a jiného duševního vlastnictví) k používání a zveřejnění svých myšlenek, konceptů, know-
how, metod, technik, postupů a znalostí a jejich přizpůsobení v rámci výkonu své činnosti a

Zhotovitel nebude uplatňovat nárok, ani nezpůsobí uplatnění nároku vůči Objednateli na

jakýkoliv zákaz nebo omezení výše uvedených práv. Objednatel potvrzuje, že v souvislosti
s prováděním díla Zhotovitel může vyvinout či získat obecnou zkušenost, dovednosti, znalosti a

myšlenky, které si jeho zaměstnanci či spolupracující osoby již zachovají. Objednatel potvrzuje
a souhlasí s tím, že Zhotovitel smí takové zkušenosti, dovednosti, znalosti a myšlenky používat

a zveřejnit.   
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CENA DÍLA

1. Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou, rozdělenou následovně:

A) Cena za zpracování projektové dokumentace (PD) dle článku ll. odst. 1. písmene A)
této smlouvy, je sjednaná pevnou částkou ve výši 90 000,- Kč bez DPH (slovy:
devadesáttisíc korun českých bez DPH). Cena za zpracování PD neobsahuje

správní poplatky.

B) Cena za zpracování projektové dokumentace (PD) dle článku ". odst. 1. písmene B)
této smlouvy, je sjednaná pevnou částkou ve výši 95 000,- Kč bez DPH (slovy:
devadesátpěttisíc korun českých bez DPH). Cena za zpracování PD neobsahuje
správní poplatky.

K uvedeným cenám bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů.
Daňové doklady budou vystaveny ve lhůtě do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

.
0
3
.
”

4. Ceny za provedení díla jsou splatné na základě daňových dokladů — faktur vystavených
zhotovitelem poté, co došlo*k provedení jednotlivých částí Díla, tj. jeho dokončení a předání
objednateli; splatnost daňových dokladů — faktur je 30 dnů od data řádného převzetí díla
stvrzeného předávacímí protokoly.

5. Objednatel je povinen ceny za Dilo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební
účet zhotovitele uvedený vdaňovém dokladu — faktuře. Objednatel je povinen platbu
specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu- faktuře, pokud nebude specifikace
platby vdaňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem,
kterým bude číslo daňového dokladu - faktury.

IV.

DOBA PROVEDENÍ DÍLA, MÍSTO PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
Dílčí termíny plnění jsou stanoveny takto:

a. Zpracování projektové dokumentace, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro
provádění stavby v termínu do 31. 3. 2017

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli seznam vyžadovaných podkladů nejpozději do sedmi
(7) pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že jakýkoli
požadavek Zhotovitele na poskytnutí potřebné součinnosti je ze strany objednatele splněn

' tehdy, je—Ii ze strany objednatele předán potřebný doklad, poskytnuto vysvětlení, umožněna
prohlídka areálu atd., nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů od sdělení příslušného
požadavku zhotovitele objednateli.

3. Dílo bude zhotovitelem prováděno vareálu zhotovitele i objednatele. Místem převzetí Díla
Zhotovitelem je LIFT COMPONENTS s.r.o., Na Novém Poli 383/3, 733 01 Karviná - Staré
Město.

4. Jakmile bude dilo nebo její části dokončeny a připraveny k předání objednateli, je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele kjeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději
poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla nebo jejich jednotlivých částí dle čl. IV. odst. 1
této smlouvy. Provedení konečného díla bude v českém jazyce, v elektronické podobě, třikrát v
tištěné podobě a jedenkrát na nosiči dat ve formátu .pdf. Objednatel převezme dokončené dílo
s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud zhotovitel řádně vyzve objednatele k převzetí Díla tj. 7
dnů před plánovaným dnem předání díla, avšak objednatel k převzetí Díla neposkytne
potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané
dnem, ve kterém mělo dle výzvy zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději u | nutím
posledního dne lhůty pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
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5. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla

podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla může objednatel

uvést své výhrady k dokončenému dílu.

v.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel zhotoviteli:

. Předá související informace 3 prováděním předmětu nabídky v termínech a dle požadavků

zhotovitele. Jedná se zejména o výkresovou dokumentaci jednotlivých objektů (půdorysy,

řezy, pohledy, technické zprávy), základní údaje o instalovaných zdrojích a spotřebičích

energie, základní údaje o rozvodech energii, případně další podklady, které budou nutné

pro tvorbu PD.

. Poskytne na jeho požádání přístup pro místní prohlídku, šetření a průzkum a poskytne mu

na požádání nezbytný poučený doprovod v areálu společnosti.

. Umožní přístup na místní prohlídku, šetření, a vstup a vjezd vozidel pracovníků Zhotovitele

do všech prostor, které souvisí s plněním díla. *

. Zajistí osobu, která bude zprostředkovatelem pro zajištění doplňujících informací k dílu.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na

případnou nevhodnost těchto pokynů je zhotovitel objednatele povinen bez zbytečného odkladu

upozornit.

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat

technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové

kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla ve všech fázích zpracování díla.

5. Zhotovitel prohlašuje, že bude respektovat níže uvedené podmínky objednatele:

. Po dobu realizace neomezí ani neohrozí provoz nedotčených zařízení objednatele;

. Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana se budou řídit zákonem č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a interními předpisy objednatele, s nimiž byl

zhotovitel prokazatelně seznámen;

. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o případných rizicích a přijatých opatřeních

k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu jeho práce v areálu objednatele;

. Zhotovitel prohlašuje, že plnění předmětu díla bude realizováno kvalifikovanými specialisty

zhotovitele.

VI.

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čl. Ill. odst. 3

a 4 této smlouvy.

2. Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele v době, kdy převezme Dílo od zhotovitele,

nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu zhotovitel umožní dokončené Dílo převzít a

objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené Dílo nepřevezme.
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ZÁRUKAZAJAKOST

Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

2. Objednatel má právo vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se

vada projeví až později. Objednatel má právo 2 vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí

díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

3. Vyskytne—li se na provedeném díle vada, objednatel bez zbytečného odkladu, kdy tuto vadu

zjistil, písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile

objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění

vady díla jeho opravou.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla jeho opravou nejpozději do sedmi (7) dnů od jejího

oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně

jinak.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

VHL '

SMLUVNÍPOKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,— Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každý den prodlení.

Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každý den prodlení.

Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

XIII.

ROZHODOVÁNÍ SPORÚ ZE SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešit dohodou.

2. Pokud nejsou smluvní strany schopny dohodou spor vyřešit, potom v případě sporů

vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude příslušným soudem pro řešení sporů

místně, věcně a funkčně příslušný soud zhotovitele.

IX. .

SKONČENÍSMLOUVY

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených

právními předpisy a touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a. zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu

objednatele na dobu delší než 14 dnů

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a. objednatel znemožní provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než 14 dnů

b. objednatel bude více jak 14 dnů v prodlení s placením ceny díla nebo její části

0. objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání Díla a

bude v prodlení s touto součinnosti více jak 14 dnů

d. ve vztahu k objednateli bude zahájeno insolvenční řízení
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x.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá oznámení dle této smlouvy musí být doručována prostřednictvím doporučených

dopisů, kurýrní služby, osobně s potvrzením převzetí, faxem nebo e-mailem, a to na adresy

Smluvních stran vzáhlaví této smlouvy, pokud jedna ze Smluvních stran neoznámí druhé

Smluvní straně něco jiného. Dopisy zaslané doporučenou poštou se také považují za doručené,

pokud si je adresát nevyzvedne na příslušném poštovním úřadu nebo u jiného držitele poštovní

licence do deseti (10) kalendářních dnů od uložení a tento desátý den se též považuje za datum

doručení.

2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, znichž po jednom

obdrží každá smluvní strana. Smlouvu lze změnit pouze vpísemné formě. Smluvní strany

ujednávají, že ust. § 582 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije; neplatnost právního

jednání pro nedostatek formy tedy může kterákoliv ze smluvních stran kdykoliv namítnout bez

ohledu na to, zda již bylo plněno či nikoliv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě pravé, vážné a svobodné vůle,

nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu

porozuměly a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

    ředitel VEC
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