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Identifikační údaje 
 
název toku:  Lesní potok 
 
IDVT:   10236811 
 
ČHP:   1-15-03-0300 
 
ř.km:   1,8 
 
inventární číslo: 750912 
 
Název akce:        Mackov – výměna lávky k požeráku 
                                                                         
Místo prací: p. č. st. 76 k. ú. Mackov 
 
Obec:     Osek 
 
Okres:     Teplice 
 
Kraj:                     Ústecký 
 
 
Seznam pozemků dotčených opravou: 
 
p. č. st. 76 k. ú. Mackov 
      
p.č st.   druh                              vlastník                                              

76     zastavěná plocha a nádvoří Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, 501 68 Hradec  

Králové 
 
 

Technická zpráva 
 
Technické řešení: 
 

Odstranění celé stávající dřevěné lávky (uvolněné zábradlí, degradované pochozí části, nosné prvky). 

• Dřevěné části lávky k požeráku budou kompletně odstraněny, naloženy na dopravní prostředky a 

odvezeny k likvidaci na místo určené k ukládání odpadu v souladu s platnou legislativou. 

• Na stávající betonový požerák a betonový základ v hrázi bude uložena nová lávka z kompozitních 

materiálů včetně, zábradlí a pochozích roštů o šířce pochozí plochy 1,5m a délce 1,4m. Rošty 

budou přizpůsobeny provedením výřezů tak, aby pasovali na lávku mezi, sloupky zábradlí a těleso 

požeráku. Rošty budou pevně spojeny s konstrukcí lávky spojovacími příponkami (úchytkami).        

Odstraněné dřevěné části lávky budou zlikvidovány dle platné legislativy na základě technologických 

možností zhotovitele.  

 

Řešení přístupu na stavbu: 

Místo akce je přístupné po lesní komunikaci Český Jiřetín – Nové Město. Parkování techniky je možné 

na ploše na hrázi a v její blízkosti. Lávka k požeráku je přístupná po koruně hráze. 
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Dopravu materiálu je po koruně hráze přímo z cesty. Samotné osazení roštů lávky je možno provést 

z přilehlých pozemků či hráze např. ručně, nebo malým nákladním vozidlem s hydraulickou rukou.       

Ostatní ujednání: 

Zhotovitel zajistí vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto 

pozemcích ležících – před zahájením prací a po jejich dokončení, dále zajistí fotodokumentaci průběhu 

prací. 

Zhotovitel po dokončení prací uvede pozemky do stavu odpovídajícímu stavu původnímu a tyto 

pozemky protokolárně předá jejich vlastníkům. 

V průběhu prací nedojde k znečištění vodního toku, vodní nádrže, nebo poškození koryta toku a cizích 

zařízení. Odstranění případných škod jde na vrub zhotovitele stavby.  

Termín provedení prací: do konce listopadu 2023 

 

Zdůvodnění prací: 

K degradaci dřevěných částí lávky došlo přirozeně, vlivem počasí a vlhkého prostředí. Lávka je 

navržena v obdobných parametrech z trvanlivějších materiálů.  

Hrozí zde nebezpečí pádu osob do vodní nádrže v případě nebo při neoprávněném vstupu cizích osob. 
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Situační výkresy 

 
přehledná situace 
 

 
 

 
nádrž na ortofotomapě 
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Fotodokumentace 
 
 




