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SMLOUVA O DÍLO 
č.j. KRPL-75796-14/ČJ-2023-1800VZ 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) 
1. Smluvní strany 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 
zastoupené:   Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého  
majetku   
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město 
IČ: 72 05 05 01 
DIČ: CZ 72 05 05 01 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 84548881/0710 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 
 David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku   
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku   
Jan Hrdina – referent správy nemovitého majetku   

dále jen "objednatel" 

a 

SIZ s.r.o. 
zastoupený: Lubomír Kouble, jednatel 
se sídlem: 468 45 Velké Hamry 694 
IČ: 27265480 
DIČ: CZ27265480 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tanvald 
číslo účtu: 965400369/0800 
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
 21530 

dále jen "zhotovitel" 

2. Předmět smlouvy: 

„KŘP Lbk – FKSP- Rokytnice nad Jizerou, účelové zařízení – zpevněné plochy“ 

2.1 
 nebezpečí výše uvedené dílo (stavbu), které spočívá zejména v provedení zpevněných pochozích 
a pojízdných ploch, stavebních úpravách opěrné stěny, vybudování schodiště v areálu účelového 
zařízení a zřízení rozvodů elektroinstalace a vodovodu  KŘP Libereckého kraje v obci Dolní 
Rokytnice p.č. 2046/1 a 2046/3 v katastrálním území Dolní Rokytnice.  

2.2. 
Dílo bude provedeno: 

a) v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského 
ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 14.2.2020 (dále 
též „VOP“) 

b) dle dokumentace zpracované f. INGPRO CZ s.r.o., Na Náspu 3057 Jablonec nad Nisou, ič: 
254 293 29 ze dne 09/2021 zakázkové číslo 2020/025/CZ (dále jen „projektová 
dokumentace“) a soupisu prací 

c) v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou č. j. 
MURJ 1892/2022 ze dne 13.04.2022 (dále jen „povolení stavby“). 
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2.3. 
Součástí předmětu díla je: 

a) Zařízení staveniště 
Vybudování zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. Omezující podmínky 
a požadavky na zařízení staveniště jsou uvedeny v odstavci 7.2 této smlouvy. 
Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště, stejně tak jako prostory, 
které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je zhotovitel 
povinen vhodným způsobem ochránit. Při předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli 
tyto prostory i zařízení staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu. Jakákoliv 
poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady, včetně například 
uhrabání dotčené části pozemku, ohumusování a osetí travním semenem. 
Náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnuty 
v soupisu prací (objekt VORN, oddíl VRN3). 

b) Provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, konkrétně 
následujících stavebních objektů (SO): 

SO 01 – Rozšíření stávající zpevněné plochy 
SO 02 – Oprava a nový povrch stávajícího chodníčku 
SO 03 – Nový chodníček 
SO 05 – Venkovní rozvody vody 
SO 06 – Venkovní rozvody elektro 
SO 07 – Sanace stávající opěrné břidlicové zídky 
SO 08 – Zpevněná plocha v okolí ohniště 

c) Ostatní součásti předmětu díla 
Součástí předmětu díla je i dokumentace skutečného provedení díla, a to v rozsahu úměrně 
požadovaném ve VOP, v části V., článku 3 (tj. např. zákresem do projektové dokumentace). 
Náklady na provedení této dokumentace má zhotovitel oceněny v soupisu prací (objekt 
VORN, oddíl VRN1). 

Součástí díla je i příprava díla na předání objednateli dle požadavků uvedených v článku 6. 
smlouvy o dílo. Zhotovitel k přejímce připraví dokladovou část díla v rozsahu požadovaném 
v článku 6. smlouvy o dílo. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel oceněny m. j. 
v soupisu prací (objekt VORN). 

Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP (dále též „VOP“), zejména pak v části V. a 
v části VI. těchto podmínek. Náklady na plnění těchto součástí díla má zhotovitel oceněny v soupisu 

prací (objekt VORN). 

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP, v 
projektové dokumentaci a soupisu prací a povolení stavby.   
V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následující: 

1) smlouva o dílo 

2) VOP 

3) projektová dokumentace 

4) povolení stavby 

5) soupis prací 

Všechny práce, které jsou prokazatelně předmětem díla (jsou uvedeny textu smlouvy o dílo, resp. 
VOP či v projektové dokumentaci a v povolení stavby) a nejsou uvedeny v soupisu prací konkrétní 
položkou má zhotovitel oceněny v jiných položkách soupisu nebo jejich provedení provede na vlastní 
náklady. 
Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené 
v odstavci 3.1.  

2.4. 
Pokud není specifikováno v soupisu prací jinak, má se za to, že každá položka obsahuje jak dodávku 
materiálu, tak jeho kompletní montáž, včetně jeho zapojení a odzkoušení. 
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2.5. 
Součástí předmětu díla není: 

1) SO 04 – Stavba nového altánu 

2) SO 301 – Dešťová kanalizace 

3. Cena za dílo 

3.1 
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto: 
Celková cena bez DPH:  1 254 535,42 Kč 
DPH 21%:  263 452,44 Kč 
Celková cena včetně DPH 21%:  1 517 987,86 Kč 
slovy: [cena díla vč. DPH - slovy] jedenmilionpětsetsedmnácttisícdevětsetosmdesátsedm korun českých a osmdesát 
haléřů 

3.2 

Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, je 
objednatelem částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze 
dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 
92a zákona o DPH. Zhotovitel bude fakturovat pouze částku bez DPH. 
3.3  
Pokud zhotovitel ocenil některé položky či části soupisu prací (položkového rozpočtu) nulou 
(hodnotou 0,-Kč), provede takto oceněné položky prací bez nároku na úhradu nákladů. 
3.4. 
Zhotovitel bere na vědomí, že akce je realizována v rámci výdajů programového financování z 
prostředků státního rozpočtu. Zhotovitel respektuje, že při financování díla se objednatel musí řídit 
závaznými pravidly stanovenými m. j. ve Věcných, časových a finančních podmínkách účasti 
státního rozpočtu na financování akce (dále jen „podmínky financování díla“). 
Zhotovitel bere na vědomí, že administrativní úkony spojené s podmínkami financování díla mohou 
způsobit zpoždění úhrady vystavených účetních dokladů, které zhotovitel vystaví v souladu s 
platebními podmínkami za provedené práce, a to zejména na začátku kalendářního roku. Doba na 
provedení těchto administrativních úkonů nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn 
zastavit práce na díle z důvodu zpoždění úhrady vystaveného účetního dokladu objednatele, které 
bude kratší než 30 dní. 
Zhotovitel bere na vědomí, že jakákoliv změna ceny díla dle části VII. VOP podléhá schvalovacímu 
procesu, který je stanoven podmínkami pro financování díla. Zhotovitel respektuje, že schvalovací 
proces má několik na sobě nezávislých stupňů, přičemž každý subjekt kontrolující změnu má právo 
vyžadovat úpravu změnového listu tak, aby změna ceny díla byla z hlediska množství a ocenění v 
souladu s podmínkami smlouvy o dílo, resp. VOP, a to bez ohledu na předcházející stupně kontroly. 
Zhotovitel dále respektuje, že schvalovací proces, resp. doba mezi vznikem změny v množství nebo 
kvalitě prováděných prací na díle a jejich úhradou může trvat i několik měsíců. Doba trvání 
schvalovacího procesu nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn zastavit práce na díle 
z důvodu nedokončeného schvalovacího procesu. Provedení změny v množství nebo kvalitě 
prováděných prací na díle je zhotovitel provést neprodleně po jejím odsouhlasení ve stavebním 
deníku či v zápise z kontrolního dne.  
Zpracování změnových listů je v souladu s částí VII., odstavcem 1 VOP povinností zhotovitele. 
Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů za zpracování změnových listů. 

Změnové listy předložené zhotovitelem ke kontrole po odstranění poslední vady či nedodělku není 
objednatel povinen akceptovat. Toto ujednání se nevztahuje na úpravy změnových listů vyplývající 
ze schvalujícího procesu změnových listů předložených zhotovitelem před odstraněním poslední 
vady či nedodělku. 
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4. Termín plnění  
4.1. 
Termín plnění: 
Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
Předání a převzetí staveniště do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
Dokončení stavebních prací 75 dnů od převzetí staveniště 
(do lhůty pro dokončení stavebních prací se nepočítá doba, po kterou je provádění stavebních prací pozastaveno 
z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek) 
Odstranění vad a nedodělků:  do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli 
(pokud nebude v soupisu vad a nedodělků uvedeno jinak) 

4.2. 
S ohledem na rozsah prací nepožaduje objednatel po zhotoviteli zpracování harmonogramu prací. 
4.3. 
Zhotovitel respektuje, že veškeré práce mohou probíhat za provozu objektu účelového zařízení č. p. 
430, resp. areálu účelového zařízení a postup provádění jednotlivých dílčích prací bude předem 
konzultovat a odsouhlasovat si s objednatelem. 

5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty 

5.1. 
Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 2 
mil. Kč, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.  
5.2. 
Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány. 
5.3. 
Smluvní pokuty: 
Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 tis. Kč za každý zjištěný opakovaný případ 
(po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků uvedených 
v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4., 7.6., 7.7. a 7.8. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splnění výše uvedených požadavků. 
Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele 
zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do 
datové schránky a e-mailem. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za prokazatelné zjištění, že 
nesplnil nebo porušil povinnost vykonávat funkci stavbyvedoucího prostřednictvím osoby s 
osvědčením o autorizaci, jak je uvedeno odstavci 7.8. Objednatel je rovněž v těchto případech 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit splnění všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části 
XIII. VOP. 

V případě, že objednatel zjistí neplnění uvedených opatření či jejich porušování bude objednatel 
požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neplnění 
či porušování výše uvedených opatření smluvní pokutu ve výši 2 tis. Kč. Každý zjištěný případ 
neplnění či porušování výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do 
stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem. 
Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani 
nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody.  
Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, části XX. 
5.4. 
Lhůty splatnosti faktur jsou stanoveny ve VOP, v části VIII, článek 4. V případě, že faktura bude 
doručena v termínu od 01. 12. daného roku do 28. 02. následujícího roku bude splatná ve lhůtě 
60 dnů od data doručení faktury objednateli. 
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6. Předání díla 

6.1. 
Zhotovitel před přejímkou provede úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. 
Zhotovitel zajistí úklid všech prostor, které znečistil při přesunu či skladování materiálu a odpadu, 
resp. při stěhování materiálu či nářadí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod. 
Vlastní dílo bude předáno čisté, pokud to charakter díla vyžaduje, resp. umožňuje, pak budou 
suchou i mokrou cestou očištěné, zbavené všech transportních nebo ochranných montážních obalů, 
reklamních či popisných štítků atd.  
6.2. 
K předání díla zhotovitel předloží doklady nezbytné k předání a převzetí díla (dokladová část díla) 
v rozsahu, který je uveden v příloze č. 3 smlouvy o dílo.  
Požadované doklady zhotovitel označí příslušným pořadovým číslem dle seznamu, který je uveden 
v příloze č. 3 smlouvy o dílo. Doklady zhotovitel předá ve složce srovnané dle pořadových čísel. 
6.3. 
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat předložení dalších dokladů 
(nad rámec přílohy č. 3 smlouvy o dílo, např. s ohledem na případné změn předmětu díla) včetně 
zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje předložit. Pokud nutnost 
předložení takovýchto dokladů nevyplývá z povahy díla, zajistí je zhotovitel za úhradu. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.  
6.4. 
Zhotovitel může předložit i jiné doklady než jsou objednatelem požadovány. Takovéto doklady 
očísluje a předá ve složce srovnané dle pořadových čísel. 
6.5. 
Pokud zhotovitel nepředloží dokladovou část díla k termínu ukončení předání a převzetí díla (k datu 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla), může objednatel umožnit zhotoviteli doložení dokladové 
části díla ve lhůtě, kterou stanoví v soupisu vad a nedodělků díla. 
6.6. 
Měřící a jiné pomůcky potřebné pro provedení kontroly řádného provedení díla zajišťuje zhotovitel. 
6.7. 
Smluvní strany se dohodly na předání díla jako celek. 

6.8. 
Smluvní strany souhlasí s případným předčasným předáním díla. 

7. Další smluvní ujednání 
7.1. 
Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany: 
Osoby oprávněné předat a převzít staveniště: 
za objednatele  
Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy nemovitého majetku  

Jan Hrdina, pracovník oddělení správy nemovitého majetku   

za zhotovitele 
Lubomír Kouble, jednatel 

Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami. 
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Osoby oprávněné podepsat případnou dohodu o předčasném užívání díla: 
za objednatele  
Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku                     
e-mail: epodatelna.policie@pcr.cz 
za zhotovitele 
Lubomír Kouble, jednatel 

Dohoda o předčasném užívání musí být podepsána všemi uvedenými osobami. 
Osoby oprávněné předat a převzít dílo: 
za objednatele  
Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  

Jan Hrdina, pracovník oddělení správy nemovitého majetku   

za zhotovitele 

Lubomír Kouble, jednatel 

Michal Anton, stavbyvedoucí 

Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami. 
7.2. 
Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):  

Zařízení staveniště, zejména umístění stavebních buněk, skladů, chemického WC bude 
směrováno na nezpevněnou část pozemku p. č. 2046/1 v k. ú. Dolní Rokytnice („na zahradu“) .  
Parkoviště na pozemku p. č. 2046/3 k. ú. Dolní Rokytnice není možné využívat jako zařízení 
staveniště. 
Prostory pro skladování:   
Pro skladování materiálu, nářadí, odpadu apod. může zhotovitel použít prostory zázemí 
staveniště. Vyčleněné prostory jsou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajistí 
bezpečné uložení a manipulací nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit 
zabezpečení skládek na své náklady. Stavební materiál bude skladován na paletách, které budou 
podloženy geotextilií, aby vhodně rozložena hmotnost skládek a nedošlo k poškození povrchu 
parkoviště. 
Skladování materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno. 

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště: 
Na staveniště budou osoby zhotovitele vstupovat a vjíždět z místní komunikace přes zpevněné 
plochy na pozemku p. č. 2046/3 k. ú. Dolní Rokytnice. 
Pohyb pracovníků je omezen výhradně na prostor a zázemí staveniště, pohyb mimo staveniště 
je zakázán. 
Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci. Objednatel není 
povinen zajistit parkovací místa ani na svých pozemcích. 
Je přísně zakázáno parkovat či odstavovat vozidla, skladovat materiál atd. mimo prostor 
staveniště a zázemí staveniště. 

Napojovací bod elektro: 
Objednatel zajistí možnost připojení rozvaděče zhotovitele z rozvodů v areálu účelového 
zařízení. Napojení rozvaděče z rozvodů v areálu si zajistí zhotovitel na své náklady.  
Objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby elektrické energie na 
provádění prací na díle. 

Napojovací bod vody: 
Objednatel zajistí možnost přivedení vody na staveniště, příp. do zázemí staveniště z rozvodů 
v areálu účelového zařízení. Připojení na rozvody v areálu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady. 
Objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby vody na provádění prací 
na díle. Objednatel neručí za jakost vody a za její vhodnost pro použití pro všechny procesy 
výstavby. Případnou úpravu vody či zajištění náhradního zásobování vodou si musí zhotovitel 
zajistit na vlastní náklady. 

mailto:bok@mestojablonec.cz
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7.3. 
Realizací díla vzniknou odpady, jež je třeba řádně evidovat. Na veškerý odpad, který vznikne při 
provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a 
kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady.  
Objednateli nepostačuje pouze čestné prohlášení o likvidaci. 
Případné přerušení či omezení dodávky vody, plynu, elektřiny či odvodu splaškových vod 
do/z objektu účelového zařízení či funkce slaboproudých vedení a zařízení objektu účelového 
zařízení z důvodu realizace prací na předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím 
souhlasu objednatele.  

Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor areálu, které nejsou součástí 
staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných prací, sutí 
atd.  

Provádění prací není omezeno provozní dobou areálu, nýbrž relevantními právními předpisy a 
místními vyhláškami. 
Zhotovitel bere na vědomí, že provádění prací na pozemku p. č. 2046/1 k. ú. Dolní Rokytnice je 
omezeno sníženou únosností podzemních zařízení na vsakování dešťových vod. V prostoru 
podzemních zařízení není možný pojezd stavební techniky ani nákladních vozidel. 
7.4. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Další podrobnosti 
týkající se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) VOP. 

7.5. 
Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam 
pracovníků na stavbě vč. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje veškerých 
vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu PČR. 
7.6. 
Všechny výrobky, materiály či technologie, resp. jejich druhy a typy, které jsou v projektové 
dokumentaci, v soupisu prací či v textu této smlouvy o dílo uvedeny pod konkrétním obchodním 
názvem nebo pod názvem výrobce musí zhotovitel při realizaci předmětu díla použít, resp. dodržet. 
Toto se týká všech výrobků, materiálů a technologií, tj. i těch, které jsou v projektové dokumentaci, 
v soupisu prací či v textu této smlouvy o dílo uvedeny jako příklady či referenční. Objednatel 
umožňuje použití obdobných výrobků, materiálů a technologií, avšak pouze za splnění následujících 
podmínek: 

a) záměr zaměnit výrobek, materiál a technologii zhotovitel nahlásí objednateli alespoň 5 
pracovních před jejich použitím 

b) zhotovitel doloží objednateli, že výrobek, materiál či technologie má stejné nebo lepší 
parametry a vlastnosti než výrobek, materiál či technologie navrhovaný v projektové 
dokumentaci, soupisu prací či v textu této smlouvy; povinnost jednoznačně doložit splnění 
této podmínky je výhradně na zhotoviteli; zhotovitel je v rámci dokazování stejných (lepších) 
parametrů a vlastností povinen předložit jak doklady o navrhovaném výrobku, materiálu či 
technologii, tak i doklady o výrobku, materiálu či technologii navrhovaném v projektové 
dokumentaci, soupisu prací či v textu této smlouvy; v případě, že z předložených dokladů 
nebude jednoznačně vyplývat, že výrobek, materiál či technologie má stejné nebo lepší 
parametry a vlastnosti než výrobek navrhovaný v projektové dokumentaci, soupisu prací či 
v textu této smlouvy, je objednatel oprávněn záměnu odmítnout 

c) záměna výrobku, materiálu či technologie bude objednatelem písemně schválena zápisem 
do stavebního deníku či zápisu z kontrolního dne před jejich zabudováním  

7.7. 
Pokud není v projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak je zhotovitel povinen použít pro 
realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně I. 
jakosti, pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejné omezení platí i pro použití materiálů a výrobků, 
které byly před prodejem využity jako výstavní předváděcí apod. zboží. 
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Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o 
veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si 
tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či 
aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění 
smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací, či soupisem prací předepsaných parametrů. Pokud 
nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují 
smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací, či soupisem prací požadované parametry nebo se 
nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či 
soupisem prací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě, 
že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat 
jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány. Vzniklé 
náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovitel. 
Vzorníky a technické listy budou zhotovitelem předloženy objednateli k odsouhlasení nejpozději 10 
dnů před plánovaným zabudováním. 
7.8. 
Zhotovitel dále stanoví zodpovědnou osobu, která bude trvale přítomna v objektu při provádění 
prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude 
pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná 
pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci 
prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci 
se zástupci objednatele. Touto osobou může být zhotovitelem stanoven i stavbyvedoucí. 
Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – 
Stavební zákon): 

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení 
§158 odst. 1 Stavebního zákona.  V případě změny stavbyvedoucího bude tento fakt odsouhlasen 
ve stavebním deníku. 

8. Závěrečná ustanovení 
8.1 
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy. 
8.2 
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 zhotovitel. V případě 
elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu 
pdf. 

8.3 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším 
datem podpisu jedné ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.  
Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel.  
Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v 
registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení. 
8.4 
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem 
dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat. 
8.5 
Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přílohou č. 1 
této smlouvy o dílo. 
8.6 
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 
1) Smlouva o dílo 
2) VOP. 
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8.7 
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 
8.8. 
Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech, 
s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností. 
8.9 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správně a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy. 
8.10 
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými 
podpisy. 

Přílohy:  
1) Všeobecné obchodní podmínky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení     
staveb malého rozsahu z 14.2.2020. 
2) Soupis prací oceněný zhotovitelem (smluvní rozpočet) 
3) Soupis požadovaných dokladů k dokončenému dílu 

V Liberci dne: Velké Hamry dne:  

objednatel: zhotovitel: 
 

 
Ing. David Pokorný Lubomír Kouble 
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku jednatel SIZ s.r.o. 


