

Akce:

„Propojení Lochotínská – Pod Vinicemi – Karlovarská“ 22TUOIN02 Předmět akce:

Technická měřená studie

	Činnosti	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I.	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
A.	Průvodní zpráva			
B.	Výkresy	xxx hod	xxx Kč	xxx Kč
	B.2.1 Celková situace - konečný stav Prověření provozu cyklistů v hlavním dopr. prostoru Změna šířky mezi obrubami oproti zadání (požadavek ÚKR MMP)	xxx hod	xxx Kč	xxx Kč
	B.2.2 Celková situace - Realizace úseku km 0,5 - 1,1 Zpracování situace zahrnuje i koordinaci přeložek inženýrských sítí	xxx hod	xxxKč	xxx Kč
	B.4.2 Vzorové příčné řezy - Realizace úseku km 0,5 - 1,1	xxx hod	xxx Kč	xxx Kč
II.	OSTATNÍ ČINNOSTI	xxx hod	xxx Kč	xxx Kč
	1. Koncepční a koordinační práce			
	3. Projednání technického řešení	xxx hod	xxx Kč	xxx Kč
	1. Reprografické a kompletační práce	xxx hod	xxx Kč	xxx Kč
		xxx paré	xxx Kč	xxx Kč
	Celkem			113 000,00 Kč
	DPH	21,0%		23 730,00 Kč
	Celková cena s DPH			136 730,00 Kč