
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 18
Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005607 
Ze dne: 21. 9. 2023

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Usek informatiky
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, 
smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4;

Termín dodání: do konce 09/2023 od nabytí účinnosti objednávky;

Kontaktní osoba objednatele: ..................................................................... . ...................... .. 
..............................................................................;

Celková hodnota objednávky v Kě bez DPH / vě. DPH: 189. 400,- Kč / 229.174,- Kč

Dodavatel:
IBA CZ, s.r.o.
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ............................ ............. ...........................  
....................;

Přílohy:
Příloha č. l_ŘSD_Návrh řešení- W S02 - DMS stavby

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH ITTIÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ



Návrh řešení -  WS02 -  DMS
stavby

Pro společnost:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 8. září 2023

IBA CZ, s. r. o.,

Radlická 751/113e, 
158 00 Praha 5

IČO: 25783572 
DIČ: CZ25783572

www.ibacz.eu 
info@ibacz.eu 

(+420) 251050100

http://www.ibacz.eu
mailto:info@ibacz.eu
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1 POPIS POŽADAVKU
Cílem požadavku ze strany ŘSD je zakládat stavby v DMS současně se založením v PPS ze systému 
JSIW za pomocí WS02 sběrnice.

V APIM bude vytvořeno nové API "PpsDms" pro příjem dat z JSIW. API umožní poslat data ve 
formátu PPS pomocí volání POST metody. API bude zabezpečeno pomocí Apikey, shodně s 
původním API PPS.

APIM předá data k dalšímu zpracování na službu MI.

MI pošle přijatá data v původním formátu na endpoint PPS metodou pro vložení požadavku na 
vytvoření stavby (/request), včetně autentizačního tokenu z JSIW. Odpověď z PPS pro klienta se 
vrátí do APIM a současně se zapíše do logu MI.

MI provede transformaci dat JSON (PPS)-> JSON (DMS) na základě mapování atributů. U 
chybějících atributů se bude předávat prázdný řetězec. Výsledný JSON se odešle na endpoint DMS 
metodou pro založení stavby (/createconstruction). Odpověď se zapíše do logu MI.

JSIW odešle data na upravenou službu PPS na sběrnici (např. /pps-dms).

Přijatá data budou odeslána na endpoint PPS bez změny formátu, včetně autentizačního tokenu v 
hlavičce (X-NAIS-Authorization). Do systému JSIW bude předaná odpověď, kterou vrací PPS jako 
odpověď na založení stavby.

Přijatá data budou transformována do formátu DMS a odeslána metodou POST na vstupní 
rozhraní (metoda api/construction/createconstruction).

2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.
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Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 REALIZAČNÍ TÝM
Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována 
kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, 
jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

4 HARMONOGRAM
Termín realizace veškerých úprav je do konce 9/2023.

5 CENA
5.1 Nabídková cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je 189 400 Kč bez DPH.

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M .J . Cena za 1 M.J. v  Kč 
bez DPH

Cena za počet M .J . 
v  Kč bez DPH

projektových manažer MD 4,00 ... .............. . .. . . .. . . ........ . .. .
programátor/kodér MD 26,00 ... .............. . .. . ........ ........ .. ..
specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.) MD 6,00 ... .............. . .. . ... . . ........ .. ..

Celkem 36,00 en* r íi lker s« ann nn s,-

5.2 Fakturační milníky
Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.

......

.........
Digitálně podepsal 
.................... 
Datum: 2023.09.21 
12:24:10+02'00'Digitálně podepsal: .......................... 
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