



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 3576/23/KSUS/KHP/SMO  
vyřizuje:  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: 39/05

Silnice Čáslav - Holding, a.s.  
Chotusická 1121  
286 22 Čáslav

datum: 18. 9. 2023

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2466/00066001/2023**

**Název:** CMS Zásnuky - Běžná údržba od 22.9. do 15.10. 2023

Objednáváme u Vás:

<b>předmět objednávky</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>cena vč. DPH</b>
VDZ-děl.čáry12 cm-zř. vč.předz (V4)	bm (běžný metr)	7 194,00	168 262,63
VDZ-děl.čáry12 cm-zř. vč.předz (V4)	bm (běžný metr)	3 000,00	70 167,90
VDZ-děl.čáry12 cm-zř. vč.předz (V4)	bm (běžný metr)	4 810,00	112 502,54
VDZ-děl.čáry12 cm-zř. vč.předz (V4)	bm (běžný metr)	4 744,00	110 958,84
VDZ-děl.čáry12 cm-zř. vč.předz (V4)	bm (běžný metr)	2 400,00	56 134,32
VDZ-děl.čáry12 cm-zř. vč.předz (V4)	bm (běžný metr)	3 142,00	73 489,19
VDZ-děl.čáry12 cm-zř. vč.předz (V4)	bm (běžný metr)	9 414,00	220 186,88
VDZ-děl.čáry12 cm-zř. vč.předz (V4)	bm (běžný metr)	3 142,00	73 489,19

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 731 563,18**

**Celková částka s DPH: 885 191,49**

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Zásmyky - Běžná údržba od 22.9. do 15.10. 2023

Objednávám u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situacích, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Lukáš Smolík

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
37710	VDZ-děl.čáry12 cm-zř. vč.předz (V4)	III/33338	bm (běžný metr)	7□194,00	19,33 Kč	139 060,02 Kč	168 262,63 Kč	15. 10. 2023
37710	VDZ-děl.čáry12 cm-zř. vč.předz (V4)	III/12531	bm (běžný metr)	3□000,00	19,33 Kč	57 990,00 Kč	70 167,90 Kč	15. 10. 2023
37710	VDZ-děl.čáry12 cm-zř. vč.předz (V4)	III/12532	bm (běžný metr)	4□810,00	19,33 Kč	92 977,30 Kč	112 502,54 Kč	15. 10. 2023
37710	VDZ-děl.čáry12 cm-zř. vč.předz (V4)	III/33326	bm (běžný metr)	4□744,00	19,33 Kč	91 701,52 Kč	110 958,84 Kč	15. 10. 2023
37710	VDZ-děl.čáry12 cm-zř. vč.předz (V4)	III/3347	bm (běžný metr)	2□400,00	19,33 Kč	46 392,00 Kč	56 134,32 Kč	15. 10. 2023
37710	VDZ-děl.čáry12 cm-zř. vč.předz (V4)	III/33327	bm (běžný metr)	3□142,00	19,33 Kč	60 734,86 Kč	73 489,19 Kč	15. 10. 2023
37710	VDZ-děl.čáry12 cm-zř. vč.předz (V4)	III/3344	bm (běžný metr)	9□414,00	19,33 Kč	181 972,62 Kč	220 186,88 Kč	15. 10. 2023
37710	VDZ-děl.čáry12 cm-zř. vč.předz (V4)	III/3349	bm (běžný metr)	3□142,00	19,33 Kč	60 734,86 Kč	73 489,19 Kč	15. 10. 2023