



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 680/23/KSUS/MOS/BOC
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: SoD 18/08/SD

POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno-Kročehlavy

datum: 19. 9. 2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2482/00066001/2023

Název: Most ev.č. 611-001 přes strouhu za obcí Sychrov-neodkladná oprava JÚ 11226

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Most ev.č. 611-001 přes strouhu za obcí Sychrov-neodkladná oprava JÚ 11226 dle SoD 18/08/SD a schválené CN ze dne 8.9. 2023. Termín provedení: do 60 dní od převzetí objednávky.		1,00	539 898,64

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 446 197,22

Celková částka s DPH: 539 898,64

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Most ev.č. 611-001 přes strouhu za obcí Sychrov-neodkladná oprava JÚ 11226 dle SoD 18/08/SD a schválené CN ze dne 8.9. 2023. Termín provedení: do 60 dní od převzetí objednávky.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jan Boček

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN 611 001 Sychrov schválená.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Most ev.č. 611-001 přes strouhu za obcí Sychrov-neodkladná oprava JÚ 11226 dle SoD 18/08/SD a schválené CN ze dne 8.9. 2023. Termín provedení: do 60 dní od převzetí objednávky.			1,00	446 197,22 Kč	446 197,22 Kč	539 898,64 Kč	