

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1420/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín Vrbice

45	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně	m3	5,000
46	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	5,000

47	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	5,000
48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	5,000
49	K	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	5,000
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	4,000
60	K	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2	6,000
61	K	5905080010	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože otevřené	m2	6,000
62	K	5905080020	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	5,000
65	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	6,000
66	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m	5,000
67	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože otevřené	m	6,000
68	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	6,000
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	7,000
72	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	4,000
73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	5,000
80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	100,000
82	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	5,000
83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	5,000
84	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	5,000
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	6,000
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	5,000
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	4,000
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	6,000

89	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	5,000
90	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	5,000
91	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	2,000
92	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	5,000
93	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	5,000
94	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	5,000
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	5,000
99	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	6,000
100	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	7,000
101	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	5,000
103	K	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	10,000
104	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus	10,000
111	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	6,000
112	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus	5,000
113	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	4,000
114	K	5906080110	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním dvě vrtule	úl.pl.	5,000
120	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	10,000
121	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	5,000
123	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000
124	K	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	10,000
125	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	10,000
153	K	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar UIC60, 60E2	m	100,000

167	K	5907015601	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodících vložek a pryžové podložky tvar UIC60, 60E2	m	100,000
210	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	6,000
212	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	5,000
213	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	4,000
214	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	8,000
216	K	5908050050	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	5,000
217	K	5908050070	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodící vložky nebo boční izolátory	úl.pl.	6,000
219	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	6,000
242	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	5,000
248	K	5908065010	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový	kus	5,000
249	K	5908065020	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový	kus	5,000
250	K	5908065040	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	kus	6,000
251	K	5908065120	Ojedinelé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový	kus	6,000
255	K	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	5,000
256	K	5908087020	Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	5,000
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	210,000
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
260	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	5,000
261	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	5,000
262	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	5,000
266	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	5,000
267	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	5,000

268	K	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	5,000
269	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	6,000
270	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	5,000
271	K	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m	5,000
439	K	5912050120	Staničení demontáž hektometrovníku	kus	100,000
440	K	5912050220	Staničení montáž hektometrovníku	kus	100,000
448	K	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	20,000
449	K	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	20,000
450	K	5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	4,000
452	K	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	20,000
453	K	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	20,000
454	K	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	4,000
667	M	5956116005	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260	m3	0,000
838	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	10,000
866	K	9902400500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	10,000
875	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
884	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	10,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 750 563,53,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 18. 9.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 9.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín Vrbice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 14. 9.2023